

林政部建設工事標準仕様書

令和4年4月

山 梨 県 林 政 部

林政部建設工事標準仕様書

目 次

| | |
|--------------------------|----|
| 第1編 共通編 | 1 |
| 第1章 総 則 | 1 |
| 1-1-1 適 用 | 1 |
| 1-1-2 用語の定義 | 1 |
| 1-1-3 設計図書の照査等 | 4 |
| 1-1-4 施工計画書 | 4 |
| 1-1-5 コリンズ (CORINS) への登録 | 5 |
| 1-1-6 監督員 | 5 |
| 1-1-7 工事用地等の使用 | 6 |
| 1-1-8 工事の着手 | 6 |
| 1-1-9 工事の下請負 | 6 |
| 1-1-10 施工体制台帳 | 6 |
| 1-1-11 受注者相互の協力 | 7 |
| 1-1-12 調査・試験に対する協力 | 7 |
| 1-1-13 工事の一時中止 | 8 |
| 1-1-14 設計図書の変更 | 9 |
| 1-1-15 工期変更 | 9 |
| 1-1-16 支給材料及び貸与品 | 9 |
| 1-1-17 工事現場発生品 | 10 |
| 1-1-18 建設副産物 | 10 |
| 1-1-19 工事完成図 | 11 |
| 1-1-20 工事完成検査 | 11 |
| 1-1-21 出来形検査 | 11 |
| 1-1-21-2 部分検査 | 12 |
| 1-1-22 部分使用 | 12 |
| 1-1-23 施工管理 | 12 |
| 1-1-24 履行報告 | 13 |
| 1-1-25 工事関係者に対する措置請求 | 14 |
| 1-1-26 工事中の安全確保 | 14 |
| 1-1-27 爆発及び火災の防止 | 15 |
| 1-1-28 後片付け | 16 |
| 1-1-29 事故報告書 | 16 |
| 1-1-30 環境対策 | 16 |
| 1-1-31 文化財の保護 | 19 |
| 1-1-32 交通安全管理 | 19 |

| | | |
|------------|--------------------|-----------|
| 1-1-33 | 施設管理 | 21 |
| 1-1-34 | 諸法令の遵守 | 21 |
| 1-1-35 | 官公庁等への手続等 | 23 |
| 1-1-36 | 施工時期及び施工時間の変更 | 24 |
| 1-1-37 | 工事測量 | 24 |
| 1-1-38 | 不可抗力による損害 | 25 |
| 1-1-39 | 特許権等 | 25 |
| 1-1-40 | 保険の付保及び事故の補償 | 25 |
| 1-1-41 | 臨機の措置 | 26 |
| 1-1-42 | 不正軽油の使用の禁止 | 26 |
| 第2章 | 土 工 | 27 |
| 第1節 | 適 用 | 27 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 27 |
| 第3節 | 治山土工 | 27 |
| 2-3-1 | 一般事項 | 27 |
| 2-3-2 | 掘削工 | 29 |
| 2-3-3 | 盛土工 | 30 |
| 2-3-4 | 盛土補強工 | 31 |
| 2-3-5 | 法面整形工 | 32 |
| 2-3-6 | 残土処理工 | 32 |
| 2-3-7 | 根株・末木枝条 | 32 |
| 第4節 | 林道土工 | 33 |
| 2-4-1 | 一般事項 | 33 |
| 2-4-2 | 伐開・除根等 | 34 |
| 2-4-3 | 掘削工（切土工） | 35 |
| 2-4-4 | 盛土工 | 36 |
| 2-4-5 | 法面整形工 | 37 |
| 2-4-6 | 崩土等の除去 | 37 |
| 2-4-7 | 木材集積所・残土処理工 | 37 |
| 2-4-8 | 根株・末木枝条 | 37 |
| 第3章 | 無筋、鉄筋コンクリート | 38 |
| 第1節 | 適 用 | 38 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 38 |
| 第3節 | レディーミクストコンクリート | 39 |
| 3-3-1 | 一般事項 | 39 |
| 3-3-2 | 工場の選定 | 39 |
| 3-3-3 | 配 合 | 40 |
| 第4節 | 現場練りコンクリート | 41 |
| 3-4-1 | 一般事項 | 41 |
| 3-4-2 | 材料の貯蔵 | 41 |

| | | |
|--------|--------------|----|
| 3-4-3 | 配 合 | 41 |
| 3-4-4 | 材料の軽量及び練混ぜ | 42 |
| 第5節 | 運搬・打設 | 43 |
| 3-5-1 | 一般事項 | 43 |
| 3-5-2 | 準 備 | 43 |
| 3-5-3 | 運 搬 | 44 |
| 3-5-4 | 打 設 | 44 |
| 3-5-5 | 締固め | 46 |
| 3-5-6 | 沈下ひびわれに対する処置 | 46 |
| 3-5-7 | 打継目 | 46 |
| 3-5-8 | 表面仕上げ | 47 |
| 3-5-9 | 養 生 | 47 |
| 第6節 | 鉄筋工 | 48 |
| 3-6-1 | 一般事項 | 48 |
| 3-6-2 | 貯 蔵 | 48 |
| 3-6-3 | 加 工 | 49 |
| 3-6-4 | 組立て | 49 |
| 3-6-5 | 継 手 | 50 |
| 3-6-6 | ガス圧接 | 51 |
| 第7節 | 型枠・支保 | 51 |
| 3-7-1 | 一般事項 | 51 |
| 3-7-2 | 構 造 | 51 |
| 3-7-3 | 組立て | 52 |
| 3-7-4 | 取外し | 52 |
| 第8節 | 暑中コンクリート | 52 |
| 3-8-1 | 一般事項 | 52 |
| 3-8-2 | 施 工 | 53 |
| 3-8-3 | 養 生 | 53 |
| 第9節 | 寒中コンクリート | 53 |
| 3-9-1 | 一般事項 | 53 |
| 3-9-2 | 施 工 | 54 |
| 3-9-3 | 養 生 | 54 |
| 第10節 | マスコンクリート | 55 |
| 3-10-1 | 一般事項 | 55 |
| 3-10-2 | 施 工 | 55 |
| 第11節 | 水中コンクリート | 55 |
| 3-11-1 | 一般事項 | 55 |
| 3-11-2 | 施 工 | 56 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 第2編 材 料 編 | 58 |
| 第1章 一般事項 | 58 |
| 第1節 適 用 | 58 |
| 第2節 工事材料の品質 | 58 |
| 第2章 材 料 | 61 |
| 第1節 土 | 61 |
| 2-1-1 一般事項 | 61 |
| 第2節 石 | 61 |
| 2-2-1 石 材 | 61 |
| 2-2-2 割ぐり石 | 61 |
| 2-2-3 雑割石 | 61 |
| 2-2-4 雑石（粗石） | 61 |
| 2-2-5 玉 石 | 61 |
| 2-2-6 ぐり石 | 61 |
| 2-2-7 その他の砂利、碎石、砂 | 61 |
| 第3節 骨 材 | 62 |
| 2-3-1 一般事項 | 62 |
| 2-3-2 セメントコンクリート用骨材 | 63 |
| 2-3-3 アスファルト舗装用骨材 | 64 |
| 2-3-4 アスファルト用再生骨材 | 68 |
| 2-3-5 フィラー | 68 |
| 2-3-6 安定材 | 69 |
| 第4節 木 材 | 71 |
| 2-4-1 一般事項 | 71 |
| 第5節 鋼 材 | 71 |
| 2-5-1 一般事項 | 71 |
| 2-5-2 構造用圧延鋼材 | 71 |
| 2-5-3 軽量形鋼 | 71 |
| 2-5-4 鋼 管 | 71 |
| 2-5-5 鑄鉄品、鑄鋼品及び鍛鋼品 | 71 |
| 2-5-6 ボルト用鋼材 | 72 |
| 2-5-7 溶接材料 | 72 |
| 2-5-8 鉄 線 | 72 |
| 2-5-9 ワイヤロープ | 72 |
| 2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材 | 72 |
| 2-5-11 鉄 網 | 73 |
| 2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板 | 73 |
| 2-5-13 鋼製支保工 | 73 |
| 2-5-14 鉄線じゃかご | 73 |
| 2-5-15 コルゲートパイプ | 73 |

| | | |
|------------|----------------------|-----------|
| 2-5-16 | ガードレール（路側用、分離帯用） | 73 |
| 2-5-17 | ガードケーブル（路側用、分離帯用） | 74 |
| 2-5-18 | ガードパイプ（歩道用、路側用） | 74 |
| 第6節 | セメント及び混和材料 | 75 |
| 2-6-1 | 一般事項 | 75 |
| 2-6-2 | セメント | 76 |
| 2-6-3 | 混和材料 | 77 |
| 2-6-4 | コンクリート用水 | 78 |
| 第7節 | セメントコンクリート製品 | 78 |
| 2-7-1 | 一般事項 | 78 |
| 2-7-2 | セメントコンクリート製品 | 78 |
| 第8節 | 瀝青材料 | 78 |
| 2-8-1 | 一般瀝青材料 | 78 |
| 2-8-2 | その他の瀝青材料 | 81 |
| 2-8-3 | 再生用添加剤 | 81 |
| 第9節 | 芝及びそだ | 83 |
| 2-9-1 | 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） | 83 |
| 2-9-2 | そだ類 | 83 |
| 2-9-3 | 目 串 | 83 |
| 2-9-4 | 土壌等 | 83 |
| 2-9-5 | 種 子 | 83 |
| 2-9-6 | 稲わら | 83 |
| 2-9-7 | 肥料等 | 83 |
| 2-9-8 | 萱及び雑草木株 | 84 |
| 2-9-9 | 苗 木 | 84 |
| 2-9-10 | 二次製品の緑化材料 | 84 |
| 第10節 | 目地材料及び止水板 | 84 |
| 2-10-1 | 注入目地材 | 84 |
| 2-10-2 | 目地板 | 84 |
| 2-10-3 | 止水板 | 85 |
| 第11節 | 塗 料 | 85 |
| 2-11-1 | 一般事項 | 85 |
| 第12節 | 道路標識及び区画線 | 85 |
| 2-12-1 | 道路標識 | 85 |
| 2-12-2 | 区画線 | 87 |
| 第13節 | その他 | 87 |
| 2-13-1 | エポキシ系樹脂接着剤 | 87 |
| 2-13-2 | 合成樹脂製品 | 87 |
| 第3編 | 土木工事共通編 | 88 |
| 第1章 | 総 則 | 88 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 第1節 総 則 | 88 |
| 1-1-1 用語の定義 | 88 |
| 1-1-2 請負代金内訳書 | 88 |
| 1-1-3 工程表 | 88 |
| 1-1-4 現場技術員 | 88 |
| 1-1-5 支給材料及び貸与品 | 89 |
| 1-1-6 監督員による確認及び立会等 | 89 |
| 1-1-7 数量の算出 | 92 |
| 1-1-8 品質証明 | 92 |
| 1-1-9 工事完成図書の納品 | 93 |
| 1-1-10 工事中の安全確保 | 93 |
| 1-1-11 交通安全管理 | 94 |
| 1-1-12 工事測量 | 94 |
| 1-1-13 提出書類 | 94 |
| 1-1-14 創意工夫 | 94 |
| 第2章 一般施工 | 95 |
| 第1節 適 用 | 95 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 95 |
| 第3節 共通の工種 | 97 |
| 2-3-1 一般事項 | 97 |
| 2-3-2 材 料 | 97 |
| 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し） | 100 |
| 2-3-4 矢板工 | 101 |
| 2-3-5 縁石工 | 102 |
| 2-3-6 小型標識工 | 102 |
| 2-3-7 防止柵工 | 103 |
| 2-3-8 路側防護柵工 | 103 |
| 2-3-9 区画線工 | 104 |
| 2-3-10 道路付属物工 | 104 |
| 2-3-11 コンクリート面塗装工 | 105 |
| 2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工） | 106 |
| 2-3-13 ポストテンション桁製作工 | 106 |
| 2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工 | 109 |
| 2-3-15 PCホロースラブ製作工 | 110 |
| 2-3-16 PC箱桁製作工 | 110 |
| 2-3-17 根固めブロック工 | 110 |
| 2-3-18 沈床工 | 111 |
| 2-3-19 捨石工 | 112 |
| 2-3-20 笠コンクリート工 | 112 |
| 2-3-21 ハンドホール工 | 112 |

| | | |
|--------|----------------|-----|
| 2-3-22 | 階段工 | 112 |
| 2-3-23 | 現場継手工 | 112 |
| 2-3-24 | 伸縮装置工 | 116 |
| 2-3-25 | 銘板工 | 117 |
| 2-3-26 | 多自然型護岸工 | 117 |
| 2-3-27 | 羽口工 | 118 |
| 2-3-28 | プレキャストカルバート工 | 118 |
| 2-3-29 | 側溝工 | 119 |
| 2-3-30 | 集水柵工 | 120 |
| 2-3-31 | 現場塗装工 | 120 |
| 第4節 | 基礎工 | 124 |
| 2-4-1 | 一般事項 | 124 |
| 2-4-2 | 土台基礎工 | 124 |
| 2-4-3 | 基礎工(護岸) | 124 |
| 2-4-4 | 既製杭工 | 124 |
| 2-4-5 | 場所打杭工 | 128 |
| 2-4-6 | 深礎工 | 130 |
| 2-4-7 | オープンケーソン基礎工 | 131 |
| 2-4-8 | ニューマチックケーソン基礎工 | 132 |
| 2-4-9 | 鋼管矢板基礎工 | 134 |
| 第5節 | 石・ブロック積(張)工 | 136 |
| 2-5-1 | 一般事項 | 136 |
| 2-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 137 |
| 2-5-3 | コンクリートブロック工 | 137 |
| 2-5-4 | 緑化ブロック工 | 138 |
| 2-5-5 | 石積(張)工 | 139 |
| 第6節 | 一般舗装工 | 139 |
| 2-6-1 | 一般事項 | 139 |
| 2-6-2 | 材料 | 139 |
| 2-6-3 | アスファルト舗装の材料 | 140 |
| 2-6-4 | コンクリート舗装の材料 | 148 |
| 2-6-5 | 舗装準備工 | 148 |
| 2-6-6 | 橋面防水工 | 149 |
| 2-6-7 | アスファルト舗装工 | 149 |
| 2-6-8 | コンクリート舗装工 | 155 |
| 2-6-9 | 路面切削工 | 165 |
| 2-6-10 | 舗装打換え工 | 165 |
| 2-6-11 | オーバーレイ工 | 166 |
| 2-6-12 | アスファルト舗装補修工 | 166 |
| 2-6-13 | コンクリート舗装補修工 | 167 |

| | | |
|---------|---------------|-----|
| 第7節 | 地盤改良工 | 168 |
| 2-7-1 | 一般事項 | 168 |
| 2-7-2 | 路床安定処理工 | 168 |
| 2-7-3 | 置換工 | 169 |
| 2-7-4 | 表層安定処理工 | 169 |
| 2-7-5 | パイルネット工 | 170 |
| 2-7-6 | サンドマット工 | 171 |
| 2-7-7 | バーチカルドレーン工 | 171 |
| 2-7-8 | 締固め改良工 | 171 |
| 2-7-9 | 固結工 | 171 |
| 第8節 | 工場製品輸送工 | 171 |
| 2-8-1 | 一般事項 | 172 |
| 2-8-2 | 輸送工 | 172 |
| 第9節 | 構造物撤去工 | 173 |
| 2-9-1 | 一般事項 | 173 |
| 2-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 173 |
| 2-9-3 | 構造物取壊し工 | 173 |
| 2-9-4 | 道路施設撤去工 | 173 |
| 2-9-5 | 旧橋撤去工 | 174 |
| 2-9-6 | 骨材再生工 | 174 |
| 2-9-7 | 運搬処理工 | 175 |
| 第10節 | 仮設工 | 175 |
| 2-10-1 | 一般事項 | 175 |
| 2-10-2 | 工事用道路工 | 175 |
| 2-10-3 | 仮橋・仮棧橋工 | 176 |
| 2-10-4 | 路面覆工 | 175 |
| 2-10-5 | 土留・仮締切工 | 176 |
| 2-10-6 | 治山仮締切工 | 178 |
| 2-10-7 | 水替工 | 178 |
| 2-10-8 | 地下水位低下工 | 178 |
| 2-10-9 | 仮水路工 | 179 |
| 2-10-10 | 残土受入れ施設工 | 179 |
| 2-10-11 | 作業ヤード整備工 | 179 |
| 2-10-12 | 電力設備工 | 179 |
| 2-10-13 | コンクリート製造設備工 | 179 |
| 2-10-14 | トンネル仮設備工 | 180 |
| 2-10-15 | 防塵対策工 | 181 |
| 2-10-16 | 汚濁防止工 | 181 |
| 2-10-17 | 防護施設工 | 182 |
| 2-10-18 | 除雪工 | 182 |

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| 2-10-19 | 雪寒施設工 | 182 |
| 2-10-20 | 法面吹付工 | 182 |
| 2-10-21 | 足場工 | 182 |
| 2-10-22 | 作業構台工 | 183 |
| 2-10-23 | ケーブルクレーン架設工 | 183 |
| 2-10-24 | モノレール架設工 | 184 |
| 第11節 | 軽量盛土工 | 185 |
| 2-11-1 | 一般事項 | 185 |
| 2-11-2 | 軽量盛土工 | 185 |
| 第12節 | 工場製作工（共通） | 185 |
| 2-12-1 | 一般事項 | 185 |
| 2-12-2 | 材料 | 185 |
| 2-12-3 | 桁製作工 | 188 |
| 2-12-4 | 検査路製作工 | 200 |
| 2-12-5 | 鋼製伸縮継手製作工 | 201 |
| 2-12-6 | 落橋防止装置製作工 | 201 |
| 2-12-7 | 橋梁用防護柵製作工 | 201 |
| 2-12-8 | アンカーフレーム製作工 | 201 |
| 2-12-9 | プレビーム用桁製作工 | 202 |
| 2-12-10 | 鋼製排水管製作工 | 202 |
| 2-12-11 | 工場塗装工 | 202 |
| 第13節 | 橋梁架設工 | 205 |
| 2-13-1 | 一般事項 | 205 |
| 2-13-2 | 地組工 | 205 |
| 2-13-3 | 架設工（クレーン架設） | 205 |
| 2-13-4 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 206 |
| 2-13-5 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 206 |
| 2-13-6 | 架設工（架設桁架設） | 206 |
| 2-13-7 | 架設工（送出し架設） | 206 |
| 2-13-8 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 206 |
| 第14節 | 法面工（共通） | 206 |
| 2-14-1 | 一般事項 | 206 |
| 2-14-2 | 植生工 | 206 |
| 2-14-3 | 吹付工 | 211 |
| 2-14-4 | 法砕工 | 212 |
| 2-14-5 | 法面施肥工 | 213 |
| 2-14-6 | アンカー工 | 213 |
| 2-14-7 | かご工 | 214 |
| 第15節 | 擁壁工（共通） | 214 |
| 2-15-1 | 一般事項 | 214 |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 2-15-2 | プレキャスト擁壁工 | 214 |
| 2-15-3 | 補強土壁工 | 215 |
| 2-15-4 | 井桁ブロック工 | 216 |
| 第16節 | 浚渫工（共通） | 216 |
| 2-16-1 | 一般事項 | 216 |
| 2-16-2 | 配土工 | 216 |
| 2-16-3 | 浚渫船運転工 | 216 |
| 第17節 | 植栽維持工 | 217 |
| 2-17-1 | 一般事項 | 217 |
| 2-17-2 | 材料 | 217 |
| 2-17-3 | 樹木・芝生管理工 | 218 |
| 第18節 | 床版工 | 220 |
| 2-18-1 | 一般事項 | 220 |
| 2-18-2 | 床版工 | 220 |
| 第4編 | 治山編 | 223 |
| 第1章 | 治山ダム | 223 |
| 第1節 | 適用 | 223 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 223 |
| 第3節 | 工場製作工 | 223 |
| 1-3-1 | 一般事項 | 223 |
| 1-3-2 | 材料 | 224 |
| 1-3-3 | 鋼製ダム製作工 | 224 |
| 1-3-4 | 鋼製ダム仮設材製作工 | 224 |
| 1-3-5 | 工場塗装工 | 224 |
| 第4節 | コンクリートダム工 | 224 |
| 1-4-1 | 一般事項 | 224 |
| 1-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 225 |
| 1-4-3 | 埋戻し工 | 225 |
| 1-4-4 | コンクリートダム本体工 | 225 |
| 1-4-5 | コンクリート副ダム工 | 226 |
| 1-4-6 | コンクリート側壁工 | 226 |
| 1-4-7 | 間詰・袖かくし | 226 |
| 1-4-8 | 水叩工 | 226 |
| 第5節 | 鋼製ダム工 | 227 |
| 1-5-1 | 一般事項 | 227 |
| 1-5-2 | 材 料 | 227 |
| 1-5-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 227 |
| 1-5-4 | 埋戻し工 | 227 |
| 1-5-5 | 鋼製ダム本体工 | 227 |
| 1-5-6 | 鋼製側壁工 | 227 |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 1-5-7 | コンクリート側壁工 | 227 |
| 1-5-8 | 間詰・袖かくし | 227 |
| 1-5-9 | 水叩工 | 228 |
| 1-5-10 | 現場塗装工 | 228 |
| 第6節 | 護床工・根固め工 | 228 |
| 1-6-1 | 一般事項 | 228 |
| 1-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 228 |
| 1-6-3 | 埋戻し工 | 228 |
| 1-6-4 | 根固めブロック工 | 228 |
| 1-6-5 | 間詰工 | 228 |
| 1-6-6 | 沈床工 | 228 |
| 1-6-7 | かご工 | 228 |
| 1-6-8 | 元付工 | 228 |
| 第7節 | 治山ダム付属物設置工 | 229 |
| 1-7-1 | 一般事項 | 229 |
| 1-7-2 | 提名板工 | 229 |
| 1-7-3 | 防止柵工 | 229 |
| 1-7-4 | 境界工 | 229 |
| 第2章 | 流 路 | 231 |
| 第1節 | 適 用 | 231 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 231 |
| 第3節 | 流路護岸工 | 231 |
| 2-3-1 | 一般事項 | 231 |
| 2-3-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 231 |
| 2-3-3 | 埋戻し工 | 231 |
| 2-3-4 | 基礎工 | 231 |
| 2-3-5 | コンクリート擁壁工 | 232 |
| 2-3-6 | ブロック積擁壁工 | 232 |
| 2-3-7 | 石積擁壁工 | 232 |
| 2-3-8 | 護岸付属物工 | 232 |
| 2-3-9 | 植生工 | 232 |
| 第4節 | 床固め工 | 232 |
| 2-4-1 | 一般事項 | 232 |
| 2-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 232 |
| 2-4-3 | 埋戻し工 | 232 |
| 2-4-4 | 床固め本体工 | 232 |
| 2-4-5 | 垂直壁工 | 232 |
| 2-4-6 | 帯 工 | 233 |
| 2-4-7 | 側壁工 | 233 |
| 2-4-8 | 水叩工 | 233 |

| | | |
|------------|-------------------|------------|
| 2-4-9 | 魚道工 | 233 |
| 第5節 | 根固め・水制工 | 233 |
| 2-5-1 | 一般事項 | 233 |
| 2-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 233 |
| 2-5-3 | 埋戻し工 | 233 |
| 2-5-4 | 根固めブロック工 | 233 |
| 2-5-5 | 間詰工 | 233 |
| 2-5-6 | 捨石工 | 233 |
| 2-5-7 | かご工 | 234 |
| 2-5-8 | 元付工 | 234 |
| 第6節 | 流路付属物設置工 | 234 |
| 2-6-1 | 一般事項 | 234 |
| 2-6-2 | 階段工 | 234 |
| 2-6-3 | 防止柵工 | 234 |
| 2-6-4 | 境界工 | 234 |
| 2-6-5 | 流路名板工 | 234 |
| 第3章 | 山 腹 | 236 |
| 第1節 | 適 用 | 236 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 236 |
| 第3節 | 基礎擁壁工 | 237 |
| 3-3-1 | 一般事項 | 237 |
| 3-3-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 237 |
| 3-3-3 | 既製杭工 | 237 |
| 3-3-4 | 場所打擁壁工 | 237 |
| 3-3-5 | プレキャスト擁壁工 | 237 |
| 3-3-6 | 補強土壁工 | 237 |
| 3-3-7 | 土留・仮締切工 | 237 |
| 3-3-8 | 水替工 | 237 |
| 第4節 | 土留工 | 237 |
| 3-4-1 | 一般事項 | 237 |
| 3-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 238 |
| 3-4-3 | コンクリート土留工 | 238 |
| 3-4-4 | 鉄筋コンクリート土留工 | 238 |
| 3-4-5 | 石積・コンクリートブロック積土留工 | 238 |
| 3-4-6 | 丸太積土留工 | 238 |
| 3-4-7 | コンクリート板土留工 | 238 |
| 3-4-8 | 鋼製枠土留工 | 238 |
| 3-4-9 | 土のう積土留工 | 239 |
| 3-4-10 | かご土留工 | 239 |
| 3-4-11 | 井桁ブロック工 | 239 |

| | | |
|--------|------------------|-----|
| 第5節 | 埋設工 | 239 |
| 3-5-1 | 一般事項 | 239 |
| 第6節 | 暗きょ工 | 240 |
| 3-6-1 | 一般事項 | 240 |
| 3-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 240 |
| 3-6-3 | 礫暗きょ工 | 240 |
| 3-6-4 | 鉄線籠暗きょ工 | 240 |
| 3-6-5 | その他二次製品を用いた暗きょ工 | 240 |
| 3-6-6 | ポーリング暗きょ工 | 240 |
| 第7節 | のり切工 | 241 |
| 3-7-1 | 一般事項 | 241 |
| 3-7-2 | のり切工 | 241 |
| 第8節 | 水路工 | 241 |
| 3-8-1 | 一般事項 | 241 |
| 3-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 241 |
| 3-8-3 | 張芝水路工 | 241 |
| 3-8-4 | 練張・空張水路工 | 242 |
| 3-8-5 | 鋼製・コンクリート二次製品水路工 | 242 |
| 3-8-6 | 丸太柵・編柵水路工 | 242 |
| 3-8-7 | 土のう等緑化二次製品水路工 | 242 |
| 3-8-8 | モルタル吹付水路工 | 242 |
| 3-8-9 | 水路受口 | 242 |
| 第9節 | 階段切付工 | 243 |
| 3-9-1 | 一般事項 | 243 |
| 第10節 | 柵工 | 243 |
| 3-10-1 | 一般事項 | 243 |
| 3-10-2 | 編柵工 | 243 |
| 3-10-3 | 木柵・丸太柵 | 243 |
| 3-10-4 | コンクリート板柵工 | 243 |
| 3-10-5 | 鋼製・合成樹脂二次製品の柵工 | 244 |
| 第11節 | 筋工 | 244 |
| 3-11-1 | 一般事項 | 244 |
| 3-11-2 | 石筋工 | 244 |
| 3-11-3 | 萱筋工 | 244 |
| 3-11-4 | 丸太筋工 | 244 |
| 3-11-5 | その他緑化二次製品を用いた筋工 | 244 |
| 第12節 | 緑化吹付工 | 244 |
| 3-12-1 | 一般事項 | 244 |
| 3-12-2 | 種子吹付工 | 245 |
| 3-12-3 | 植生基材吹付工（客土・厚層基材） | 245 |

| | | |
|------------|-----------------|------------|
| 第13節 | 実播工 | 245 |
| 3-13-1 | 一般事項 | 245 |
| 3-13-2 | 筋実播工 | 245 |
| 3-13-3 | 斜面実播工 | 245 |
| 3-13-4 | 航空実播工 | 245 |
| 第14節 | 伏工 | 246 |
| 3-14-1 | 一般事項 | 246 |
| 3-14-2 | むしろ伏工 | 246 |
| 3-14-3 | 網伏工 | 246 |
| 3-14-4 | その他二次製品を用いた伏工 | 246 |
| 第15節 | コンクリート（モルタル）吹付工 | 246 |
| 3-15-1 | 一般事項 | 246 |
| 3-15-2 | コンクリート（モルタル）吹付工 | 246 |
| 第16節 | 法枠工 | 246 |
| 3-16-1 | 一般事項 | 246 |
| 3-16-2 | 軽量法枠工 | 247 |
| 3-16-3 | プレキャスト法枠工 | 247 |
| 3-16-4 | 現場打及び現場吹付法枠工 | 247 |
| 第17節 | 植栽工 | 247 |
| 3-17-1 | 一般事項 | 247 |
| 3-17-2 | 植栽 | 247 |
| 3-17-3 | 追肥 | 248 |
| 3-17-4 | 補植 | 248 |
| 第18節 | 落石防止工 | 248 |
| 3-18-1 | 一般事項 | 248 |
| 3-18-2 | 材料 | 248 |
| 3-18-3 | 鋼製落石防止壁工 | 249 |
| 3-18-4 | 落石防護柵工 | 249 |
| 3-18-5 | 落石防護網工 | 249 |
| 3-18-6 | 落石防護土留工 | 249 |
| 3-18-7 | 固定工（ロープ伏工） | 249 |
| 第19節 | 山腹付属物設置工 | 250 |
| 3-19-1 | 山腹名板工 | 250 |
| 第4章 | 地すべり防止 | 251 |
| 第1節 | 適用 | 251 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 251 |
| 第3節 | 地下排除工 | 252 |
| 4-3-1 | 一般事項 | 252 |
| 4-3-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 252 |
| 4-3-3 | 暗きよ工 | 252 |

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 4-3-4 | ボーリング暗きょ工 | 252 |
| 4-3-5 | 集水井工 | 253 |
| 4-3-6 | 排水トンネル | 253 |
| 第4節 | 地下水遮断工 | 255 |
| 4-4-1 | 一般事項 | 255 |
| 4-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 256 |
| 4-4-3 | 場所打擁壁工 | 256 |
| 4-4-4 | 固結工 | 256 |
| 4-4-5 | 矢板工 | 256 |
| 第5節 | 排土工・押え盛土工 | 256 |
| 4-5-1 | 一般事項 | 256 |
| 4-5-2 | 排土工 | 256 |
| 4-5-3 | 押え盛土工 | 256 |
| 第6節 | 抑止杭・アンカー工 | 257 |
| 4-6-1 | 一般事項 | 257 |
| 4-6-2 | 既製杭工 | 257 |
| 4-6-3 | 場所打杭工 | 257 |
| 4-6-4 | シャフト工（深礎工） | 257 |
| 4-6-5 | 合成杭工 | 257 |
| 4-6-6 | 抑止アンカー工 | 257 |
| 4-6-7 | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | 258 |
| 第7節 | 地すべり付属物設置工 | 259 |
| 4-7-1 | 地すべり名板工 | 259 |
| 第5章 | 森林整備 | 260 |
| 第1節 | 適 用 | 260 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 260 |
| 第3節 | 植 栽 | 260 |
| 5-3-1 | 一般事項 | 260 |
| 5-3-2 | 地拵え | 260 |
| 5-3-3 | 苗木運搬 | 261 |
| 5-3-4 | 仮 植 | 261 |
| 5-3-5 | 植付け | 261 |
| 5-3-6 | 支 保（支柱工） | 262 |
| 5-3-7 | 補 植 | 262 |
| 5-3-8 | 施 肥 | 262 |
| 第4節 | 保 育 | 262 |
| 5-4-1 | 一般事項 | 262 |
| 5-4-2 | 下刈り | 262 |
| 5-4-3 | 刈出し | 262 |
| 5-4-4 | つる切 | 263 |

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 5-4-5 | 本数調整伐・受光伐・除伐 | 263 |
| 5-4-6 | 枝落し | 263 |
| 5-4-7 | 追肥 | 264 |
| 5-4-8 | 雪起し | 264 |
| 5-4-9 | 病虫獣害防除 | 264 |
| 第5節 | 歩道整備 | 264 |
| 5-5-1 | 一般事項 | 264 |
| 5-5-2 | 歩道作設 | 264 |
| 5-5-3 | 歩道補修 | 265 |
| 第6章 | 保安林管理道 | 266 |
| 第1節 | 適用 | 266 |
| 第5編 | 林道編 | 267 |
| 第1章 | 開設・改良 | 267 |
| 第1節 | 適用 | 267 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 267 |
| 第3節 | 法面工 | 268 |
| 1-3-1 | 一般事項 | 268 |
| 1-3-2 | 植生工 | 268 |
| 1-3-3 | 法面吹付工 | 268 |
| 1-3-4 | 法枠工 | 268 |
| 1-3-5 | 法面施肥工 | 268 |
| 1-3-6 | アンカー工 | 268 |
| 1-3-7 | かご工 | 268 |
| 1-3-8 | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | 269 |
| 第4節 | 擁壁工 | 269 |
| 1-4-1 | 一般事項 | 269 |
| 1-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 269 |
| 1-4-3 | 既製杭工 | 269 |
| 1-4-4 | 場所打杭工 | 269 |
| 1-4-5 | 場所打擁壁工 | 270 |
| 1-4-6 | プレキャスト擁壁工 | 270 |
| 1-4-7 | 補強土壁工 | 270 |
| 1-4-8 | 井桁ブロック工 | 270 |
| 1-4-9 | 土留・仮締切工 | 270 |
| 1-4-10 | 水替工 | 270 |
| 第5節 | 石・ブロック積（張）工 | 270 |
| 1-5-1 | 一般事項 | 270 |
| 1-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 270 |
| 1-5-3 | コンクリートブロック工 | 270 |
| 1-5-4 | 緑化ブロック工 | 271 |

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 1-5-5 | 石積（張）工 | 271 |
| 第6節 | 排水施設工 | 271 |
| 1-6-1 | 一般事項 | 271 |
| 1-6-2 | 材 料 | 272 |
| 1-6-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 272 |
| 1-6-4 | 側溝工 | 272 |
| 1-6-5 | 横断工 | 273 |
| 1-6-6 | 現場打カルバート工 | 273 |
| 1-6-7 | プレキャストカルバート工 | 273 |
| 1-6-8 | コルゲートパイプ工 | 273 |
| 1-6-9 | コルゲートフリューム工 | 274 |
| 1-6-10 | 洗越工 | 274 |
| 1-6-11 | 呑口工・吐口工 | 274 |
| 1-6-12 | 集水柵工 | 275 |
| 1-6-13 | 流木除け工・土砂止め工 | 275 |
| 1-6-14 | 流末工 | 275 |
| 1-6-15 | 地下排水工 | 275 |
| 1-6-16 | 土留・仮締切工 | 275 |
| 1-6-17 | 水替工 | 275 |
| 第7節 | 防護柵工 | 275 |
| 1-7-1 | 一般事項 | 275 |
| 1-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 276 |
| 1-7-3 | 路側防護柵工 | 276 |
| 1-7-4 | 防止柵工 | 276 |
| 第8節 | 落石雪害防止工 | 276 |
| 1-8-1 | 一般事項 | 276 |
| 1-8-2 | 材 料 | 276 |
| 1-8-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 277 |
| 1-8-4 | 落石防止網工 | 277 |
| 1-8-5 | 落石防護柵工 | 277 |
| 1-8-6 | 防雪柵工 | 277 |
| 1-8-7 | 雪崩予防柵工 | 277 |
| 第9節 | 標識工 | 278 |
| 1-9-1 | 一般事項 | 278 |
| 1-9-2 | 材 料 | 278 |
| 1-9-3 | 小型標識工 | 278 |
| 1-9-4 | 大型標識工 | 278 |
| 第10節 | 路盤工 | 279 |
| 1-10-1 | 一般事項 | 279 |
| 1-10-2 | 切り込み碎石路盤工 | 279 |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 1-10-3 | 砕石敷工 | 279 |
| 1-10-4 | 路盤仕上工 | 279 |
| 1-10-5 | コンクリート路面工 | 279 |
| 第11節 | 道路付属施設工 | 279 |
| 1-11-1 | 一般事項 | 279 |
| 1-11-2 | 材 料 | 280 |
| 1-11-3 | 区画線工 | 280 |
| 1-11-4 | 縁石工 | 280 |
| 1-11-5 | 境界工 | 280 |
| 1-11-6 | 道路付属物工 | 281 |
| 1-11-7 | 照明工 | 281 |
| 第2章 | 舗 装 | 282 |
| 第1節 | 適 用 | 282 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 282 |
| 第3節 | 地盤改良工 | 283 |
| 2-3-1 | 一般事項 | 283 |
| 2-3-2 | 地盤改良工 | 283 |
| 2-3-3 | 置換工 | 283 |
| 第4節 | 舗装工 | 283 |
| 2-4-1 | 一般事項 | 283 |
| 2-4-2 | 材 料 | 283 |
| 2-4-3 | 舗装準備工 | 283 |
| 2-4-4 | 橋面防水工 | 293 |
| 2-4-5 | アスファルト舗装工 | 284 |
| 2-4-6 | コンクリート舗装工 | 284 |
| 第5節 | 路面排水工 | 284 |
| 2-5-1 | 一般事項 | 284 |
| 2-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 285 |
| 2-5-3 | 側溝工 | 285 |
| 2-5-4 | 管渠工 | 285 |
| 2-5-5 | 街渠柵 | 285 |
| 第3章 | 橋梁下部 | 286 |
| 第1節 | 適 用 | 286 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 286 |
| 第3節 | 工場製作工 | 287 |
| 3-3-1 | 一般事項 | 287 |
| 3-3-2 | 刃口金物製作工 | 288 |
| 3-3-3 | 鋼製橋脚製作工 | 288 |
| 3-3-4 | アンカーフレーム製作工 | 288 |
| 3-3-5 | 工場塗装工 | 288 |

| | | |
|--------|----------------|-----|
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 288 |
| 3-4-1 | 一般事項 | 288 |
| 3-4-2 | 輸送工 | 288 |
| 第5節 | 軽量盛土工 | 288 |
| 3-3-1 | 一般事項 | 289 |
| 3-3-2 | 軽量盛土 | 288 |
| 第6節 | 橋台工 | 289 |
| 3-6-1 | 一般事項 | 289 |
| 3-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 289 |
| 3-6-3 | 既製杭工 | 289 |
| 3-6-4 | 場所打杭工 | 289 |
| 3-6-5 | 深礎工 | 289 |
| 3-6-6 | オープンケーソン基礎工 | 289 |
| 3-6-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 289 |
| 3-6-8 | 橋台躯体工 | 289 |
| 3-6-9 | 地下水位低下工 | 290 |
| 第7節 | RC橋脚工 | 290 |
| 3-7-1 | 一般事項 | 290 |
| 3-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 290 |
| 3-7-3 | 既製杭工 | 290 |
| 3-7-4 | 場所打杭工 | 290 |
| 3-7-5 | 深礎工 | 291 |
| 3-7-6 | オープンケーソン基礎工 | 291 |
| 3-7-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 291 |
| 3-7-8 | 鋼管矢板基礎工 | 291 |
| 3-7-9 | 橋脚躯体工 | 291 |
| 3-7-10 | 地下水位低下工 | 291 |
| 第8節 | 鋼製橋脚工 | 291 |
| 3-8-1 | 一般事項 | 291 |
| 3-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 291 |
| 3-8-3 | 既製杭工 | 291 |
| 3-8-4 | 場所打杭工 | 292 |
| 3-8-5 | 深礎工 | 292 |
| 3-8-6 | オープンケーソン基礎工 | 292 |
| 3-8-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 292 |
| 3-8-8 | 鋼管矢板基礎工 | 292 |
| 3-8-9 | 橋脚フーチング工 | 292 |
| 3-8-10 | 橋脚架設工 | 293 |
| 3-8-11 | 現場継手工 | 293 |
| 3-8-12 | 現場塗装工 | 293 |

| | | |
|------------|-------------------|------------|
| 3-8-13 | 地下水水位低下工 | 293 |
| 第9節 | 護岸工 | 293 |
| 3-9-1 | 一般事項 | 293 |
| 3-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 294 |
| 3-9-3 | 笠コンクリート工 | 294 |
| 3-9-4 | 基礎工 | 294 |
| 3-9-5 | 矢板工 | 294 |
| 3-9-6 | コンクリートブロック工 | 294 |
| 3-9-7 | 護岸付属物工 | 294 |
| 3-9-8 | 石積（張）工 | 294 |
| 3-9-9 | かご工 | 294 |
| 3-9-10 | 法枠工 | 295 |
| 3-9-11 | 植生工 | 295 |
| 3-9-12 | 覆土工 | 295 |
| 第4章 | 鋼橋上部 | 296 |
| 第1節 | 適用 | 296 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 296 |
| 第3節 | 工場製作工 | 297 |
| 4-3-1 | 一般事項 | 297 |
| 4-3-2 | 材料 | 297 |
| 4-3-3 | 桁製作工 | 297 |
| 4-3-4 | 検査路製作工 | 297 |
| 4-3-5 | 鋼製伸縮継手製作工 | 297 |
| 4-3-6 | 落橋防止装置製作工 | 297 |
| 4-3-7 | 鋼製排水管製作工 | 297 |
| 4-3-8 | 橋梁用防護柵製作工 | 298 |
| 4-3-9 | 橋梁用高欄製作工 | 298 |
| 4-3-10 | 鑄造費 | 298 |
| 4-3-11 | アンカーフレーム製作工 | 298 |
| 4-3-12 | 工場塗装工 | 298 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 298 |
| 4-4-1 | 一般事項 | 298 |
| 4-4-2 | 輸送工 | 298 |
| 第5節 | 鋼橋架設工 | 298 |
| 4-5-1 | 一般事項 | 298 |
| 4-5-2 | 材料 | 299 |
| 4-5-3 | 地組工 | 299 |
| 4-5-4 | 架設工（クレーン架設） | 299 |
| 4-5-5 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 299 |
| 4-5-6 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 299 |

| | | |
|------------|------------------|------------|
| 4-5-7 | 架設工（架設桁架設） | 299 |
| 4-5-8 | 架設工（送出し架設） | 299 |
| 4-5-9 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 299 |
| 4-5-10 | 支承工 | 300 |
| 4-5-11 | 現場継手工 | 300 |
| 第6節 | 橋梁現場塗装工 | 300 |
| 4-6-1 | 一般事項 | 300 |
| 4-6-2 | 材 料 | 300 |
| 4-6-3 | 現場塗装工 | 300 |
| 第7節 | 床版工 | 300 |
| 4-7-1 | 一般事項 | 300 |
| 4-7-2 | 床版工 | 300 |
| 第8節 | 橋梁付属物工 | 300 |
| 4-8-1 | 一般事項 | 300 |
| 4-8-2 | 伸縮装置工 | 301 |
| 4-8-3 | 落橋防止装置工 | 301 |
| 4-8-4 | 排水装置工 | 301 |
| 4-8-5 | 地覆工 | 301 |
| 4-8-6 | 橋梁用防護柵工 | 301 |
| 4-8-7 | 橋梁用高欄工 | 301 |
| 4-8-8 | 検査路工 | 301 |
| 4-8-9 | 銘板工 | 301 |
| 第5章 | コンクリート橋上部 | 302 |
| 第1節 | 適 用 | 302 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 302 |
| 第3節 | 工場製作工 | 303 |
| 5-3-1 | 一般事項 | 303 |
| 5-3-2 | プレビーム用桁製作工 | 303 |
| 5-3-3 | 橋梁用防護柵製作工 | 303 |
| 5-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 | 304 |
| 5-3-5 | 検査路製作工 | 304 |
| 5-3-6 | 工場塗装工 | 304 |
| 5-3-7 | 鑄造費 | 304 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 304 |
| 5-4-1 | 一般事項 | 304 |
| 5-4-2 | 輸送工 | 304 |
| 第5節 | PC橋工 | 304 |
| 5-5-1 | 一般事項 | 304 |
| 5-5-2 | プレテンション桁製作工（購入工） | 305 |
| 5-5-3 | ポストテンション桁製作工 | 305 |

| | | |
|--------|---------------------|-----|
| 5-5-4 | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 305 |
| 5-5-5 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 305 |
| 5-5-6 | 支承工 | 305 |
| 5-5-7 | 架設工（クレーン架設） | 305 |
| 5-5-8 | 架設工（架設桁架設） | 305 |
| 5-5-9 | 床版・横組工 | 306 |
| 5-5-10 | 落橋防止装置工 | 306 |
| 第6節 | プレビーム桁橋工 | 306 |
| 5-6-1 | 一般事項 | 306 |
| 5-6-2 | プレビーム桁製作工（現場） | 306 |
| 5-6-3 | 支承工 | 308 |
| 5-6-4 | 架設工（クレーン架設） | 308 |
| 5-6-5 | 架設工（架設桁架設） | 308 |
| 5-6-6 | 床版・横組工 | 308 |
| 5-6-7 | 局部（部分）プレストレス工 | 308 |
| 5-6-8 | 床版・横桁工 | 308 |
| 5-6-9 | 落橋防止装置工 | 308 |
| 第7節 | PCホロースラブ製作工 | 308 |
| 5-7-1 | 一般事項 | 308 |
| 5-7-2 | 架設支保工（固定） | 309 |
| 5-7-3 | 支承工 | 309 |
| 5-7-4 | PCホロースラブ製作工 | 309 |
| 5-7-5 | 落橋防止装置工 | 309 |
| 第8節 | RCホロースラブ製作工 | 309 |
| 5-8-1 | 一般事項 | 309 |
| 5-8-2 | 架設支保工（固定） | 310 |
| 5-8-3 | 支承工 | 310 |
| 5-8-4 | RC場所ホロースラブ製作工 | 310 |
| 5-8-5 | 落橋防止装置工 | 310 |
| 第9節 | PC版桁橋工 | 310 |
| 5-9-1 | 一般事項 | 310 |
| 5-9-2 | PC版桁製作工 | 311 |
| 第10節 | PC箱桁橋工 | 311 |
| 5-10-1 | 一般事項 | 311 |
| 5-10-2 | 架設支保工（固定） | 312 |
| 5-10-3 | 支承工 | 312 |
| 5-10-4 | PC箱桁製作工 | 312 |
| 5-10-5 | 落橋防止装置工 | 312 |
| 第11節 | PC片持箱桁橋工 | 312 |
| 5-11-1 | 一般事項 | 312 |

| | | |
|------------|-------------------|------------|
| 5-11-2 | PC片持箱桁製作工 | 313 |
| 5-11-3 | 支承工 | 313 |
| 5-11-4 | 架設工(片持架設) | 313 |
| 第12節 | PC押出し箱桁橋工 | 313 |
| 5-12-1 | 一般事項 | 313 |
| 5-12-2 | PC押出し箱桁製作工 | 314 |
| 5-12-3 | 架設工(押出し架設) | 314 |
| 第13節 | 橋梁付属物工 | 314 |
| 5-13-1 | 一般事項 | 314 |
| 5-13-2 | 伸縮装置工 | 315 |
| 5-13-3 | 排水装置工 | 315 |
| 5-13-4 | 地覆工 | 315 |
| 5-13-5 | 橋梁用防護柵工 | 315 |
| 5-13-6 | 橋梁用高欄工 | 315 |
| 5-13-7 | 検査路工 | 315 |
| 5-13-8 | 銘板工 | 315 |
| 第6章 | 木造橋 | 316 |
| 第1節 | 適用 | 316 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 316 |
| 第3節 | 木造橋 | 316 |
| 6-3-1 | 一般事項 | 316 |
| 6-3-2 | 材料 | 317 |
| 6-3-3 | 木げた橋 | 317 |
| 6-3-4 | 橋台・橋脚 | 317 |
| 第7章 | トンネル(NATM) | 318 |
| 第1節 | 適用 | 318 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 318 |
| 第3節 | トンネル掘削工 | 319 |
| 7-3-1 | 一般事項 | 319 |
| 7-3-2 | 掘削工 | 319 |
| 第4節 | 支保工 | 320 |
| 7-4-1 | 一般事項 | 320 |
| 7-4-2 | 材料 | 320 |
| 7-4-3 | 吹付工 | 321 |
| 7-4-4 | ロックボルト工 | 321 |
| 7-4-5 | 鋼製支保工 | 321 |
| 7-4-6 | 金網工 | 322 |
| 第5節 | 覆工 | 322 |
| 7-5-1 | 一般事項 | 322 |
| 7-5-2 | 材料 | 323 |

| | | |
|------------|-------------------|------------|
| 7-5-3 | 覆工コンクリート工 | 323 |
| 7-5-4 | 側壁コンクリート工 | 324 |
| 7-5-5 | 床版コンクリート工 | 324 |
| 7-5-6 | トンネル防水工 | 324 |
| 第6節 | インバート工 | 324 |
| 7-6-1 | 一般事項 | 324 |
| 7-6-2 | 材 料 | 324 |
| 7-6-3 | インバート掘削工 | 325 |
| 7-6-4 | インバート本体工 | 325 |
| 第7節 | 坑内付帯工 | 325 |
| 7-7-1 | 一般事項 | 325 |
| 7-7-2 | 材 料 | 325 |
| 7-7-3 | 箱抜工 | 325 |
| 7-7-4 | 裏面排水工 | 325 |
| 7-7-5 | 地下排水工 | 326 |
| 第8節 | 坑門工 | 326 |
| 7-8-1 | 一般事項 | 326 |
| 7-8-2 | 坑口付工 | 326 |
| 7-8-3 | 作業土工（床掘り、埋戻し） | 326 |
| 7-8-4 | 坑門本体工 | 326 |
| 7-8-5 | 明り巻工 | 326 |
| 7-8-6 | 銘板工 | 326 |
| 第9節 | 掘削補助工 | 327 |
| 7-9-1 | 一般事項 | 327 |
| 7-9-2 | 材 料 | 327 |
| 7-9-3 | 掘削補助工A | 327 |
| 7-9-4 | 掘削補助工B | 327 |
| 第8章 | コンクリートシェッド | 329 |
| 第1節 | 適 用 | 329 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 329 |
| 第3節 | プレキャストシェッド下部工 | 330 |
| 8-3-1 | 一般事項 | 330 |
| 8-3-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 330 |
| 8-3-3 | 既製杭工 | 330 |
| 8-3-4 | 場所打杭工 | 330 |
| 8-3-5 | 深礎工 | 330 |
| 8-3-6 | 受台工 | 330 |
| 8-3-7 | アンカー工 | 331 |
| 第4節 | プレキャストシェッド上部工 | 331 |
| 8-4-1 | 一般事項 | 331 |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 8-4-2 | シェッド購入工 | 331 |
| 8-4-3 | 架設工 | 331 |
| 8-4-4 | 土砂囲工 | 331 |
| 8-4-5 | 柱脚コンクリート工 | 331 |
| 8-4-6 | 横締め工 | 331 |
| 8-4-7 | 防水工 | 332 |
| 第5節 | RCシェッド工 | 332 |
| 8-5-1 | 一般事項 | 332 |
| 8-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 332 |
| 8-5-3 | 既製杭工 | 332 |
| 8-5-4 | 場所打杭工 | 332 |
| 8-5-5 | 深礎工 | 332 |
| 8-5-6 | 躯体工 | 332 |
| 8-5-7 | アンカー工 | 332 |
| 第6節 | シェッド付属物工 | 333 |
| 8-6-1 | 一般事項 | 333 |
| 8-6-2 | 緩衝工 | 333 |
| 8-6-3 | 落橋防止装置工 | 333 |
| 8-6-4 | 排水装置工 | 333 |
| 8-6-5 | 銘板工 | 333 |
| 第9章 | 鋼製シェッド | 334 |
| 第1節 | 適用 | 334 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 334 |
| 第3節 | 工場製作工 | 335 |
| 9-3-1 | 一般事項 | 335 |
| 9-3-2 | 材 料 | 335 |
| 9-3-3 | 梁（柱）製作工 | 335 |
| 9-3-4 | 屋根製作工 | 335 |
| 9-3-5 | 鋼製排水管製作工 | 335 |
| 9-3-6 | 鑄造費 | 335 |
| 9-3-7 | 工場塗装工 | 335 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 335 |
| 9-4-1 | 一般事項 | 335 |
| 9-4-2 | 輸送工 | 336 |
| 第5節 | 鋼製シェッド下部工 | 336 |
| 9-5-1 | 一般事項 | 336 |
| 9-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 336 |
| 9-5-3 | 既製杭工 | 336 |
| 9-5-4 | 場所打杭工 | 336 |
| 9-5-5 | 深礎工 | 336 |

| | | |
|------------|-----------------|------------|
| 9-5-6 | 受台工 | 336 |
| 第6節 | 鋼製シェッド上部工 | 337 |
| 9-6-1 | 一般事項 | 337 |
| 9-6-2 | 材 料 | 337 |
| 9-6-3 | 架設工 | 337 |
| 9-6-4 | 現場継手工 | 337 |
| 9-6-5 | 現場塗装工 | 337 |
| 9-6-6 | 屋根コンクリート工 | 338 |
| 9-6-7 | 防水工 | 338 |
| 第7節 | シェッド付属物工 | 338 |
| 9-7-1 | 一般事項 | 338 |
| 9-7-2 | 材 料 | 338 |
| 9-7-3 | 排水装置工 | 338 |
| 9-7-4 | 落橋防止装置工 | 338 |
| 9-7-5 | 銘板工 | 338 |
| 第6編 | 林道維持・修繕編 | 339 |
| 第1章 | 林道維持 | 339 |
| 第1節 | 適 用 | 339 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 339 |
| 第3節 | 巡視・巡回工 | 340 |
| 1-3-1 | 一般事項 | 340 |
| 1-3-2 | 林道巡回工 | 340 |
| 第4節 | 舗装維持工 | 340 |
| 1-4-1 | 一般事項 | 340 |
| 1-4-2 | 材 料 | 341 |
| 1-4-3 | コンクリート舗装補修工 | 341 |
| 1-4-4 | アスファルト舗装補修工 | 341 |
| 第5節 | 道路付属物復旧工 | 341 |
| 1-5-1 | 一般事項 | 341 |
| 1-5-2 | 材 料 | 341 |
| 1-5-3 | 付属物復旧工 | 341 |
| 第6節 | 構造物補修工 | 342 |
| 1-6-1 | 一般事項 | 342 |
| 1-6-2 | 材 料 | 342 |
| 1-6-3 | クラック補修工 | 342 |
| 1-6-4 | 目地補修工 | 342 |
| 1-6-5 | 漏水補修工 | 342 |
| 1-6-6 | 欠損部補修工 | 343 |
| 1-6-7 | 部材補修工 | 343 |
| 1-6-8 | 部材塗装工 | 343 |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| 第7節 | 道路清掃工 | 343 |
| 1-7-1 | 一般事項 | 343 |
| 1-7-2 | 材 料 | 343 |
| 1-7-3 | 路面清掃工 | 343 |
| 1-7-4 | 路肩整正工 | 344 |
| 1-7-5 | 排水施設清掃工 | 344 |
| 1-7-6 | 橋梁清掃工 | 344 |
| 1-7-7 | 道路付属物清掃工 | 344 |
| 1-7-8 | 構造物清掃工 | 344 |
| 1-7-9 | 雑作業工 | 345 |
| 第8節 | 除草工 | 345 |
| 1-8-1 | 一般事項 | 345 |
| 1-8-2 | 道路除草工 | 345 |
| 第9節 | 応急処理工 | 345 |
| 1-9-1 | 一般事項 | 345 |
| 1-9-2 | 応急処理事業工 | 345 |
| 第2章 | 林道修繕 | 346 |
| 第1節 | 適 用 | 346 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 346 |
| 第3節 | 工場製作工 | 347 |
| 2-3-1 | 一般事項 | 347 |
| 2-3-2 | 材 料 | 347 |
| 2-3-3 | 床版補強材製作工 | 347 |
| 2-3-4 | 桁補強材製作工 | 347 |
| 第4節 | 舗装修繕工 | 347 |
| 2-4-1 | 一般事項 | 347 |
| 2-4-2 | 材 料 | 347 |
| 2-4-3 | 路面切削工 | 348 |
| 2-4-4 | 舗装打換え工 | 348 |
| 2-4-5 | 切削オーバーレイ工 | 348 |
| 2-4-6 | オーバーレイ工 | 348 |
| 2-4-7 | 路上再生工 | 348 |
| 2-4-8 | 路上表層再生工 | 350 |
| 第5節 | 道路構造物修繕工 | 351 |
| 2-5-1 | 一般事項 | 351 |
| 2-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 351 |
| 2-5-3 | 排水構造物修繕工 | 351 |
| 2-5-4 | 防護柵修繕工 | 352 |
| 2-5-5 | 標識修繕工 | 352 |
| 2-5-6 | 道路付属施設修繕工 | 352 |

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 2-5-7 | 一般構造物修繕工 | 352 |
| 2-5-8 | 石・ブロック積（張）修繕工 | 353 |
| 2-5-9 | 法面修繕工 | 353 |
| 第6節 | 橋梁修繕工 | 353 |
| 2-6-1 | 一般事項 | 353 |
| 2-6-2 | 材 料 | 354 |
| 2-6-3 | 床版補強工（鋼板接着工法） | 354 |
| 2-6-4 | 床版補強工（増桁架設工法） | 354 |
| 2-6-5 | 床版増厚補強工 | 355 |
| 2-6-6 | 床版取替工 | 355 |
| 2-6-7 | 鋼桁補強工 | 355 |
| 2-6-8 | 伸縮継手修繕工 | 355 |
| 2-6-9 | 鋼製支承修繕工 | 356 |
| 2-6-10 | P C橋支承修繕工 | 356 |
| 2-6-11 | 沓座拡幅工 | 356 |
| 2-6-12 | 落橋防止装置修繕工 | 356 |
| 2-6-13 | 排水施設修繕工 | 357 |
| 2-6-14 | 橋梁地覆・高欄修繕工 | 357 |
| 第7節 | 現場塗装工 | 357 |
| 2-7-1 | 一般事項 | 357 |
| 2-7-2 | 材 料 | 357 |
| 2-7-3 | 橋梁現場塗装工 | 357 |
| 2-7-4 | 付属物塗装工 | 358 |
| 2-7-5 | コンクリート面塗装工 | 358 |
| 第8節 | トンネル修繕工 | 359 |
| 2-8-1 | 一般事項 | 359 |
| 2-8-2 | 材 料 | 359 |
| 2-8-3 | 内装板修繕工 | 359 |
| 2-8-4 | 裏込注入工 | 359 |