

【情報提供用資料】

令和4年度 実施設計単価表

令和 5 年 1 月

山梨県 県土整備部

実施設計単価表について

1. 実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事(建築工事は除く)の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。
2. 実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。
 - (1) (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている月刊「建設物価冊子・Web建設物価」及び「積算資料冊子・積算資料電子版」(以下、「物価資料」という。)に掲載されていない資材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。
 - (2) 前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。
※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価は、その前月号の単価を採用しています(例:実施設計単価表4月単価→物価資料3月号)。
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。
3. 実態調査した単価の改定時期は4月・10月(主要資材・一般資材)、7月・1月(主要資材)を基本としています。が、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定することとしています。
4. 表中の市町村名及び路線名は令和4年4月1日現在のものを使用しています。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目6-1

TEL 055-223-1682

FAX 055-223-1684

目次及び改定履歴

項目	ページ	改定適用月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 主要資材(生コンクリート)													
(1) 国中1	1							○					
(2) 国中2	2							○					
(3) 国中3	3								○				
(4) 国中4	4							○					
(5) 国中5	5							○					
(6) 郡内1	6								○				
(7) 郡内2	7								○				
(8) 小菅	8								○				
(9) 丹波山	9								○				
(10) 生コンクリート運搬加算額	10~12			更新	○							○	
(11) 生コンクリート小型車運搬加算額	12												
2. 主要資材(石材類)	13~15											○	
3. 主要資材(アスファルト混合物)	16~18			追記	○								
4. 主要資材(コンクリート製品等)	19~22		追記	追記				○	○			○	
5. 一般資材													
5-1 鋼橋	23								○				
5-2 砂防	23								○				
5-3 その他	24~25			追記					○				
5-4 下水道	26~29							○	○				
6. 処分費													
6-1 県指定公共工事建設発生土処分地の建設残土受入単価	30												
6-2 県登録公共工事建設発生土に係る民間受入地の建設残土受入単価	30												
6-3 山梨県公共工事建設発生土の建設残土受入単価	30					○							

※改定があった項目の適用月に○印が付けてありますので、ご参照ください。

※○印以外の、更新・追記については、価格の改定ではなく規格等の説明を一部変更しているものです。

2. 主要資材(生コンクリート)

(1) 国中1

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,000	14,000	16,000	16,000	16,000
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
	18-8-25(20) BB	m ³	13,800	13,800	15,800	15,800	15,800
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,100	14,100	16,100	16,100	16,100
	18-8-40 BB	m ³	14,000	14,000	16,000	16,000	16,000
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
	21-5-40 BB	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	21-8-25(20) BB	m ³	14,100	14,100	16,100	16,100	16,100
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	21-8-40 BB	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	24-5-40 BB	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	24-8-25(20) BB	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	24-8-40 BB	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	14,700	14,700	16,700	16,700	16,700
	27-5-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,100	17,100	17,100
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,100	15,100	17,100	17,100	17,100
	27-8-25(20) BB	m ³	14,900	14,900	16,900	16,900	16,900
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	14,900	14,900	16,900	16,900	16,900
	27-8-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,100	17,100	17,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	16,900	16,900	18,900	18,900	18,900
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	16,900	16,900	18,900	18,900	18,900
	24-8-25(20) N	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	27-8-25(20) N	m ³	14,900	14,900	16,900	16,900	16,900
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	14,900	14,900	16,900	16,900	16,900
	30-8-25(20) N	m ³	15,300	15,300	17,300	17,300	17,300
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,300	17,300	17,300
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	15,500	15,500	17,500	17,500	17,500	

注)1 中北建設事務所管内(峡北支所管内、南アルプス市は除く)、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(2) 国中2

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,800	14,800	17,000	17,000	17,000
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	18-8-25(20) BB	m ³	14,600	14,600	16,800	16,800	16,800
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,900	14,900	17,100	17,100	17,100
	18-8-40 BB	m ³	14,800	14,800	17,000	17,000	17,000
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-5-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	21-8-25(20) BB	m ³	14,900	14,900	17,100	17,100	17,100
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	21-8-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-5-40 BB	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-8-25(20) BB	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-40 BB	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	27-5-40 BB	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	27-8-25(20) BB	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-40 BB	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,700	17,700	19,900	19,900	19,900
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,700	17,700	19,900	19,900	19,900
	24-8-25(20) N	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	27-8-25(20) N	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	30-8-25(20) N	m ³	16,100	16,100	18,300	18,300	18,300
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	16,100	16,100	18,300	18,300	18,300
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,300	16,300	18,500	18,500	18,500	

注)1 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(3) 国中3

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,300	14,300	14,300	17,300	17,300
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	18-8-25(20) BB	m ³	14,300	14,300	14,300	17,300	17,300
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	18-8-40 BB	m ³	14,300	14,300	14,300	17,300	17,300
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	21-5-40 BB	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	21-8-25(20) BB	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	21-8-40 BB	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-5-40 BB	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-8-25(20) BB	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-8-40 BB	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	27-5-40 BB	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	27-8-25(20) BB	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	27-8-40 BB	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,200	17,200	17,200	20,200	20,200
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,200	17,200	17,200	20,200	20,200
	24-8-25(20) N	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000
	27-8-25(20) N	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,400	15,400	15,400	18,400	18,400
	30-8-25(20) N	m ³	15,800	15,800	15,800	18,800	18,800
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,800	15,800	15,800	18,800	18,800
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	14,600	14,600	14,600	17,600	17,600
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	14,800	14,800	14,800	17,800	17,800	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,000	16,000	16,000	19,000	19,000	

注)1 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(4) 国中4

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,800	14,800	17,000	17,000	17,000
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	18-8-25(20) BB	m ³	14,600	14,600	16,800	16,800	16,800
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,900	14,900	17,100	17,100	17,100
	18-8-40 BB	m ³	14,800	14,800	17,000	17,000	17,000
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-5-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	21-8-25(20) BB	m ³	14,900	14,900	17,100	17,100	17,100
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	21-8-40 BB	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-5-40 BB	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-8-25(20) BB	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-40 BB	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	15,500	17,700	17,700	17,700
	27-5-40 BB	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	27-8-25(20) BB	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-40 BB	m ³	15,900	15,900	18,100	18,100	18,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,700	17,700	19,900	19,900	19,900
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,700	17,700	19,900	19,900	19,900
	24-8-25(20) N	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500
	27-8-25(20) N	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,700	15,700	17,900	17,900	17,900
	30-8-25(20) N	m ³	16,100	16,100	18,300	18,300	18,300
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	16,100	16,100	18,300	18,300	18,300
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	15,100	15,100	17,300	17,300	17,300
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,300	15,300	17,500	17,500	17,500	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,300	16,300	18,500	18,500	18,500	

注)1 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(5) 国中5

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,800	14,800	16,800	16,800	16,800
	18-8-25(20) BB	m ³	14,300	14,300	16,300	16,300	16,300
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,600	14,600	16,600	16,600	16,600
	18-8-40 BB	m ³	14,500	14,500	16,500	16,500	16,500
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,800	14,800	16,800	16,800	16,800
	21-5-40 BB	m ³	14,800	14,800	16,800	16,800	16,800
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	21-8-25(20) BB	m ³	14,600	14,600	16,600	16,600	16,600
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000
	21-8-40 BB	m ³	14,800	14,800	16,800	16,800	16,800
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	24-5-40 BB	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	24-8-25(20) BB	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000
	24-8-40 BB	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	15,200	17,200	17,200	17,200
	27-5-40 BB	m ³	15,600	15,600	17,600	17,600	17,600
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,600	15,600	17,600	17,600	17,600
	27-8-25(20) BB	m ³	15,400	15,400	17,400	17,400	17,400
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,400	15,400	17,400	17,400	17,400
	27-8-40 BB	m ³	15,600	15,600	17,600	17,600	17,600
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,400	17,400	19,400	19,400	19,400
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,400	17,400	19,400	19,400	19,400
	24-8-25(20) N	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000
	27-8-25(20) N	m ³	15,400	15,400	17,400	17,400	17,400
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,400	15,400	17,400	17,400	17,400
	30-8-25(20) N	m ³	15,800	15,800	17,800	17,800	17,800
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,800	15,800	17,800	17,800	17,800
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	14,800	14,800	16,800	16,800	16,800
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,000	16,000	18,000	18,000	18,000	

注)1 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中5とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(6) 郡内1

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	18-8-25(20) BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	18-8-40 BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-5-40 BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	21-8-25(20) BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	21-8-40 BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-5-40 BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-40 BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	27-5-40 BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-40 BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	18,500	18,500	18,500	20,000	20,000
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	19,200	19,200	19,200	20,700	20,700
	24-8-25(20) N	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	27-8-25(20) N	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	30-8-25(20) N	m ³	17,900	17,900	17,900	19,400	19,400
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,900	17,900	17,900	19,400	19,400
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	16,900	16,900	16,900	18,400	18,400	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	18,200	18,200	18,200	19,700	19,700	

注)1 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(7) 郡内2

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	18-8-25(20) BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	18-8-40 BB	m ³	16,350	16,350	16,350	17,850	17,850
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-5-40 BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	21-8-25(20) BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	21-8-40 BB	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-5-40 BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-40 BB	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	27-5-40 BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-40 BB	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	18,500	18,500	18,500	20,000	20,000
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	19,200	19,200	19,200	20,700	20,700
	24-8-25(20) N	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,100	17,100	17,100	18,600	18,600
	27-8-25(20) N	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,500	17,500	17,500	19,000	19,000
	30-8-25(20) N	m ³	17,900	17,900	17,900	19,400	19,400
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,900	17,900	17,900	19,400	19,400
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	16,700	16,700	16,700	18,200	18,200
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	16,900	16,900	16,900	18,400	18,400	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	18,200	18,200	18,200	19,700	19,700	

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(8) 小菅

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	19,850	19,850	19,850	21,350	21,350
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	18-8-25(20) BB	m ³	19,850	19,850	19,850	21,350	21,350
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	18-8-40 BB	m ³	19,850	19,850	19,850	21,350	21,350
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	21-5-40 BB	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	21-8-25(20) BB	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	21-8-40 BB	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-5-40 BB	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-8-25(20) BB	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-8-40 BB	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	27-5-40 BB	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	27-8-25(20) BB	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	27-8-40 BB	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	22,000	22,000	22,000	23,500	23,500
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	22,700	22,700	22,700	24,200	24,200
	24-8-25(20) N	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100
	27-8-25(20) N	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500
	30-8-25(20) N	m ³	21,400	21,400	21,400	22,900	22,900
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	22,900	22,900
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	20,400	20,400	20,400	21,900	21,900	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	21,700	21,700	21,700	23,200	23,200	

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(9) 丹波山

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	20,350	20,350	20,350	21,850	21,850
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	18-8-25(20) BB	m ³	20,350	20,350	20,350	21,850	21,850
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	18-8-40 BB	m ³	20,350	20,350	20,350	21,850	21,850
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	21-5-40 BB	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	21-8-25(20) BB	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	21-8-40 BB	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-5-40 BB	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-8-25(20) BB	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-8-40 BB	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	27-5-40 BB	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	27-8-25(20) BB	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	27-8-40 BB	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	22,500	22,500	22,500	24,000	24,000
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	23,200	23,200	23,200	24,700	24,700
	24-8-25(20) N	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,100	21,100	21,100	22,600	22,600
	27-8-25(20) N	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	23,000	23,000
	30-8-25(20) N	m ³	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	20,700	20,700	20,700	22,200	22,200
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	20,900	20,900	20,900	22,400	22,400	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	22,200	22,200	22,200	23,700	23,700	

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m3)

事務所区分	地 域	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
中北建設事務所	林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町境まで、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで					
	県道甲斐早川線のうち芦安入口交差点から桃の木橋まで					
	県道葦崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林道(林道甲西線含む)					
	富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで					
	林道御座沢小武川線起点以遠	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道塔岩線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	林道御岳線のうち起点から林道野猿谷線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道野猿谷線					
	林道木賊線、並びに、林道御岳線のうち林道野猿谷線との分岐から林道荒川線との分岐まで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	林道荒川線、林道奥御岳線、並びに、林道御岳線と林道荒川線との分岐以遠(林道池の平線含む)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	林道高成線、並びに、左記に接続する林道奥仙丈線(川窪)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点(県道葦崎昇仙峡線との交差)まで、並びに左記に接続する林道					
	県道葦崎昇仙峡線のうち終点(甲府市御岳町)から葦崎市境まで					
	県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点(甲府市御岳町)まで					
	県道川窪猪狩線					
	県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ヶ森線との交差まで(林道帯那山線含む)					
	県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで					
	国道358号のうち右左トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口まで					
	林道榎山線、林道日向榎山線	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	林道日向第2支線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道本谷線、林道観音峠大野山線、林道池の平線	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	林道本谷釜瀬線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	県道原浅尾葦崎線のうち塩川ダムから黒森地区まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道原浅尾葦崎線のうち黒森地区以遠	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	県道美し森清里線のうち終点以遠					
	林道川俣線					
	県道天女山公園線					
	林道並木上線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	林道古杉川線					
	林道大平線					
釜無川沿いの国土交通省作業道入り口ゲートから白川まで						
釜無川沿いの国土交通省作業道の白川から前小沢まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
釜無川沿いの国土交通省作業道の前小沢から門口まで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から清水谷分岐まで	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から本谷まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
釜無川沿いの国土交通省作業道の清水谷分岐以遠	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
林道大武川線入り口ゲートから一の沢まで	500	500	500	500	500	
林道大武川線一の沢以遠	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
林道桑の木沢線から篠沢分岐まで	500	500	500	500	500	
林道桑の木沢線篠沢分岐以遠						
林道小武川線のうち下沢から御座沢小武川線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
市営林道御座石線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
林道小武川支線		2,000	2,000	2,000	2,000	
林道水ヶ森線、並びに、林道荒川線の林道水ヶ森線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
林道塩平徳和線						
県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで						
林道余沢線、林道棚沢線、並びに、林道川上牧丘線の林道棚沢線との分岐以遠から林道鶏冠山(西)線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
林道鶏冠山(西)線、並びに、林道川上牧丘線の林道鶏冠山(西)線との分岐以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
峡東建設事務所						

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m3)

事務所区分	地 域	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
峡東建設事務所	県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	県道乾徳山線と林道徳和線との分岐以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	林道乾徳山線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	市道大平線の大平4号橋から林道乾徳山線起点まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	市道大平線の下釜口部落上から大平4号橋まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	国道140号の釜沢橋から広川橋まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	国道140号の広川橋以遠(林道沿線除く)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	国道140号の釜沢橋以遠の林道沿線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	林道雷線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道竹森線、並びに、林道鈴庫山線の林道竹森線との分岐以遠	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	林道鈴庫山線の起点から林道竹森線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	国道411号の祝橋から柳沢峠まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	国道411号の柳沢峠から落合橋まで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	国道411号の落合橋以遠(甲州市と丹波山村の境まで)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道塩山(停)大菩薩嶺線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点まで、並びに、林道砥山線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	林道嵯峨塩深沢線の旧勝沼町側	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道菱山深沢線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道焼山沢真木線の起点以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	林道大蔵沢大鹿線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで(林道大蔵沢大鹿線を除く)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	林道蕪入沢上芦川線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	県道鷺宿上曾根線の境川支所前交差点以遠(林道大窪鷺宿線、林道名所山線、林道黒坂里道線含む)					
	県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並びに、左記に接続する林道					
	県道富士河口湖芦川線のうち終点(県道笛吹市川三郷線との分岐)から若彦トンネル芦川側坑口まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道					
	県道富士河口湖芦吹線のうち終点(国道137号との分岐)から旧御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道					
	峡南建設事務所	林道五開茂倉線の十谷峠以遠	2,500	2,500	2,500	2,500
林道丸山支線及び丸山線と林道丸山支線との分岐から林道丸山線と池の茶分岐まで		1,000	1,000	1,000	1,000	1,500
林道丸山線と池の茶分岐から5km地点まで(区間に起点を有する林道)		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
林道丸山線と池の茶屋線の分岐5km地点から県道南アルプス公園線側へ10km地点(北湯川橋本流)まで		2,000	2,000	2,000	2,000	2,500
林道丸山線と池の茶屋線の分岐10km地点(北湯川橋本流)から15km地点まで		5,500	5,500	5,500	5,500	3,500
林道丸山線と池の茶屋線の分岐15km地点から県道南アルプス公園線との分岐まで		3,500	3,500	3,500	3,500	4,000
県道南アルプス公園線と林道五開茂倉線の分岐から十谷峠まで		4,000	4,000	4,000	4,000	2,500
林道三石山線						
町道佐野線と林道三石山線の分岐から町道佐野線と林道佐野峠線の分岐まで		500	500	500	500	1,000
林道佐野峠線		1,000	1,000	1,000	1,000	1,500
林道佐野峠樋ノ上線		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
林道佐野峠思親山線						
林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで		500	500	500	500	1,000
林道剣抜大洞線の月夜の段以遠		1,000	1,000	1,000	1,000	1,500
林道貫ヶ岳西線						
林道奥山線		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
林道上徳間線						
県道大向富士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで		500	500	500	500	1,000
林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
林道井川雨畑線、起点ゲートから5kmまで	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000	
林道井川雨畑線、起点ゲートの5km地点から10km地点まで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	
林道井川雨畑線、起点ゲートから10km地点以遠	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m3)

事務所区分	地	域	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日
峡南建設事務所	身延支所	県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500
		県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
		県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500
		県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000
		県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500
		県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000
		県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
		県道南アルプス公園線のうち荒川橋から小樺ダムまで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		県道南アルプス公園線のうち小樺ダムから広河原まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲートまで	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		林道南アルプス線の広河原ゲートから北沢橋まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		林道南アルプス線の北沢橋以遠	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
富士・東部建設事務所	吉田支所	富士山1合目(標高1,400M)以上、2合目(標高1,600M)未満の地域	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		富士山2合目(標高1,600M)以上、3合目(標高1,800M)未満の地域	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		富士山3合目(標高1,800M)以上、4合目(標高2,000M)未満の地域	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		富士山4合目(標高2,000M)以上、5合目(標高2,300M)以下の地域	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
		富士山5合目(標高2,300M)以上の地域	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	林道盛里線の終点以奥						
	林道奈良子線と林道船窪線の分岐以遠(林道奈良子線の終点まで)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	林道真木小金沢線の小金沢起点から林道奈良子線との分岐まで						
	林道小金沢山線の起点以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	県道35号線秋山地区						
	県道18号線西原地区						
	県道71号線旧上九一色村地区	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	国道300号線(県道709号線)~中之倉トンネル						
	国道139号線富士パノラマライン						
	国道20号線先 林道日影笹子線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	国道20号線先 林道黒野田						
	国道413号 山伏トンネル~道志村役場	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
国道413号 道志村役場~県境							
富士東部林道北線・南線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		

注) 生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺(沿線)で施工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の運搬加算額を計上すること。

(11) 生コンクリート小型車運搬加算額

(単位:円/m3)

地	域	4月1日	7月1日	10月1日	1月1日
国	中 1	2,000	2,000	2,000	2,000
国	中 2	2,000	2,000	2,000	2,000
国	中 3	2,000	2,000	2,000	2,000
国	中 4	2,000	2,000	2,000	2,000
国	中 5	2,000	2,000	2,000	2,000
郡	内 1	2,000	2,000	2,000	2,000
郡	内 2	2,000	2,000	2,000	2,000
小	菅	2,000	2,000	2,000	2,000
丹	波 山	2,000	2,000	2,000	2,000

注) 生コンクリート小型車運搬加算額は4t車を基準とし、現場までの道路事情を考慮し、加算額を計上すること。

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格) 令和4年10月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	地 域	コンクリート用 骨材砂 (砕砂)		
中北建設事務所	1001	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。	3,800		
		1002	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。	4,250	
		1003	1001地区のうち林道起点より奥地。	4,250	
		1004	1002地区のうち林道起点より奥地。	4,650	
		1005	甲府市のうち旧上九一色村の区域。	4,550	
	峡北支所	1101	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	3,600	
			1102	峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。	4,050
			1103	1101地区のうち林道起点より奥地。	4,050
			1104	1102地区のうち林道起点より奥地。	4,450
	峡東建設事務所	2001	旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道411号小田原橋以南及び県道塩山(停)大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。	3,950	
			2002	山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道411号柳沢峠以南の区域。	4,150
			2003	甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	4,750
2004			2001地区のうち林道起点より奥地。	4,350	
2005			2002地区のうち林道起点より奥地。	4,950	
2006			2003地区のうち林道起点より奥地。	5,250	
2007			2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	5,850	
2008			笛吹市のうち芦川町以外の区域。	4,050	
2009			笛吹市のうち芦川町の区域。	4,550	
2010			2008地区のうち林道起点より奥地。	4,450	
峡南建設事務所			3001	市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町、旧下部町の区域	3,900
	3002	3001地区のうち林道起点より奥地。		4,450	
	身延支所	3003	南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。	-	
		3004	早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。	-	
		3005	南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	-	
		3006	3003地区のうち林道起点より奥地。(3007地区を除く。)	-	
		3007	3006地区のうち林道井川雨畑線福又以遠。	-	
		3008	3004地区のうち林道起点より奥地。	-	
		3009	3005地区のうち林道起点より奥地。	-	
		3010	早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。	-	
		3011	3010地区のうち林道起点より奥地。	-	
富士・東部建設事務所	4001	大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。	4,200		
		4002	旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。	4,400	
		4003	大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。	4,800	
		4004	丹波山村、小菅村の全域。	4,900	
		4005	4003地区のうち林道起点より奥地。	5,200	
		4006	上野原市秋山の区域。	4,600	
		4007	都留市の全域。	4,300	
		4008	4007地区のうち林道起点より奥地。	4,900	
	吉田支所	4101	富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。	4,600	
		4102	旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。	4,400	
		4103	山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。	4,650	
		4104	道志村の全域。	4,700	
		4105	富士山1号目以上の区域。	5,200	
		4106	富士山3号目以上5号目以下の区域。	6,200	

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和4年10月1日(単位:円/m³)

事務所区分	地域番号	クラッシャー ラン (30-0)	クラッシャー ラン (40-0)	再生 クラッシャーラン (40-0)	粒 調 砕 石 (30-0)	粒 調 砕 石 (40-0)	栗 石 (5-15)	
中北建設事務所	1001	3,100	3,000	2,350	3,400	3,300	3,850	
	1002	3,450	3,350	2,700	3,750	3,650	4,000	
	1003	3,700	3,600	2,900	4,000	3,900	4,000	
	1004	4,000	3,900	3,200	4,300	4,200	4,100	
	1005	3,650	3,550	2,850	3,950	3,850	-	
	峡北支所	1101	3,200	3,100	2,500	3,500	3,400	3,800
		1102	3,500	3,400	2,700	3,800	3,700	3,900
		1103	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	4,000
		1104	4,050	3,950	3,300	4,350	4,250	4,100
	峡東建設事務所	2001	3,200	3,100	2,550	3,500	3,400	-
		2002	3,550	3,450	2,850	3,850	3,750	-
		2003	3,950	3,850	3,350	4,250	4,150	-
2004		3,750	3,650	3,000	4,050	3,950	-	
2005		4,050	3,950	3,400	4,350	4,250	-	
2006		4,300	4,200	3,750	4,600	4,500	-	
2007		5,100	5,000	4,400	5,400	5,300	-	
2008		3,150	3,050	2,500	3,450	3,350	-	
2009		3,550	3,450	2,900	3,850	3,750	-	
2010		3,700	3,600	3,000	4,000	3,900	-	
峡南建設事務所		3001	3,300	3,200	2,650	3,500	3,400	-
	3002	3,800	3,700	3,150	4,000	3,900	-	
	3003	3,500	3,400	2,650	3,700	3,600	-	
	3004	4,700	4,600	3,850	4,900	4,800	-	
	3005	5,100	5,000	4,250	5,300	5,200	-	
	3006	4,200	4,100	3,350	4,400	4,300	-	
	3007	4,550	4,450	-	4,750	4,650	-	
	3008	5,400	5,300	-	5,600	5,500	-	
	3009	5,800	5,700	-	6,000	5,900	-	
	3010	4,300	4,200	3,450	4,500	4,400	-	
	3011	5,000	4,900	-	5,200	5,100	-	
富士・東部建設事務所	4001	3,100	3,000	2,450	3,400	3,300	-	
	4002	3,200	3,100	2,750	3,500	3,400	-	
	4003	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	4004	3,900	3,800	3,350	4,200	4,100	-	
	4005	4,200	4,100	3,450	4,500	4,400	-	
	4006	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	-	
	4007	3,150	3,050	2,650	3,450	3,350	-	
	4008	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	吉田支所	4101	3,400	3,300	2,650	3,700	3,600	-
		4102	3,250	3,150	2,450	3,550	3,450	-
		4103	3,350	3,250	2,700	3,650	3,550	-
		4104	3,600	3,500	2,900	3,900	3,800	-
		4105	4,100	4,000	3,450	4,400	4,300	-
		4106	4,900	4,800	4,250	5,200	5,100	-

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和4年10月1日(単位:円/m³)

事務所区分	地域番号	割栗石 (5-15)	割栗石 (15-20)	埋め戻し用 砂 注)1	置換材 (道路用) 注)2	クッション用 砂 注)3	
中北建設事務所	1001	3,850	4,400	2,250	2,250	2,450	
	1002	4,000	4,550	2,650	2,650	2,850	
	1003	4,000	4,550	2,550	2,550	2,750	
	1004	4,100	4,650	2,950	2,950	3,150	
	1005	4,200	4,750	2,550	2,550	2,750	
	峡北支所	1101	3,800	4,350	2,250	2,250	2,450
		1102	3,900	4,450	2,550	2,550	2,750
		1103	4,000	4,550	2,650	2,650	2,850
1104		4,100	4,650	2,950	2,950	3,150	
峡東建設事務所	2001	3,850	4,200	2,150	2,150	2,350	
	2002	3,700	4,050	2,600	2,600	2,800	
	2003	4,600	4,950	3,150	3,150	3,350	
	2004	4,200	4,550	2,800	2,800	3,000	
	2005	4,600	4,950	3,200	3,200	3,400	
	2006	4,900	5,250	3,500	3,500	3,700	
	2007	5,600	5,950	4,000	4,000	4,200	
	2008	3,800	4,150	2,100	2,100	2,300	
	2009	4,300	4,650	2,400	2,400	2,600	
	2010	4,800	5,150	2,700	2,700	2,900	
峡南建設事務所	3001	-	-	2,250	2,250	2,450	
	3002	-	-	-	-	-	
	身延支所	3003	4,050	4,200	2,400	2,400	2,600
		3004	-	-	-	-	-
		3005	-	-	-	-	-
		3006	4,750	4,900	3,100	3,100	3,300
		3007	-	-	-	-	-
		3008	-	-	-	-	-
		3009	-	-	-	-	-
		3010	-	-	-	-	-
		3011	-	-	-	-	-
富士・東部建設事務所	4001	3,850	4,200	2,400	2,400	2,600	
	4002	4,100	4,450	2,500	2,500	2,700	
	4003	4,300	4,650	3,000	3,000	3,200	
	4004	4,700	5,050	3,200	3,200	3,400	
	4005	4,800	5,150	3,400	3,400	3,600	
	4006	4,300	4,650	2,800	2,800	3,000	
	4007	3,800	4,150	2,400	2,400	2,600	
	4008	4,300	4,650	3,100	3,100	3,300	
	吉田支所	4101	4,050	4,400	2,600	2,600	2,700
		4102	3,950	4,300	2,600	2,600	2,700
		4103	4,050	4,400	2,800	2,800	2,900
		4104	4,150	4,500	2,850	2,850	2,950
		4105	4,650	5,000	3,300	3,300	3,400
		4106	5,250	5,600	4,150	4,150	4,250

注)1. 埋め戻し用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2. 置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3. クッション用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～4%のもの

3. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和5年1月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	地 域	コンクリート用 骨材砂 (砕砂)	
中北建設事務所	1001	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。	4,200	
		1002	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。	4,650
		1003	1001地区のうち林道起点より奥地。	4,650
		1004	1002地区のうち林道起点より奥地。	5,050
		1005	甲府市のうち旧上九一色村の区域。	4,950
	峡北支所	1101	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	4,000
		1102	峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。	4,450
		1103	1101地区のうち林道起点より奥地。	4,450
		1104	1102地区のうち林道起点より奥地。	4,850
	峡東建設事務所	2001	旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道411号小田原橋以南及び県道塩山(停)大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。	4,350
		2002	山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道411号柳沢峠以南の区域。	4,550
		2003	甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	5,150
		2004	2001地区のうち林道起点より奥地。	4,750
2005		2002地区のうち林道起点より奥地。	5,350	
2006		2003地区のうち林道起点より奥地。	5,650	
2007		2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	6,250	
2008		笛吹市のうち芦川町以外の区域。	4,450	
2009		笛吹市のうち芦川町の区域。	4,950	
2010		2008地区のうち林道起点より奥地。	4,850	
峡南建設事務所		3001	市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町、旧下部町の区域	4,300
	3002	3001地区のうち林道起点より奥地。	4,850	
	3003	南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。	-	
	3004	早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。	-	
	3005	南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	-	
	3006		-	
	3007	3006地区のうち林道井川雨畑線稲又以遠。	-	
	3008	3004地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3009	3005地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3010	早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。	-	
	3011	3010地区のうち林道起点より奥地。	-	
富士・東部建設事務所	4001	大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。	4,600	
		4002	旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。	4,800
		4003	大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。	5,200
		4004	丹波山村、小菅村の全域。	5,300
		4005	4003地区のうち林道起点より奥地。	5,600
		4006	上野原市秋山の区域。	5,000
		4007	都留市の全域。	4,700
		4008	4007地区のうち林道起点より奥地。	5,300
	吉田支所	4101	富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。	5,000
		4102	旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。	4,800
		4103	山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。	5,050
		4104	道志村の全域。	5,100
		4105	富士山1号目以上の区域。	5,600
		4106	富士山3号目以上5号目以下の区域。	6,600

3. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和5年1月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	クラッシャー ラン (30-0)	ラン (40-0)	再生 クラッシャーラン (40-0)	粒 調 砕 石 (30-0)	粒 調 砕 石 (40-0)	栗 石 (5-15)	
中北建設事務所	1001	3,500	3,400	2,550	3,800	3,700	4,250	
	1002	3,850	3,750	2,900	4,150	4,050	4,400	
	1003	4,100	4,000	3,100	4,400	4,300	4,400	
	1004	4,400	4,300	3,400	4,700	4,600	4,500	
	1005	4,050	3,950	3,050	4,350	4,250	-	
	峡北支所	1101	3,600	3,500	2,700	3,900	3,800	4,200
		1102	3,900	3,800	2,900	4,200	4,100	4,300
		1103	4,100	4,000	3,150	4,400	4,300	4,400
		1104	4,450	4,350	3,500	4,750	4,650	4,500
	峡東建設事務所	2001	3,600	3,500	2,750	3,900	3,800	-
2002		3,950	3,850	3,050	4,250	4,150	-	
2003		4,350	4,250	3,550	4,650	4,550	-	
2004		4,150	4,050	3,200	4,450	4,350	-	
2005		4,450	4,350	3,600	4,750	4,650	-	
2006		4,700	4,600	3,950	5,000	4,900	-	
2007		5,500	5,400	4,600	5,800	5,700	-	
2008		3,550	3,450	2,700	3,850	3,750	-	
2009		3,950	3,850	3,100	4,250	4,150	-	
2010		4,100	4,000	3,200	4,400	4,300	-	
峡南建設事務所		身延支所	3001	3,700	3,600	2,850	3,900	3,800
	3002		4,200	4,100	3,350	4,400	4,300	-
	3003		3,900	3,800	2,850	4,100	4,000	-
	3004		5,100	5,000	4,050	5,300	5,200	-
	3005		5,500	5,400	4,450	5,700	5,600	-
	3006		4,600	4,500	3,550	4,800	4,700	-
	3007		4,950	4,850	-	5,150	5,050	-
	3008		5,800	5,700	-	6,000	5,900	-
	3009		6,200	6,100	-	6,400	6,300	-
	3010		4,700	4,600	3,650	4,900	4,800	-
	3011		5,400	5,300	-	5,600	5,500	-
富士・東部建設事務所	吉田支所	4001	3,500	3,400	2,650	3,800	3,700	-
		4002	3,600	3,500	2,950	3,900	3,800	-
		4003	4,100	4,000	3,300	4,400	4,300	-
		4004	4,300	4,200	3,550	4,600	4,500	-
		4005	4,600	4,500	3,650	4,900	4,800	-
		4006	4,100	4,000	3,150	4,400	4,300	-
		4007	3,550	3,450	2,850	3,850	3,750	-
		4008	4,100	4,000	3,300	4,400	4,300	-
	4101	3,800	3,700	2,850	4,100	4,000	-	
	4102	3,650	3,550	2,650	3,950	3,850	-	
	4103	3,750	3,650	2,900	4,050	3,950	-	
	4104	4,000	3,900	3,100	4,300	4,200	-	
	4105	4,500	4,400	3,650	4,800	4,700	-	
4106	5,300	5,200	4,450	5,600	5,500	-		

3. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和5年1月1日(単位:円/m³)

事務所区分	地域番号	割栗石 (5-15)	割栗石 (15-20)	埋め戻し用 砂 注)1	置換材 (道路用) 注)2	クッション用 砂 注)3	
中北建設事務所	1001	4,250	4,800	2,650	2,650	2,850	
	1002	4,400	4,950	3,050	3,050	3,250	
	1003	4,400	4,950	2,950	2,950	3,150	
	1004	4,500	5,050	3,350	3,350	3,550	
	1005	4,600	5,150	2,950	2,950	3,150	
	峡北支所	1101	4,200	4,750	2,650	2,650	2,850
		1102	4,300	4,850	2,950	2,950	3,150
		1103	4,400	4,950	3,050	3,050	3,250
		1104	4,500	5,050	3,350	3,350	3,550
	峡東建設事務所	2001	4,250	4,600	2,550	2,550	2,750
2002		4,100	4,450	3,000	3,000	3,200	
2003		5,000	5,350	3,550	3,550	3,750	
2004		4,600	4,950	3,200	3,200	3,400	
2005		5,000	5,350	3,600	3,600	3,800	
2006		5,300	5,650	3,900	3,900	4,100	
2007		6,000	6,350	4,400	4,400	4,600	
2008		4,200	4,550	2,500	2,500	2,700	
2009		4,700	5,050	2,800	2,800	3,000	
2010		5,200	5,550	3,100	3,100	3,300	
峡南建設事務所	3001	-	-	2,650	2,650	2,850	
	3002	-	-	-	-	-	
	身延支所	3003	4,450	4,600	2,800	2,800	3,000
		3004	-	-	-	-	-
		3005	-	-	-	-	-
		3006	5,150	5,300	3,500	3,500	3,700
		3007	-	-	-	-	-
		3008	-	-	-	-	-
		3009	-	-	-	-	-
		3010	-	-	-	-	-
		3011	-	-	-	-	-
富士・東部建設事務所	4001	4,250	4,600	2,800	2,800	3,000	
	4002	4,500	4,850	2,900	2,900	3,100	
	4003	4,700	5,050	3,400	3,400	3,600	
	4004	5,100	5,450	3,600	3,600	3,800	
	4005	5,200	5,550	3,800	3,800	4,000	
	4006	4,700	5,050	3,200	3,200	3,400	
	4007	4,200	4,550	2,800	2,800	3,000	
	4008	4,700	5,050	3,500	3,500	3,700	
	吉田支所	4101	4,450	4,800	3,000	3,000	3,100
		4102	4,350	4,700	3,000	3,000	3,100
		4103	4,450	4,800	3,200	3,200	3,300
		4104	4,550	4,900	3,250	3,250	3,350
		4105	5,050	5,400	3,700	3,700	3,800
		4106	5,650	6,000	4,550	4,550	4,650

注)1. 埋め戻し用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2. 置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3. クッション用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～4%のもの

3. 主要資材
(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)(単位:円/t)

事務所 区分	地域番号	地 域	4月1日		7月1日		10月1日		1月1日	
			アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材	アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材	アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材	アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材
			500	500	500	500	500	500	500	500
中北建設事務所	1051	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府早仙線グリーンライン終点以南の区域。南アルプス市のうち芦安を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
		甲府市のうち県道甲府早仙線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。南アルプス市芦安のうち中北建設事務所管内の区域。	10,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		
	1151	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
		1152	峡北支所管内のうち1151地区を除く区域。	10,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
峡東建設事務所	2051	山梨市のうち三富を除く区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以南の区域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
	2052	山梨市三富の区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	10,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
	2053	2051地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	10,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500		
	2054	笛吹市のうち芦川町を除く区域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
	2055	笛吹市のうち芦川町の区域。	10,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
峡南建設事務所	身延支所	3051	市川三郷町、富士川町の全域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		3052	南部町、身延町の全域。早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以南の区域。(本栖湖畔線沿いは除く)	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		3053	早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以北の区域。南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	10,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
富士・東部建設事務所	吉田支所	4051	大月市、上野原市の全域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		4052	小菅村の全域。	10,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
		4053	丹波山村の全域。	10,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
		4054	都留市の全域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	4151	富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、道志村の全域。富士吉田市、鳴沢村のうち富士山1合目未満の区域。	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
	4152	富士山1合目以上の区域。	10,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300		
	4153	富士山3合目以上5合目以下の区域。	10,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500		

3. 主要資材
(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)(単位:円/ト)

事務所 区分	地域番号	4月1日			7月1日			10月1日			1月1日			
		再生アスファルト混合物			再生アスファルト混合物			再生アスファルト混合物			再生アスファルト混合物			
		再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13X20)	再生 細粒度 (13)	再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13X20)	再生 細粒度 (13)	再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13X20)	再生 細粒度 (13)	再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13X20)	再生 細粒度 (13)	
中北建設事務所	1051	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	
		10,600	10,800	11,000	11,600	11,800	12,000	11,600	11,800	12,000	11,600	11,800	12,000	
	1151	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	
		10,700	10,900	11,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	
峡東建設事務所	2051	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	
	2052	10,700	10,900	11,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	
	2053	11,000	11,200	11,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400	
	2054	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	
	2055	10,700	10,900	11,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	11,700	11,900	12,100	
峡南建設事務所	身延支所	3051	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900
		3052	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900
		3053	11,000	11,200	11,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400
富士・東部建設事務所	吉田支所	4051	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900
		4052	10,800	11,000	11,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200
		4053	10,800	11,000	11,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200
		4054	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900
	4151	10,500	10,700	10,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	11,500	11,700	11,900	
		4152	10,800	11,000	11,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200	11,800	12,000	12,200
		4153	11,000	11,200	11,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400	12,000	12,200	12,400

3. 主要資材
(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)(単位:円/t)

事務所 区分	地域番号	4月1日					7月1日					10月1日					1月1日					
		アスファルト混合物					アスファルト混合物					アスファルト混合物					アスファルト混合物					
		改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13)ゴム入り 注1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用) 透水性舗装	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13)ゴム入り 注1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用) 透水性舗装	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13)ゴム入り 注1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用) 透水性舗装	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13)ゴム入り 注1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用) 透水性舗装	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	
中北建設事務所	1051	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	
		15,000	15,000	17,500	13,000	14,900	15,000	15,000	17,500	13,000	14,900	15,000	15,000	17,500	13,000	14,900	15,000	15,000	17,500	13,000	14,900	
	1151	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	
		1152	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000
峡東建設事務所	2051	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	
	2052	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	
	2053	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	
	2054	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	
	2055	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	15,100	15,100	17,600	13,100	15,000	
峡南建設事務所	身延支所	3051	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800
		3052	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800
		3053	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300
富士・東部建設事務所	吉田支所	4051	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800
		4052	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100
		4053	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100
		4054	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800
	4151	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	14,900	14,900	17,400	12,900	14,800	
	4152	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	15,200	15,200	17,700	13,200	15,100	
	4153	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	15,400	15,400	17,900	13,400	15,300	

注)1.改質Ⅰ型密粒度(13)(20)同値。

注)2.改質Ⅱ型密粒度ギャップ(13)同値。

注)3.排水性舗装混合物は平成19年10月からポーラスアスファルト混合物に名称変更。

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日	参考質量kg	
勾配可変側溝用グレーチング (T-25)	1m物 (コム付 編目普通)	300用 400×995×50+40+5(参考形状)	枚	17,300	17,300	18,100	17,300	17,300	34.1
		400用 500×995×65+40+5(参考形状)	枚	24,000	24,000	25,100	24,000	24,000	50.5
		500用 600×995×90+30+5(参考形状)	枚	35,200	35,200	36,900	35,200	35,200	77.7
		600用 700×995×100+35+5(参考形状)	枚	49,200	49,200	51,500	49,200	49,200	100.4
	1m物 (コム付 編目細目)	300用 400×995×38+50+5(参考形状)	枚	24,800	24,800	26,000	24,800	24,800	41
		400用 500×995×44+60+5(参考形状)	枚	43,300	43,300	45,400	43,300	43,300	72.7
		500用 600×995×55+65+5(参考形状)	枚	54,100	54,100	56,700	54,100	54,100	93.8
		600用 700×995×55+80+5(参考形状)	枚	74,400	74,400	78,000	74,400	74,400	125.9
	0.5m物 (コム付 編目普通)	300用 400×495×50+40+5(参考形状)	枚	10,600	10,600	11,100	10,600	10,600	17.1
		400用 500×495×65+40+5(参考形状)	枚	14,900	14,900	15,600	14,900	14,900	25.3
		500用 600×495×90+30+5(参考形状)	枚	21,600	21,600	22,700	21,600	21,600	38.8
		600用 700×495×100+35+5(参考形状)	枚	26,900	26,900	28,200	26,900	26,900	50.2
	0.5m物 (コム付 編目細目)	300用 400×495×38+50+5(参考形状)	枚	12,400	12,400	13,000	12,400	12,400	20.5
		400用 500×495×44+60+5(参考形状)	枚	21,700	21,700	22,800	21,700	21,700	36.3
		500用 600×495×55+65+5(参考形状)	枚	27,100	27,100	28,400	27,100	27,100	46.9
		600用 700×495×55+80+5(参考形状)	枚	37,200	37,200	39,100	37,200	37,200	62.9
勾配可変側溝(横断用) グレーチング付 (T-25)	300*300*2000	個	45,900	45,900	45,900	49,400	49,400	475	
	300*400*2000	個	48,000	48,000	48,000	52,800	52,800	550	
	300*500*2000	個	50,200	50,200	50,200	56,200	56,200	624	
	300*600*2000	個	54,000	54,000	54,000	61,600	61,600	780	
	300*700*2000	個	59,000	59,000	59,000	65,300	65,300	868	
	300*800*2000	個	61,700	61,700	61,700	69,600	69,600	957	
	400*400*2000	個	59,800	59,800	59,800	63,800	63,800	642	
	400*500*2000	個	62,200	62,200	62,200	66,400	66,400	721	
	400*600*2000	個	64,600	64,600	64,600	68,900	68,900	800	
	400*700*2000	個	71,500	71,500	71,500	76,300	76,300	971	
	400*800*2000	個	74,400	74,400	74,400	79,300	79,300	1064	
	500*400*2000	個	70,500	70,500	70,500	75,600	75,600	773	
	500*500*2000	個	72,700	72,700	72,700	79,200	79,200	861	
	500*600*2000	個	75,600	75,600	75,600	82,400	82,400	949	
	500*700*2000	個	80,400	80,400	80,400	86,400	86,400	1038	
	500*800*2000	個	83,000	83,000	83,000	90,000	90,000	1126	
	500*900*2000	個	89,400	89,400	89,400	96,900	96,900	1331	
	500*1000*2000	個	95,400	95,400	95,400	101,000	101,000	1433	
	600*400*2000	個	84,300	84,300	84,300	90,700	90,700	884	
	600*500*2000	個	87,100	87,100	87,100	94,200	94,200	977	
600*600*2000	個	89,700	89,700	89,700	97,900	97,900	1070		
600*700*2000	個	94,700	94,700	94,700	101,000	101,000	1163		
600*800*2000	個	97,700	97,700	97,700	105,000	105,000	1256		
600*900*2000	個	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	1349		
600*1000*2000	個	109,000	109,000	109,000	117,000	117,000	1569		
600*1100*2000	個	114,000	114,000	114,000	122,000	122,000	1676		
600*1200*2000	個	117,000	117,000	117,000	126,000	126,000	1783		

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日	参考質量kg	
鉄筋コンクリート側溝蓋 (場所打U形側溝用) (山梨県型)	500×390×100	枚	2,180	2,180	2,180	2,400	2,400	48	
	500×440×100	枚	2,410	2,410	2,410	2,690	2,750	55	
	500×490×100	枚	2,650	2,650	2,650	2,980	3,050	60	
	500×540×100	枚	3,040	3,040	3,040	3,330	3,350	66	
	500×590×100	枚	3,270	3,270	3,270	3,620	3,650	72	
	500×640×100	枚	3,660	3,660	3,660	3,760	4,000	80	
	500×690×100	枚	3,900	3,900	3,900	4,050	4,300	86	
	500×390×120	枚	2,570	2,570	2,570	2,840	2,900	58	
	500×440×120	枚	2,880	2,880	2,880	3,230	3,300	66	
	500×490×120	枚	3,270	3,270	3,270	3,570	3,650	73	
鉄筋コンクリート側溝蓋 (場所打U形側溝用) (山梨県型)	500×540×120	枚	3,580	3,580	3,580	3,960	4,050	81	
	500×590×120	枚	3,900	3,900	3,900	4,310	4,400	88	
	500×640×120	枚	4,360	4,360	4,360	4,700	4,800	96	
	500×690×120	枚	4,680	4,680	4,680	5,040	5,150	103	
	500×390×150	枚	3,350	3,350	3,350	3,570	3,650	73	
	500×440×150	枚	3,740	3,740	3,740	4,010	4,100	82	
	500×490×150	枚	4,130	4,130	4,130	4,450	4,550	91	
	500×540×150	枚	4,600	4,600	4,600	4,940	5,050	101	
	500×590×150	枚	4,990	4,990	4,990	5,390	5,500	110	
	500×640×150	枚	5,460	5,460	5,460	5,880	6,000	120	
500×690×150	枚	5,850	5,850	5,850	6,320	6,450	129		
FX側溝(縦断用)	600×1100×2000	個	38,200	38,200	38,200	38,200	40,700	1264	
	600×1200×2000	個	40,600	40,600	40,600	40,600	43,300	1349	
FX側溝用グレーチング蓋	300用(1m物、網目普通)	枚	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	22.6	
	400用(1m物、網目普通)	枚	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	31.7	
	500用(1m物、網目普通)	枚	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	48.1	
	600用(1m物、網目普通)	枚	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	66	
	300用(1m物、網目細目)	枚	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	24	
	400用(1m物、網目細目)	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	41.2	
	500用(1m物、網目細目)	枚	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	62.6	
	600用(1m物、網目細目)	枚	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	81.8	
	300用(0.5m物、網目普通)	枚	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	11.2	
	400用(0.5m物、網目普通)	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	15.8	
	500用(0.5m物、網目普通)	枚	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	23.9	
	600用(0.5m物、網目普通)	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	32.8	
	300用(0.5m物、網目細目)	枚	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	11.9	
	400用(0.5m物、網目細目)	枚	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	20.5	
	500用(0.5m物、網目細目)	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	31.2	
	600用(0.5m物、網目細目)	枚	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	40.7	
ライン導水ブロックφ150	標準B 両面集水 1000×180/300×425	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	204	
	車両乗入テーパー1～5cm 600×300×275	個	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	83	
	擦付B歩車乗テーパー1～5cm(左)(右)1000×180/300×(275/425)	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	174	
	擦付B歩道切下バリアリアー(右)(左)1000×180/300×(245/425)	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	170	
	歩道切下バリアリアー0～2cm(直線用)600×300×245	個	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	77	
鉄筋コンクリートL形 (JIS A 5372)	PL3型	500A(665*270*600)	個	5,280	5,280	5,280	5,390	6,220	160
		500B(700*320*600)	個	6,000	6,000	6,000	6,370	7,350	189
		500C(705*370*600)	個	6,640	6,640	6,640	7,410	8,550	209

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日	参考質量kg	
コンクリート標柱杭	河川用 15cm*15cm*80cm	本	3,550	3,550	3,550	3,550	4,240	43	
	砂防指定地用 12cm*12cm*100cm	本	3,100	3,100	3,100	3,100	3,360	35	
コンクリート境界ブロック (JIS A 5371)	歩車道境界 (両面R)	A 150/190*200*600	個	800	800	800	800	980	49
		B 180/230*250*600	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,530	75
		C 180/240*300*600	個	1,480	1,480	1,480	1,480	1,800	90
	水抜き用 (片面R)	A	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,220	30
		B	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,770	47
		C	個	1,980	1,980	1,980	1,980	2,140	52
	水抜き用 (両面R)	A	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,260	37
		B	個	1,870	1,870	1,870	1,870	1,980	55
		C	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,330	58
	1本切下げ (片面R)	A	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,220	33
		B	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,770	47
		C	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,140	58
	1本切下げ (両面R)	A	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,260	35
		B	個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,980	45
		C	個	2,230	2,230	2,230	2,230	2,330	62
	3本切下げ (片面R)	A	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,220	44/33/26
		B	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,770	62/43/35
		C	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,140	75/62/43
	平 (片面R)	A	個	760	760	760	760	800	23
		B	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,160	28
		C	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,420	40
	平 (両面R)	A	個	800	800	800	800	910	24
		B	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,310	30
		C	個	1,480	1,480	1,480	1,480	1,550	47
円形水路 横断用 エントリーP型本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	403	
	φ 250 L=2000	個	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	525	
	φ 300 L=2000	個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	843	
	φ 350 L=2000	個	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	1134	
	φ 400 L=2000	個	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	1314	
	φ 500 L=2000	個	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	1962	
	φ 600 L=2000	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	2635	
円形水路 縦断用 サイクルJ型(歩車道タイプ)本体 サイクルA型(両勾配タイプ)本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	359	
	φ 250 L=2000	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	455	
	φ 300 L=2000	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	590	
	φ 350 L=2000	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	835	
	φ 400 L=2000	個	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	953	
	φ 500 L=2000	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	1498	
	φ 600 L=2000	個	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	2353	
円形水路 乗入用 サイクルS型(歩車道一体型)本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	453	
	φ 250 L=2000	個	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	548	
	φ 300 L=2000	個	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	690	
	φ 350 L=2000	個	35,400	35,400	35,400	35,400	-	877	
	φ 400 L=2000	個	42,000	42,000	42,000	42,000	-	994	
	φ 500 L=2000	個	55,300	55,300	55,300	55,300	-	1527	
	φ 600 L=2000	個	76,100	76,100	76,100	76,100	-	2523	

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	7月1日	9月1日	10月1日	1月1日	参考質量kg
円形水路 都市型用 サイクルフロー一本体 アングル・グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	384
	φ 250 L=2000	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	525
	φ 300 L=2000	個	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	680
	φ 350 L=2000	個	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	894
	φ 400 L=2000	個	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	1024
	φ 500 L=2000	個	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	1567
円形水路 勾配可変型 サイクルフロー可変式本体 アングル・グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	384
	φ 250 L=2000	個	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	525
	φ 300 L=2000	個	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	680
	φ 350 L=2000	個	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	894
	φ 400 L=2000	個	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	1024
	φ 500 L=2000	個	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	1567
円形水路用 歩車道境界ブロック 片面R、両面R	50H L=500	個	1,500	1,500	1,500	1,500	-	11
	50H L=500(レジンコンクリート製)	個	-	-	-	-	5,410	11
	150H L=1000	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	66
	200H L=1000	個	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	85
	250H L=1000	個	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	108
	水抜き用 150H L=1000	個	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	66
	水抜き用 200H L=1000	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	85
	水抜き用 250H L=1000	個	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	108
街渠柵(都市計画街路型) 110° 回転グレーチング付 T-25	700×640×560H	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	410
	700×700×560H	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	480
	700×700×800H	個	39,600	39,600	39,600	39,600	-	700
	750×600×450H	個	36,200	36,200	36,200	36,200	-	350

5. 一般資材

5-1 鋼 橋

項目	品名	規格	単位	4月1日	10月1日	備考
	高力六角ボルト F 10 TW	M20mm	t	435,000	470,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M22mm	t	435,000	470,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M24mm	t	450,000	485,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
	高力六角ボルト F 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	-	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M22mm	t	605,000	640,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M24mm	t	615,000	650,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW	M20mm	t	425,000	460,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M22mm	t	425,000	460,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M24mm	t	440,000	475,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	-	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M22mm	t	595,000	630,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
		M24mm	t	605,000	640,000	ボルト、ナット、ワッシャ含む
その他	橋梁用排水桁	鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体	kg	1,100	1,100	排水孔有り、グレーチング他部材含む
		鋼桁用Bタイプ首下265FC250本体	kg	1,080	1,080	グレーチング他部材含む
		PC桁用 首下265FC250本体	kg	1,080	1,080	グレーチング他部材含む
		鋼床版用首下265SCW450又はSC450本体	kg	2,360	2,360	ボルト固定式、グレーチング他部材含む
	橋名板 (青銅製)	100×300×15	枚	25,300	27,000	2.50kg
		150×450×15	枚	38,200	40,800	5.00kg
	橋歴板(青銅製)	300×200×t=13mm	枚	38,200	40,800	4.00kg
橋歴板(鋳鉄製)	300×200×t=13mm	枚	38,200	40,800	4.00kg	

5-2 砂 防

項目	品名	規格	単位	4月1日	10月1日	備考
	砂防用銘板 (ブロンズ製)	600×450×t=13mm	枚	162,000	172,000	
		500×350×t=13mm	枚	105,000	112,000	
	表示板	耐食アルミ板 (封入レンズ) 4色の略図入り (支柱・Uバンド含む)	基	91,700	108,000	砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険 区域表示用 表示面積:0.63m2

5-3 その他

工 種	品 名	規 格	単 位	4月1日	10月1日	備 考
トンネル工	カッタービット(ロードヘッダ用ビット)	RM8-25	個	7,000	7,000	RM8B-V70同等品
防護柵工	ガードレール 特別色 エクストラ (加算額) ダークブラウン(DB) グレーベージュ(GB) ダークグレー(DG)	Gr-A-4E	m	1,210	1,360	<適用> 100m以上
		Gr-B-4E	m	1,210	1,360	
		Gr-C-4E	m	1,210	1,360	
		Gr-Am-4E	m	1,820	2,040	
		Gr-Bm-4E	m	1,820	2,040	
		Gr-A-2B	m	1,210	1,360	
		Gr-B-2B	m	1,210	1,360	
		Gr-C-2B	m	1,210	1,360	
		Gr-Am-2B	m	1,820	2,040	
		Gr-Bm-2B	m	1,820	2,040	
	ガードパイプ 特別色 エクストラ (加算額) (DB)(GB)(DG)	Gp-Cp-2E	m	1,240	1,390	<適用> 100m以上
		Gp-Bp-2E	m	1,240	1,390	
		Gp-Cp-2B	m	1,240	1,390	
		Gp-Bp-2B	m	1,240	1,390	
		Gp-C-3E	m	1,240	1,390	
		Gp-B-3E	m	1,240	1,390	
		Gp-C-2B	m	1,240	1,390	
		Gp-B-2B	m	1,240	1,390	
	路側用防護柵 設置工 (材工共)	Gp-C-3E	m	10,100	11,500	<適用> 100m以上 白色 昼間 補正なし
		Gp-B-3E	m	11,300	13,000	
		Gp-C-2B	m	10,200	11,400	
		Gp-B-2B	m	11,200	12,600	
		Gp-C-3E	m	12,200	14,100	<適用> 100m以上 白色 昼間 曲線部(半径30m以下) 補正あり
		Gp-B-3E	m	13,700	15,800	
		Gp-C-2B	m	13,200	15,200	
		Gp-B-2B	m	14,500	16,700	
	H鋼付仮設Gr賃料(5.0m/ 基)	90日以内	基・日	170	170	賃貸業者置場渡し、置場戻し
		180日以内	基・日	160	160	
		360日以内	基・日	150	150	
		720日以内	基・日	140	140	
H鋼付仮設Gr整備費		基	3,500	3,500		
ワイヤクリップ	F-18	個	470	560	垂鉛メッキ仕様	
	F-20	個	840	973		
	F-24	個	1,040	1,210		

5-3 その他

工 種	品 名	規 格	単 位	4月1日	10月1日	備 考
共同溝	電力ケーブル保護管 (曲管)	CCVP管,呼び径100(Z=2450)	m	3,910	4,730	定尺2.45m
		CCVP管,呼び径130(Z=2450)	m	4,610	5,590	定尺2.45m
	電力ケーブル保護管	CCVPφ130用 直線継手	個	1,660	2,010	
		CCVPφ100用 直線継手	個	1,540	1,870	
		LFP管φ80	個	3,260	3,260	
		LFP管φ80 引出用防砂管	個	5,190	5,190	
		LFP管φ80 異種管継手(LFPφ80/CCVP100)	個	12,600	12,600	
	通信ケーブル保護管	PV管φ75用 管台	個	232	255	
		PV管φ50用 管台	個	225	247	
		PV管φ50用 分岐管 150*50	個	5,230	6,330	
		PV管φ75用 分岐管 150*75	個	7,350	8,890	
		PV管φ75用 引込用分散継手 φ75用	個	7,010	8,490	
	V管P継手φ75	個	1,270	1,640		
舗装	As舗装用成型目地材	40mm*t5mm	m	450	450	セロシールSSテープ同等品
		50mm*t5mm	m	520	520	セロシールSSテープ同等品
照明	照明ポール用 組アンカーボルト	8m柱用	組	13,600	14,400	M25
		10m柱用	組	15,500	16,300	M25
		12m柱用	組	17,900	18,700	M25
	照明灯用管理番号札	スコッチライト(90×210mm)	組	2,200	2,390	

5-4 下水道

(1)組立マンホール(T-25荷重対応品)

品名		規格	区分	単位	4月1日	9月1日	10月1日	備考
調整器具		コマ型調整器具	—	組	2,730	3,140	3,140	ボルトナット込み20mm—50mm
		M16ボルト緊結セット	—	組	1,790	2,060	2,060	ボルト・ナット無し フレームホルダ(M16) メイン ホルダスリーブ 調整ボルト 保護スリーブ各3個
		M16ボルト緊結セット	—	組	3,690	4,250	4,250	L=250mm フレームホルダ(M16) メイン ホルダスリーブ 調整ボルト・ ナット・調整ボルト保護スリー ブ各3個
調整リング		600*10	I種	個	1,700	1,870	1,870	再生プラスチック製
		600*20	I種	個	2,800	3,080	3,080	再生プラスチック製
		600*30	I種	個	3,300	3,630	3,630	再生プラスチック製
		600*40	I種	個	3,700	4,070	4,070	再生プラスチック製
		600*50	I種	個	4,100	4,510	4,950	コンクリート製
		600*100	I種	個	6,490	7,150	7,800	コンクリート製
		600*150	I種	個	9,120	10,050	10,900	コンクリート製
		600*200	I種	個	12,800	14,100	15,300	コンクリート製
		900*100	I種	個	13,700	15,090	16,500	コンクリート製
		900*150	I種	個	20,600	22,700	24,800	コンクリート製
		900*200	I種	個	27,600	30,410	33,200	コンクリート製
		600*20 傾斜型	I種	個	2,600	2,860	2,860	再生プラスチック製
		600*30 傾斜型	I種	個	3,400	3,740	3,740	再生プラスチック製
600*40 傾斜型	I種	個	4,100	4,510	4,510	再生プラスチック製		
※ 0号マンホール	斜壁	600*750*300	I種	個	13,900	13,900	16,000	
		600*750*450	I種	個	19,700	19,700	22,600	
		600*750*600	I種	個	24,900	24,900	28,600	
	直壁	750*300	I種	個	10,500	10,500	12,100	
		750*600	I種	個	18,900	18,900	21,800	
		750*900	I種	個	26,900	26,900	30,900	
		750*1200	I種	個	34,700	34,700	39,900	
		750*1500	I種	個	42,700	42,700	49,100	
		750*1800	I種	個	50,600	50,600	58,300	
	管取付け壁	750*600	I種	個	19,800	19,800	22,800	
		750*900	I種	個	27,700	27,700	31,900	
		750*1200	I種	個	35,600	35,600	40,900	
		750*1500	I種	個	43,600	43,600	50,100	
		750*1800	I種	個	51,500	51,500	59,300	
	底板	有効高 130~150	I種	個	14,000	15,400	16,100	

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

品名		規格	区分	単位	4月1日	9月1日	10月1日	備考
1号マンホール	斜壁	600*900*300	I種	個	15,300	15,300	17,700	
		600*900*450	I種	個	20,600	20,600	23,800	
		600*900*600	I種	個	25,900	25,900	29,800	
	直壁	900*300	I種	個	12,300	12,300	14,200	
		900*600	I種	個	21,200	21,200	24,300	
		900*900	I種	個	30,300	30,300	34,900	
		900*1200	I種	個	39,300	39,300	45,200	
		900*1500	I種	個	48,300	48,300	55,600	
		900*1800	I種	個	57,400	57,400	66,100	
		900*2100	I種	個	66,500	66,500	76,600	
		900*2400	I種	個	75,700	75,700	87,100	
	管取付け壁	900*600	I種	個	22,100	22,100	25,400	
		900*900	I種	個	31,200	31,200	36,000	
		900*1200	I種	個	40,100	40,100	46,100	
		900*1500	I種	個	49,300	49,300	56,700	
		900*1800	I種	個	58,200	58,200	67,000	
900*2100		I種	個	67,400	67,400	77,500		
底版	有効高 130~150	I種	個	16,400	16,400	18,900		
2号マンホール	斜壁	600*1200*300	I種	個	33,900	33,900	39,100	
		600*1200*450	I種	個	41,100	41,100	47,300	
		600*1200*600	I種	個	51,600	51,600	59,300	
		900*1200*300	I種	個	31,000	31,000	35,600	
		900*1200*450	I種	個	44,900	44,900	51,600	
		900*1200*600	I種	個	58,100	58,100	66,800	
	直壁	1200*600	I種	個	38,300	38,300	44,100	
		1200*900	I種	個	54,900	54,900	63,200	
		1200*1200	I種	個	71,700	71,700	82,400	
		1200*1500	I種	個	88,100	88,100	101,000	
		1200*1800	I種	個	104,000	104,000	120,000	
		1200*2100	I種	個	121,000	121,000	139,000	
		1200*2400	I種	個	137,000	137,000	158,000	
	管取付け壁	1200*600	I種	個	42,500	42,500	48,900	
		1200*900	I種	個	59,700	59,700	68,700	
		1200*1200	I種	個	77,800	77,800	89,500	
		1200*1500	I種	個	94,400	94,400	108,000	
		1200*1800	I種	個	110,000	110,000	127,000	
		1200*2100	I種	個	127,000	127,000	146,000	
	底版	有効高 150	I種	個	34,000	34,000	39,200	

注) マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

品名		規格	区分	単位	4月1日	9月1日	10月1日	備考
3号マンホール	斜壁	900*1500*300	I種	個	55,300	55,300	63,600	
	スラブ(床版斜壁)	600*1500*200	I種	個	95,000	95,000	109,000	
	直壁	1500*600	I種	個	58,900	58,900	67,800	
		1500*900	I種	個	84,100	84,100	96,700	
		1500*1200	I種	個	109,000	109,000	125,000	
		1500*1500	I種	個	134,000	134,000	154,000	
		1500*1800	I種	個	159,000	159,000	183,000	
		1500*2100	I種	個	184,000	184,000	212,000	
		1500*2400	I種	個	210,000	210,000	241,000	
	踊り場直壁	有効高 600	I種	個	116,000	116,000	133,000	
	連結直壁	1500*300	I種	個	63,200	63,200	72,700	
	管取付け壁	1500*600	I種	個	60,600	60,600	69,700	
		1500*900	I種	個	97,400	97,400	112,000	
		1500*1200	I種	個	127,000	127,000	146,000	
		1500*1500	I種	個	152,000	152,000	175,000	
1500*1800		I種	個	181,000	181,000	208,000		
1500*2100		I種	個	206,000	206,000	237,000		
1500*2400		I種	個	232,000	232,000	266,000		
底版	有効高 150	I種	個	57,000	57,000	65,600		
マンホール鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付、かぎ付	φ900/600 T-25 除雪対応型	—	組	347,000	347,000	383,000	転落防止梯子を含む	
	φ900/600 T-14 除雪対応型	—	組	302,000	302,000	334,000	転落防止梯子を含む	
	φ600 T-25 受枠高t=8cm	—	組	79,700	79,700	92,600	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 除雪対応型	—	組	93,200	93,200	108,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 防食加工	—	組	173,000	173,000	200,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 除雪対応型・防食加工	—	組	186,000	186,000	215,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 除雪対応型	—	組	88,700	88,700	102,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 防食加工	—	組	168,000	168,000	195,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 除雪対応型・防食加工	—	組	182,000	182,000	210,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
耐酸性無収縮モルタル	1kg入	—	kg	225	225	225	比重:2.2t/m3	
縞鋼板蓋	塗装品	—	kg	783	783	974	t=4.5 赤サビ止めペイント 現場車上渡し	
	メッキ品	—	kg	957	957	1,011	t=6 溶融亜鉛めっきHDZ45 現場車上渡し	

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

注2)費用に含まれていない部材について、その費用を見込む必要がある場合には、別途計上する必要があります。

(2) 削孔代

マンホール名	対象管種・呼び径		削孔径	単位	4月1日	9月1日	10月1日	備考
	ヒューム管	塩ビ管						
0号、1号用 (I種)	—	100		箇所	4,100	4,520	4,950	
	100	150	φ 206	箇所	4,100	4,520	4,950	
	150	200	φ 252	箇所	4,950	5,450	5,980	
	200	250	φ 304	箇所	5,640	6,200	6,780	
	250	300	φ 356	箇所	6,380	7,030	7,690	
	300	350	φ 410	箇所	7,120	7,820	8,550	
2号用 (I種)	—	100		箇所	5,470	6,030	6,610	
	100	150	φ 206	箇所	5,470	6,030	6,610	
	150	200	φ 252	箇所	6,380	7,030	7,690	
	200	250	φ 304	箇所	7,120	7,820	8,550	
	250	300	φ 356	箇所	8,150	8,910	9,800	
	300	350	φ 410	箇所	9,060	9,950	10,800	
	350	400	φ 464	箇所	10,000	10,980	12,000	
	400	450	φ 530	箇所	10,700	11,770	12,800	
3号用 (I種)	—	100		箇所	6,380	7,020	7,690	
	100	150	φ 206	箇所	6,380	7,020	7,690	
	150	200	φ 252	箇所	7,690	8,460	9,230	
	200	250	φ 304	箇所	8,660	9,530	10,400	
	250	300	φ 356	箇所	9,800	10,780	11,700	
	300	350	φ 410	箇所	10,900	11,970	13,100	
	350	400	φ 464	箇所	11,800	12,950	14,200	
	400	450	φ 530	箇所	12,800	14,040	15,500	

6. 処分費

6-1 県指定公共工事建設発生土処分地の建設残土受入単価 (税抜)※地山土量ベース(単位:円/m3)

No.	場 所	管理者	連絡先	4月1日
1	南部町南部字増田7970番外	加藤建設(株)	0556-67-3223	2,980

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。

6-2 県登録公共工事建設発生土に係る民間受入地の建設残土受入単価 (税抜)※地山土量ベース(単位:円/m3)

No.	場 所	事 業 者	連絡先	4月1日
1	大月市初狩町下初狩字高川山	甲州砕石株式会社	0554-25-6211	2,830
2	都留市四日市場字生出山表向	第一石産運輸株式会社	0554-43-3366	2,840

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。

※上記は山梨県県土整備部と事業者で定めた、山梨県県土整備部が発注する工事(委託)における受入単価です。

6-3 山梨県公共工事建設発生土の建設残土受入単価

(税抜)※地山土量ベース(単位:円/m3)

No.	場 所	事 業 者	連絡先	4月1日	8月1日
1	北都留郡小菅村字釜土沢	富士・東部建設事務所	0554-22-7800	2,590	2,590
2	南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺	富士・東部建設事務所 吉田支所	0555-24-9050	-	3,490
3	山梨市牧丘町倉科	峡東建設事務所	0553-20-2710	-	3,250
4	山梨市牧丘町千野々宮	峡東建設事務所	0553-20-2710	-	3,230

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。