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 １．労務単価
1-1　令和8年度公共工事設計労務単価（51職種）

割増対象賃金比 設計労務単価（円）
設計労務単価＋

必要経費(円)(注1) 割増対象賃金比 設計労務単価（円）
設計労務単価＋

必要経費(円)(注1)

特 殊 作 業 員 0.780 29,700 (43,900) 高 級 船 員 0.723 39,700 (58,600)

普 通 作 業 員 0.842 26,900 (39,700) 普 通 船 員 0.698 32,700 (48,300)

軽 作 業 員 0.870 18,000 (26,600) 潜 水 士 0.824 52,500 (77,500)

造 園 工 0.788 27,000 (39,900) 潜 水 連 絡 員 0.894 36,600 (54,100)

法 面 工 0.842 33,000 (48,700) 潜 水 送 気 員 0.870 34,800 (51,400)

と び 工 0.864 29,800 (44,000) 山 林 砂 防 工 0.749 32,600 (48,200)

石 工 0.826 33,000 (48,700) 軌 道 工 0.800 56,600 (83,600)

ブ ロ ッ ク 工 0.849 32,000 (47,300) 型 わ く 工 0.882 33,200 (49,000)

電 工 0.692 31,000 (45,800) 大 工 0.890 30,800 (45,500)

鉄 筋 工 0.888 31,300 (46,200) 左 官 0.861 32,600 (48,200)

鉄 骨 工 0.838 30,300 (44,800) 配 管 工 0.745 28,700 (42,400)

塗 装 工 0.807 34,600 (51,100) は つ り 工 0.852 31,400 (46,400)

溶 接 工 0.835 37,700 (55,700) 防 水 工 0.788 34,600 (51,100)

運 転 手 （ 特 殊 ） 0.788 31,300 (46,200) 板 金 工 0.774 34,800 (51,400)

運 転 手 （ 一 般 ） 0.813 26,800 (39,600) タ イ ル 工 0.926 27,800 (41,100)

潜 か ん 工 0.931 37,500 (55,400) サ ッ シ 工 0.774 33,200 (49,000)

潜 か ん 世 話 役 0.810 44,300 (65,400) 屋　根　ふ　き　工(注2) 0.777 - -

さ く 岩 工 0.704 41,700 (61,600) 内 装 工 0.820 35,300 (52,100)

ト ン ネ ル 特 殊 工 0.963 40,800 (60,300) ガ ラ ス 工 0.717 33,500 (49,500)

ト ン ネ ル 作 業 員 0.920 32,300 (47,700) 建　　　具　　　工
(注2) 0.751

ト ン ネ ル 世 話 役 0.929 43,400 (64,100) ダ ク ト 工 0.743 29,100 (43,000)

橋 り ょ う 特 殊 工 0.852 36,900 (54,500) 保 温 工 0.731 28,800 (42,500)

橋 り ょ う 塗 装 工 0.836 36,700 (54,200) 建 築 ブ ロ ッ ク 工
(注2) －

橋 り ょ う 世 話 役 0.783 40,600 (60,000) 設 備 機 械 工 0.699 28,200 (41,700)

土 木 一 般 世 話 役 0.753 33,300 (49,200) 交通誘導警備員A 0.860 18,700 (27,600)

交通誘導警備員B 0.907 17,300 (25,600)

１）

２）

３）

４）

５）

６）

７）

（注１）

（注２）

1-2 電気通信関係

割増対象賃金比 設計労務単価（円） 割増対象賃金比 設計労務単価（円）

電 気 通 信 技 術 者 0.640 40,500 点 検 技 術 者 0.620 40,300

電 気 通 信 技 術 員 0.640 27,200 点 検 技 術 員 0.620 31,100

運 転 監 視 技 術 員 0.620 31,100

注）

1-3 機械設備関係

割増対象賃金比 設計労務単価（円） 割増対象賃金比 設計労務単価（円）

機 械 設 備 製 作 工 - 32,700 機 械 設 備 据 付 工 0.622 31,600

注）

1-４ 鋼橋関係

割増対象賃金比 設計労務単価（円）

鋼 橋 製 作 工 - 32,700

注）

機械設備関係・・・http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000023.html

職　　　　　種
4月1日

職種の定義等については、国土交通省の下記ホームページを参照。

鋼橋製作関係・・・https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000169.html

職種の定義等については、国土交通省の下記ホームページを参照。

職 種
4月1日

職 種
4月1日

職種の定義等については、国土交通省の下記ホームページを参照。

電気通信関係技術者等単価関係・・・http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/dentanka1.html

電気通信関係点検技術者等単価関係・・・http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/dentanka2.html

職　　　　　種
4月1日

職 種
4月1日

51職種関係・・・http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html

建設労働者の雇用に伴って必要となる、法定福利費（事業主負担分）、労務管理費、安全管理費、宿舎費等を、公共工事設計労務単価に
加算した金額（参考値）を、下段に括弧書きで示す。これらの必要経費は、公共工事の予定価格の積算においては、共通仮設費、
現場管理費の中に計上されている。この金額は全国調査をもとに試算した参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動する。
また、遠隔地からの労働者の流入を想定した者ものではない。

公共事業労務費調査において十分な有効標本数が確保できず公共工事設計労務単価として設定に至らなかった職種である。

なお、一部単価については関東地方整備局で設定の単価を採用している。

職種の定義等については、国土交通省の下記ホームページを参照。

職 種

4月1日

職 種

4月1日

公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。

本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。

時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。

本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び
一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。)

法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。

同一職種単価は次のとおり　　機械工＝溶接工　　助手＝普通作業員

1



２．地区資材価格

２-１．生コンクリート類

（１） 国 中 １ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 20,500

m3 21,000

m3 20,300

m3 20,800

m3 20,500

m3 21,000

m3 21,000

m3 21,600

m3 20,800

m3 21,400

m3 21,000

m3 21,600

m3 21,600

m3 21,600

m3 21,400

m3 21,400

m3 21,600

m3 21,600

m3 22,200

m3 22,200

m3 22,000

m3 22,000

m3 22,200

m3 25,500

m3 24,500

m3 21,400

m3 21,400

m3 22,000

m3 22,000

m3 22,700

m3 22,700

m3 21,000

m3 21,200

m3 22,900

注）1. 中北建設事務所管内（峡北支所管内、南アルプス市は除く）、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

2



（２） 国 中 ２ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 21,500

m3 22,000

m3 21,300

m3 21,800

m3 21,500

m3 22,000

m3 22,000

m3 22,600

m3 21,800

m3 22,400

m3 22,000

m3 22,600

m3 22,600

m3 22,600

m3 22,400

m3 22,400

m3 22,600

m3 22,600

m3 23,200

m3 23,200

m3 23,000

m3 23,000

m3 23,200

m3 26,500

m3 25,500

m3 22,400

m3 22,400

m3 23,000

m3 23,000

m3 23,700

m3 23,700

m3 22,000

m3 22,200

m3 23,900

注）1. 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）
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（３） 国 中 ３ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 23,300

m3 23,800

m3 23,300

m3 23,800

m3 23,300

m3 23,800

m3 23,800

m3 24,400

m3 23,800

m3 24,400

m3 23,800

m3 24,400

m3 24,400

m3 24,400

m3 24,400

m3 24,400

m3 24,400

m3 24,400

m3 25,000

m3 25,000

m3 25,000

m3 25,000

m3 25,000

m3 27,300

m3 27,300

m3 24,400

m3 24,400

m3 25,000

m3 25,000

m3 25,700

m3 25,700

m3 23,800

m3 24,000

m3 25,900

注）1. 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB
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（４） 国 中 ４ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 21,500

m3 22,000

m3 21,300

m3 21,800

m3 21,500

m3 22,000

m3 22,000

m3 22,600

m3 21,800

m3 22,400

m3 22,000

m3 22,600

m3 22,600

m3 22,600

m3 22,400

m3 22,400

m3 22,600

m3 22,600

m3 23,200

m3 23,200

m3 23,000

m3 23,000

m3 23,200

m3 26,500

m3 25,500

m3 22,400

m3 22,400

m3 23,000

m3 23,000

m3 23,700

m3 23,700

m3 22,000

m3 22,200

m3 23,900

注）1. 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

5



（５） 国 中 ５ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 21,000

m3 21,500

m3 20,800

m3 21,300

m3 21,000

m3 21,500

m3 21,500

m3 22,100

m3 21,300

m3 21,900

m3 21,500

m3 22,100

m3 22,100

m3 22,100

m3 21,900

m3 21,900

m3 22,100

m3 22,100

m3 22,700

m3 22,700

m3 22,500

m3 22,500

m3 22,700

m3 26,000

m3 25,000

m3 21,900

m3 21,900

m3 22,500

m3 22,500

m3 23,200

m3 23,200

m3 21,500

m3 21,700

m3 23,400

注）1. 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中５とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

6



（６） 郡 内 １ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,900

m3 26,500

m3 25,900

m3 26,500

m3 25,900

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,600

m3 28,300

m3 26,500

m3 26,500

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,800

m3 27,800

m3 25,900

m3 26,100

m3 28,000

注）1. 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

7



（７） 郡 内 ２ (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,400

m3 25,900

m3 25,900

m3 26,500

m3 25,900

m3 26,500

m3 25,900

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 26,500

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,600

m3 28,300

m3 26,500

m3 26,500

m3 27,100

m3 27,100

m3 27,800

m3 27,800

m3 25,900

m3 26,100

m3 28,000

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

8



（８） 小菅 (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 28,900

m3 29,400

m3 28,900

m3 29,400

m3 28,900

m3 29,400

m3 29,400

m3 30,000

m3 29,400

m3 30,000

m3 29,400

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,600

m3 30,600

m3 30,600

m3 30,600

m3 30,600

m3 31,100

m3 31,800

m3 30,000

m3 30,000

m3 30,600

m3 30,600

m3 31,300

m3 31,300

m3 29,400

m3 29,600

m3 31,500

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。　

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）
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（９） 丹波山 (単位：円/m3)

単位 4月1日

m3 29,400

m3 29,900

m3 29,400

m3 29,900

m3 29,400

m3 29,900

m3 29,900

m3 30,500

m3 29,900

m3 30,500

m3 29,900

m3 30,500

m3 30,500

m3 30,500

m3 30,500

m3 30,500

m3 30,500

m3 30,500

m3 31,100

m3 31,100

m3 31,100

m3 31,100

m3 31,100

m3 31,600

m3 32,300

m3 30,500

m3 30,500

m3 31,100

m3 31,100

m3 31,800

m3 31,800

m3 29,900

m3 30,100

m3 32,000

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。　

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（１１）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

24 - 8 - 25(20) N

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) N

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下）

30 - 8 - 25(20) N

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 40 BB

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 5 - 40 BB

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工

30-18-25（20）BB C=350kg以上 W/C=55%以下

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 25(20) BB

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

21 - 8 - 40 BB

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 5 - 40 BB

品　名 規　　　　格

生
コ
ン
ク
リ
ー

ト

18 - 5 - 40 BB

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下）

18 - 8 - 25(20) BB

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下）

18 - 8 - 40 BB

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下）

21 - 5 - 40 BB

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 25(20) BB

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下）

27 - 8 - 40 BB

曲げ 4.5-2.5-40 BB

曲げ 4.5-6.5-40 BB

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下）

24 - 8 - 25(20) BB
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（１０） 生コンクリ－ト運搬加算額 (単位：円/m3)

地域区分 4月1日

1,500

1,500
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

2,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
1,000
1,500

国道 140号の釜沢橋以遠の林道沿線 2,000
1,000
1,500
2,000

1,500

2,000

1,500
1,500
2,000
1,500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並びに、左記に接続する林
道

県道富士河口湖芦川線のうち終点（県道笛吹市川三郷線との分岐）から若彦トンネル芦川側坑口まで

国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記
に接続する林道

県道富士河口湖笛吹線のうち終点（国道137号との分岐）から旧御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、
並びに、左記に接続する林道

県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで

国
中
１

県道鶯宿上曽根線の境川支所前交差点以遠（林道大窪鶯宿線、林道名所山線、林道黒坂里道線含む）

峡
東
建
設
事
務
所

国
中
２

林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで

林道塩平徳和線

県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで

県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで

県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで

県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠

市道大平線の大平４号橋から林道乾徳山線起点まで

市道大平線の下釜口部落上から大平４号橋まで

県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点まで、並びに、林道砥山
線

林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側

天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで

林道焼山沢真木線の起点以遠

林道大蔵沢大鹿線

県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで（林道大蔵沢大鹿線を除く）

国道 140号の釜沢橋から広川橋まで

国道 140号の広川橋以遠（林道沿線除く）

国道 411号の祝橋から柳沢峠まで

国道 411号の柳沢峠から落合橋まで

国道 411号の落合橋以遠（甲州市と丹波山村の境まで）

県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道塩山(停)大菩薩嶺
線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで

峡
北
支
所

国
中
４

林道本谷釜瀬線

県道原浅尾韮崎線のうち塩川ﾀﾞﾑから黒森地区まで

県道原浅尾韮崎線のうち黒森地区以遠

県道天女山公園線

国
中
１

林道塔岩線

県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点（県道韮崎昇仙峡線との交差）まで、並びに左記に接続する林道

国道358号のうち右左口トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口まで

事務所区分 地　　　　　　　　　　　　　　域

中
北
建
設
事
務
所

国
中
５

林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町境まで、並びに、林
道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線

林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで

県道甲斐芦安線のうち芦安入口交差点から桃の木橋まで

県道韮崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐まで、並びに、左記
に接続する林道

県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林道（林道甲西線含
む）

県道韮崎昇仙峡線のうち終点（甲府市御岳町）から韮崎市境まで

県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点（甲府市御岳町）まで

県道川窪猪狩線

県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで

県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ケ森線との交差まで（林道帯那山線含む）

県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで

富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで
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（１０） 生コンクリ－ト運搬加算額 (単位：円/m3)
地域区分 4月1日

1,000
1,000
1,500
2,000
1,000
2,000
1,500
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
6,500
6,500
3,000
2,500
3,000
3,500
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
1,500
1,500

1,500

1,500
1,500
1,500
2,500
3,000

※

（１１） 生コンクリ－ト小型車運搬加算額

4月1日

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

注） 生コンクリート小型車運搬加算額は4t車を基準とし、現場までの道路事情を考慮し、加算額を計上すること。

国　　中　　５

郡　　内　　１

郡　　内　　２

小　　　菅

丹　　波　　山

生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺（沿線）で施
工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の運搬加算額を計上すること。

地 域

国　　中　　１

国　　中　　２

国　　中　　３

国　　中　　４

県道１８号線西原地区

郡
内
１

県道７１号線旧上九一色村地区

国道３００号線(県道７０９号線）～中之倉トンネル

国道１３９号線富士パノラマライン

郡
内
２

国道２０号線先　県道日影笹子線

国道４１３号　山伏トンネル～道志村役場

国道４１３号　道志村役場～県境

県道３５号線秋山地区

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

郡
内
１

富士山１合目（標高1,400M）以上、２合目（標高1,600M）未満の地域

富士山２合目（標高1,600M）以上、３合目（標高1,800M）未満の地域

富士山３合目（標高1,800M）以上、４合目（標高2,000M）未満の地域

富士山４合目（標高2,000M）以上、５合目（標高2,300M）以下の地域

富士山５合目（標高2,300M）以上の地域
郡
内
２

県道南アルプス公園線のうち荒川橋から小樺ダムまで

国
中
５

県道南アルプス公園線のうち小樺ダムから広河原まで

林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲ－トまで

林道南アルプス線の広河原ゲ－トから北沢橋まで

林道南アルプス線の北沢橋以遠

林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠

県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで

県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで

県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで

事務所区分 地 域

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

国
中
３

林道三石山線

林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで

林道貫ヶ岳西線

林道上徳間線

県道大向福士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで

県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで
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２-２．石材類
（地域別道路渡し価格）令和8年4月1日(単位：円/m3）

コンクリート用

地域番号 地　　　　　　　　　　　　　　域 骨材砂

（砕砂）

1001
昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村
を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務
所管内の区域。

5,600

1002
甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深
谷橋以北の区域。 6,150

1003 1001地区のうち林道起点より奥地。 6,150
1004 1002地区のうち林道起点より奥地。 7,100
1005 甲府市のうち旧上九一色村の区域。 6,150

1101
韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増冨
線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ケ原長
坂線、県道長坂高根線以南の区域。

5,600

1102 峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。 6,550
1103 1101地区のうち林道起点より奥地。 6,550
1104 1102地区のうち林道起点より奥地。 7,100

2001
旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道 411号小田原橋以南及び県道塩
山（停）大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。 5,750

2002
山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道 411号柳沢峠以南の区
域。 6,300

2003 甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。 7,250
2004 2001地区のうち林道起点より奥地。 6,300
2005 2002地区のうち林道起点より奥地。 7,250
2006 2003地区のうち林道起点より奥地。 8,050
2007 2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。 8,050
2008 笛吹市のうち芦川町以外の区域。 5,750
2009 笛吹市のうち芦川町の区域。 6,300
2010 2008地区のうち林道起点より奥地。 6,300
3001 市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町,旧下部町の区域 6,150
3002 3001地区のうち林道起点より奥地。 7,100
3003 南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。 -
3004 早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。 -
3005 南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。 -
3006 3003地区のうち林道起点より奥地。（3007地区を除く。） -
3007 3006地区のうち林道井川雨畑線稲又以遠。 -
3008 3004地区のうち林道起点より奥地。 -
3009 3005地区のうち林道起点より奥地。 -
3010 早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。 -
3011 3010地区のうち林道起点より奥地。 -

4001
大月市のうち国道１３９号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真
木側起点以南の区域。 6,000

4002 旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。 6,550

4003
大月市のうち国道１３９号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区
域。 6,850

4004 丹波山村、小菅村の全域。 7,800
4005 4003地区のうち林道起点より奥地。 7,800
4006 上野原市秋山の区域。 6,550
4007 都留市の全域。 6,150
4008 4007地区のうち林道起点より奥地。 6,850
4101 富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。 6,500
4102 旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山１合目までの区域。 6,200
4103 山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山１合目までの区域。 6,900
4104 道志村の全域。 7,450
4105 富士山１号目以上の区域。 7,450
4106 富士山３号目以上５号目以下の区域。 8,250

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

事務所区分

中
北
建
設
事
務
所

峡
北
支
所

峡
東
建
設
事
務
所
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２-２．石材類

地域番号

1001

1002

1003

1004

1005

1101

1102

1103

1104

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4101

4102

4103

4104

4105

4106

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

事務所区分

中
北
建
設
事
務
所

峡
北
支
所

峡
東
建
設
事
務
所

（地域別道路渡し価格）令和8年4月1日(単位：円/m3）

クラッシャ- クラッシャ- 再生 粒   調 粒   調 栗   石

ラン ラン ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 砕   石 砕   石

(30-0) (40-0) (40-0) (30-0) (40-0) (5-15)

4,900 4,800 2,650 5,200 5,100 5,650

5,450 5,350 3,000 5,750 5,650 6,100

5,450 5,350 3,200 5,750 5,650 6,100
6,450 6,350 3,500 6,750 6,650 7,000
5,450 5,350 3,150 5,750 5,650 -

4,900 4,800 2,800 5,200 5,100 5,650

5,850 5,750 3,000 6,150 6,050 6,500
5,850 5,750 3,250 6,150 6,050 6,500
6,450 6,350 3,600 6,750 6,650 7,000

5,000 4,900 2,850 5,300 5,200 -

5,550 5,450 3,150 5,850 5,750 -

6,550 6,450 3,650 6,850 6,750 -
5,550 5,450 3,300 5,850 5,750 -
6,550 6,450 3,700 6,850 6,750 -
7,400 7,300 4,050 7,700 7,600 -
7,400 7,300 4,700 7,700 7,600 -
5,000 4,900 2,800 5,300 5,200 -
5,550 5,450 3,200 5,850 5,750 -
5,550 5,450 3,300 5,850 5,750 -
5,450 5,350 2,950 5,750 5,650 -
6,450 6,350 3,450 6,750 6,650 -
5,300 5,200 2,950 5,500 5,400 -
7,150 7,050 4,150 7,350 7,250 -
8,550 8,450 4,550 8,750 8,650 -
6,300 6,200 3,650 6,500 6,400 -
7,150 7,050 - 7,350 7,250 -
8,550 8,450 - 8,750 8,650 -

11,400 11,300 - 11,600 11,500 -
7,150 7,050 3,750 7,350 7,250 -
8,550 8,450 - 8,750 8,650 -

4,900 4,800 2,750 5,200 5,100 -

5,500 5,400 3,050 5,800 5,700 -

5,800 5,700 3,400 6,100 6,000 -

6,800 6,700 3,650 7,100 7,000 -
6,800 6,700 3,750 7,100 7,000 -
5,500 5,400 3,250 5,800 5,700 -
5,100 5,000 2,950 5,400 5,300 -
5,800 5,700 3,400 6,100 6,000 -
5,600 5,500 2,950 5,900 5,800 -
5,050 4,950 2,750 5,350 5,250 -
5,600 5,500 3,000 5,900 5,800 -
5,600 5,500 3,200 5,900 5,800 -
6,600 6,500 3,750 6,900 6,800 -
7,450 7,350 4,550 7,750 7,650 -
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２-２．石材類

地域番号

1001

1002

1003

1004

1005

1101

1102

1103

1104

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4101

4102

4103

4104

4105

4106

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

事務所区分

中
北
建
設
事
務
所

峡
北
支
所

峡
東
建
設
事
務
所

（地域別道路渡し価格）令和8年4月1日(単位：円/m3）

割栗石 割栗石 埋め戻し用 置 換 材 クッション用

砂 （道路用） 砂

(5-15) (15-20) 注)1 注)2 注)3

5,650 6,200 4,050 4,050 4,250

6,100 6,650 4,500 4,500 4,700

6,100 7,050 4,500 4,500 4,700
7,000 7,550 5,400 5,400 5,600
5,650 7,050 4,500 4,500 4,700

5,650 7,050 4,050 4,050 4,250

6,500 7,550 4,900 4,900 5,100
6,500 7,550 4,900 4,900 5,100
7,000 8,300 5,400 5,400 5,600

5,650 6,000 3,950 3,950 4,150

6,100 6,000 4,400 4,400 4,600

7,000 7,050 5,300 5,300 5,500
6,100 6,600 4,400 4,400 4,600
7,000 7,050 5,300 5,300 5,500
7,750 7,950 6,050 6,050 6,250
7,750 7,950 6,050 6,050 6,250
5,650 6,600 3,950 3,950 4,150
6,100 7,050 4,400 4,400 4,600
6,100 7,050 4,400 4,400 4,600

― ― 4,500 4,500 4,700
― ― ― ― ―

5,850 6,400 4,200 4,200 4,400
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―

6,750 8,400 5,100 5,100 5,300
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―

5,650 6,000 4,200 4,200 4,400

6,150 6,500 4,700 4,700 4,900

6,400 6,750 4,950 4,950 5,150

7,300 7,650 5,850 5,850 6,050
7,300 7,650 5,850 5,850 6,050
6,150 6,500 4,700 4,700 4,900
5,800 6,150 4,350 4,350 4,550
6,400 6,750 4,950 4,950 5,150
6,200 6,950 4,850 4,850 4,950
5,750 6,100 4,400 4,400 4,500
6,600 6,950 5,250 5,250 5,350
6,200 6,550 4,850 4,850 4,950
7,100 7,450 5,750 5,750 5,850
7,850 8,200 6,500 6,500 6,600

注)1.　埋め戻し用砂は、0.075㎜ふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2.　置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3.　クッション用砂は、0.075㎜ふるいの通過百分率が0～4%のもの
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２-３．ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
（地域別道路渡し価格）令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

アスファルト 再生瀝青

地域番号 地 域 混合物 安定処理

夜間割増 路 盤 材

1051
昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点
以南の区域。南アルプス市のうち芦安を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜
王線深谷橋以南の区域。

12,300

1052
甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のう
ち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。南アルプス市芦安のうち中北建設事
務所管内の区域。

12,300

1151
韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町
のうち県道韮崎増冨線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北
杜市長坂町・高根町のうち県道台ケ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。

12,300

1152 峡北支所管内のうち1151地区を除く区域。 13,400

2051 山梨市のうち三富を除く区域。甲州市のうち国道４１１号柳沢峠以南の区域。 12,300

2052 山梨市三富の区域。甲州市のうち国道４１１号柳沢峠以北の区域。 13,400

2053 2051地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。 13,400

2054 笛吹市のうち芦川町を除く区域。 12,300

2055 笛吹市のうち芦川町の区域。 12,300

3051 市川三郷町、富士川町の全域。 12,300

3052
南部町、身延町の全域。早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以南の
区域。 12,800

3053
早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以北の区域。南アルプス市のうち
峡南建設事務所管内の区域。 14,400

4051 大月市、上野原市の全域。 12,800

4052 小菅村の全域。 13,400

4053 丹波山村の全域。 13,400

4054 都留市の全域。 12,800

4151
富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、道志村の全域。富士吉田市、鳴
沢村のうち富士山１合目未満の区域。 12,800

4152 富士山１合目以上の区域。 13,400

4153 富士山３合目以上５合目以下の区域。 14,400

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所 吉

田
支
所

中
北
建
設
事
務
所

500

峡
北
支
所

峡
東
建
設
事
務
所

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

事務所
区分
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２-３．ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

地域番号

1051

1052

1151

1152

2051

2052

2053

2054

2055

3051

3052

3053

4051

4052

4053

4054

4151

4152

4153

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所 吉

田
支
所

中
北
建
設
事
務
所 峡

北
支
所

峡
東
建
設
事
務
所

峡
南
建
設
事
務
所

身
延
支
所

事務所
区分

（地域別道路渡し価格）令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

      

再生 再生 再生 改質Ⅰ型 改質Ⅱ型 ポーラス 開粒度(13) 改質Ⅱ型

粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ 密粒度 アスファルト 透水性舗装 開粒度(13)

(20) (13)(20) (13) (13) (13)(20) 混合物（13） （歩 道 用） 透水性舗装

ｺﾞﾑ入り 注)2

注)1

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

12,800 13,000 13,200 16,900 16,900 19,400 14,900 16,800

13,300 13,500 13,700 17,400 17,400 19,900 15,400 17,300

14,900 15,100 15,300 19,000 19,000 21,500 17,000 18,900

13,300 13,500 13,700 17,400 17,400 19,900 15,400 17,300

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

13,300 13,500 13,700 17,400 17,400 19,900 15,400 17,300

13,300 13,500 13,700 17,400 17,400 19,900 15,400 17,300

13,900 14,100 14,300 18,000 18,000 20,500 16,000 17,900

14,900 15,100 15,300 19,000 19,000 21,500 17,000 18,900

注）1.改質Ⅰ型密粒度（13）（20）同値。

注）2.改質Ⅱ型密粒度ギャップ（13）同値。

再生アスファルト混合物 アスファルト混合物
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２-４．その他  

品          名 単位 4月1日 参考質量㎏

【コンクリート製品等】

300用　400×995×50+40+5(参考形状) 枚 19,300 34.1

400用　500×995×65+40+5(参考形状) 枚 26,700 50.5

500用　600×995×90+30+5(参考形状) 枚 39,300 77.7

600用　700×995×100+35+5(参考形状) 枚 54,900 100.4

300用　400×995×38+50+5(参考形状) 枚 27,600 41

400用　500×995×44+60+5(参考形状) 枚 48,400 72.7

500用　600×995×55+65+5(参考形状) 枚 60,500 93.8

勾配可変側溝用グレーチング 600用　700×995×55+80+5(参考形状) 枚 83,200 125.9

（T-25） 300用　400×495×50+40+5(参考形状) 枚 11,800 17.1

400用　500×495×65+40+5(参考形状) 枚 16,600 25.3

500用　600×495×90+30+5(参考形状) 枚 24,100 38.8

600用　700×495×100+35+5(参考形状) 枚 30,100 50.2

300用　400×495×38+50+5(参考形状) 枚 13,800 20.5

400用　500×495×44+60+5(参考形状) 枚 24,300 36.3

500用　600×495×55+65+5(参考形状) 枚 30,200 46.9

600用　700×495×55+80+5(参考形状) 枚 41,600 62.9

個 74,500 475

個 79,700 550

個 84,800 624

個 92,800 780

個 98,500 868

個 104,000 957

個 96,200 642

個 100,000 721

個 105,000 800

個 114,000 971

勾  配  可  変  側  溝　（ 横  断  用 ） 個 119,000 1064

グ レ ー チ ン グ 付 個 114,000 773

（T-25） 個 119,000 861

個 124,000 949

個 130,000 1038

個 135,000 1126

個 146,000 1331

個 153,000 1433

個 136,000 884

個 142,000 977

個 147,000 1070

個 153,000 1163

個 159,000 1256

個 166,000 1349

個 177,000 1569

個 184,000 1676

個 191,000 1783

本 7,490 43

本 5,610 35

街渠枡（都市計画街路型） 個 56,900 410

110°回転グレーチング付　Ｔ-２５ 個 56,900 480

コンクリート標柱杭
河川用　15cm*15cm*80cm

砂防指定地用　12cm*12cm*100cm

700×700×560H

700×640×560H

600*500*2000

600*600*2000

600*700*2000

600*800*2000

600*900*2000

600*1000*2000

600*1100*2000

600*1200*2000

600*400*2000

400*500*2000

400*600*2000

400*700*2000

400*800*2000

500*400*2000

500*500*2000

500*600*2000

500*700*2000

500*800*2000

500*900*2000

500*1000*2000

400*400*2000

規          格

1m物
 (ｺﾞﾑ付 編目普通)

1m物
 (ｺﾞﾑ付 編目細目)

0.5m物
 (ｺﾞﾑ付 編目普通)

0.5m物
 (ｺﾞﾑ付 編目細目)

300*300*2000

300*400*2000

300*500*2000

300*600*2000

300*700*2000

300*800*2000
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項目 品名 規格 単位 4月1日 備考

【鋼　     橋】

高 力 六 角 ボ ル ト M20mm t 520,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

F 10 TW M22mm t 520,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

M24mm t 535,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

高 力 六 角 ボ ル ト M20mm t - ボルト,ナット,ワッシャ含む

F 10 TW M22mm t 690,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

ウェザーコート処理 M24mm t 700,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

高 力 ト ル シ ア ボ ル ト M20mm t 510,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

S 10 TW M22mm t 510,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

M24mm t 525,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

高 力 ト ル シ ア ボ ル ト M20mm t - ボルト,ナット,ワッシャ含む

S 10 TW M22mm t 680,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

ウェザーコート処理 M24mm t 690,000 ボルト,ナット,ワッシャ含む

橋梁用排水枡 鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体 ｋｇ 1,270 排水孔有り,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ他部材含む

橋        名        板 100×300×15 枚 32,400 2.50kg

（ 青    銅    製 ） 150×450×15 枚 48,000 5.00kg

橋歴板(青銅製） 300×200×t=13mm 枚 45,700 4.00kg

橋歴板（鋳鉄製） 300×200×t=13mm 枚 77,900 4.00kg

【砂　     防】

砂防用銘板 600×450×t=13mm 枚 190,000

（ブロンズ製） 500×350×t=13mm 枚 123,000

表示板

耐食アルミ板
（封入レンズ）
4色の略図入り

（支柱・Uバンド含む）

基 141,000

砂防指定地
地すべり防止区域急傾斜地
崩壊危険区域表示用
表示面積：0.63m2

土砂災害警戒区域
標識板：

W1200㎜×H900㎜
基 143,000

印刷費含む
レイアウト作成費含まない

【 防護柵】

Gr-A-4E ｍ 1,580

Gr-B-4E ｍ 1,580

Gr-C-4E ｍ 1,580

Gr-Am-4E ｍ 2,370

Gr-Bm-4E ｍ 2,370

Gr-A-2B ｍ 1,580

Gr-B-2B ｍ 1,580

Gr-C-2B ｍ 1,580

Gr-Am-2B ｍ 2,370

Gr-Bm-2B ｍ 2,370

Gp-Cp-2E ｍ 1,620

Gp-Bp-2E ｍ 1,620

Gp-Cp-2B ｍ 1,620

Gp-Bp-2B ｍ 1,620

Gp-C-3E ｍ 1,620

Gp-B-3E ｍ 1,620

Gp-C-2B ｍ 1,620

Gp-B-2B ｍ 1,620

路側用防護柵 Gp-C-3E ｍ 13,600

設置工 Gp-B-3E ｍ 15,400

（材工共） Gp-C-2B ｍ 13,900

Gp-B-2B ｍ 15,400

90日以内 基・日 210

180日以内 基・日 190

360日以内 基・日 160

720日以内 基・日 140

Ｈ鋼付仮設Ｇｒ整備費 基 3,500

＜適用＞
100m以上

ガードパイプ
特別色

エキストラ
（加算額）

(DB)(GB)(DG)

＜適用＞
100m以上

＜適用＞
100m以上
白色
昼間
補正なし

防護柵工
Ｈ鋼付仮設Ｇｒ賃料（5.0m/基） 賃貸業者置場渡し，置場戻

し

その他

砂防

防護柵工

ガードレール
特別色

エキストラ
（加算額）

ﾀﾞ-ｸﾌﾞﾗｳﾝ(DB)
ｸﾞﾚ-ﾍﾞ-ｼﾞｭ(GB)
ﾀﾞ-ｸｸﾞﾚ-(DG)

鋼橋
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品　　　　　　　　　　　名 規　格 区分 単位 4月1日 備　　考

【下水道関係】

600*10 Ⅰ種 個 2,090 再生プラスチック製

600*20 Ⅰ種 個 4,080 再生プラスチック製

600*30 Ⅰ種 個 5,030 再生プラスチック製

600*40 Ⅰ種 個 5,320 再生プラスチック製

600*50 Ⅰ種 個 コンクリート製

600*100 Ⅰ種 個 コンクリート製

600*150 Ⅰ種 個 コンクリート製

600*200 Ⅰ種 個 24,000 コンクリート製

900*100 Ⅰ種 個 コンクリート製

900*150 Ⅰ種 個 コンクリート製

900*200 Ⅰ種 個 - コンクリート製

600*20　傾斜型 Ⅰ種 個 3,230 再生プラスチック製

600*30　傾斜型 Ⅰ種 個 4,560 再生プラスチック製

600*40　傾斜型 Ⅰ種 個 5,790 再生プラスチック製

調　整　リ　ン　グ
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３．一般資材価格

品          名 規          格 単位 4月1日 備　　考

【燃　     料】

ガ   ソ   リ   ン レギュラー（スタンド） Ｌ 　

軽             油 パトロール給油 Ｌ 　

灯             油 白灯油　業務用　ミニローリー Ｌ 　

【鉄      筋】

丸            鋼 SR 235      径13mm t 　

SR 235    径16-25mm t 　

異  形  棒  鋼 SD 295 A   D13mm t 　

SD 295 A   D16mm t 　

SD 345      D13mm t 　

SD 345      D16mm t 　

SD 345      D19mm t 　

SD 345      D22mm t 　

SD 345      D25mm t 　

SD 345      D29mm t 　

SD 345      D32mm t 　

SD 345      D35mm t 　

SD 345      D38mm t 　

SD 345      D41mm t 　

SD 345      D51mm t 　

ね　じ　節　鉄　筋 SD 345      D13mm t

SD 345      D16mm t

SD 345      D19mm t

SD 345      D22mm t

SD 345      D25mm t

SD 345      D29mm t

SD 345      D32mm t

SD 345      D35mm t

SD 345      D38mm t

SD 345      D41mm t

SD 345      D51mm t

SD 390      D25mm t

SD 390      D29mm t

SD 390      D32mm t

SD 390      D35mm t

SD 390      D38mm t

SD 390      D41mm t

SD 490      D35mm t

SD 490      D38mm t

SD 490      D41mm t

【セ メ ン ト】

普 通 ポ ル ト ラ ン ド 袋物 （ 25kg ) ｔ

高          炉          Ｂ 袋物 （ 25kg ) ｔ

【舗装用材】

ストレートアスファルト 針入度60-80 ｔ

ア ス フ ァ ル ト 乳 剤 ＰＫ３．４ L

ＰＫＲ（ゴム入り） L
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品          名 規          格 形　式 形　状　寸　法 単位 4月1日 備　　考

【鋼材類】

等辺山形鋼 SS 400 150×150×12、15 ｔ

130×130×9、12 ｔ

100×100×13 ｔ

100×100×7、10 ｔ

90×90×13 ｔ

90×90×7、10 ｔ

75×75×6、9 ｔ

65×65×8 ｔ

65×65×6 ｔ

溝形鋼  SS 400 300,380 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

平　鋼 SS 400 6×50～75 ｔ

6×90～100 ｔ

9×50～75 ｔ

9×90～100 ｔ

Ｉ形鋼 SS 400 200以上 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

Ｈ形鋼 SS 400 ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦38 400×200×8×13 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

500×200×10×16 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

600×200×11×17 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

588×300×12×20 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

700×300×13×24 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

800×300×14×26 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

SMA 400 AW　 ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦38 400×200×8×13 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

500×200×10×16 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

600×200×11×17 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

588×300×12×20 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

700×300×13×24 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

800×300×14×26 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

SMA 400 BW ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦25 400×200×8×13 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

500×200×10×16 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

600×200×11×17 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

588×300×12×20 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

700×300×13×24 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

ﾌﾗﾝｼﾞ25＜Ｔ≦38 800×300×14×26 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

SMA 490 AW ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦50 400×200×8×13 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

500×200×10×16 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

600×200×11×17 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

588×300×12×20 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

700×300×13×24 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

800×300×14×26 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

SMA 490 BW ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦25 400×200×8×13 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

500×200×10×16 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

600×200×11×17 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

588×300×12×20 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ含む

700×300×13×24 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

ﾌﾗﾝｼﾞ25＜Ｔ≦38 800×300×14×26 ｔ 規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む

Ｃ　Ｔ　形　鋼 SS 400 ﾌﾗﾝｼﾞ　Ｔ≦38 CT95× ｔ

CT118，119× ｔ

CT142，144× ｔ

SMA 400 AW ﾌﾗﾝｼﾞ6≦Ｔ≦38 CT95× ｔ

CT118，119× ｔ

CT142，144× ｔ

SMA 400 BW ﾌﾗﾝｼﾞ6≦Ｔ≦25 CT95× ｔ

CT118，119× ｔ

CT142，144× ｔ

SMA 490 AW ﾌﾗﾝｼﾞ6≦Ｔ≦50 CT95× ｔ

CT118，119× ｔ

CT142，144× ｔ

SMA 490 BW ﾌﾗﾝｼﾞ6≦Ｔ≦25 CT95× ｔ

CT118，119× ｔ

CT142，144× ｔ

※鋼材類単価は、物価資料掲載価格にエキストラ（規格、サイズ、加工）、割増率、スクラップ価格、スクラップによる可能回収率を考慮し設定しています。

　 使用材料ごとに別途、物価資料、積算基準書（Ⅳ-7-①-2）をもとに必要なエキストラを加算してください。

※CT形鋼を橋梁以外に
使用する場合は、別途
物価資料等による。

※規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷ
ｽﾄﾗ･加工ｴｷｽﾄﾗ含む。
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品　名 規　格 形　式 形　状　寸　法 単位 4月1日 備　　考

棒　　鋼 SS400 φ13 ｔ

φ16～25 ｔ

φ32 ｔ

鋼　管 STK 400 外径　27.2　以下 ｔ

34.0×2.3 ｔ

42.7×2.3～89.1×4.2 ｔ

101.6×3.2～139.8×4.5 ｔ

165.2×5.0 ｔ

190.7×5.3～216.3×8.2 ｔ

267.4×6.6～267.4×9.3 ｔ

318.5×6.0～318.5×10.3 ｔ

355.6×6.4～406.4×6.4 ｔ

406.4×9.5～406.4×12.7 ｔ

角形鋼管 STKR 400　(正方形) 60× 60  厚1.6 ｔ

100×100  厚2.3 , 3.2 ｔ

125×125  厚3.2 , 4.5 ｔ

150×150  厚4.5 , 6.0 ｔ

175×175  厚6.0 ｔ

STKR 400　(長方形) 60×30　　厚1.6 ｔ

75×45　　厚3.2 ｔ

長辺長≦125　厚2.3 , 3.2 ｔ

150×100　　　厚4.5 , 6.0 ｔ

200×100　　　厚4.5 , 6.0 ｔ

※鋼材類単価は、物価資料掲載価格にエキストラ（規格、サイズ、加工）、割増率、スクラップ価格、スクラップによる可能回収率を考慮し設定しています。

　 使用材料ごとに別途、物価資料、積算基準書（Ⅳ-7-①-2）をもとに必要なエキストラを加算してください。

品　名 規　格 単位 4月1日 備　　考

【コンクリート製品等】

240（240*240*600） 個 55

　300Ａ（300*240*600） 個 70

上ぶた式U形側溝 　300Ｂ（300*300*600） 個 79

（鉄筋コンクリートＵ形） 　300Ｃ（300*360*600） 個 92

（JIS A 5372） 　360Ｂ（360*360*600） 個 100.5

450（450*450*600） 個 135

　 600（600*600*600） 個 210.5

　 240（330*45*600） 枚 20.5

300（400*60*600） 枚 32.5

360（460*65*600） 枚 41

上ぶた式U形側溝蓋 450（560*70*600） 枚 54.5

（鉄筋コンクリートＵ形用） 600（740*75*600） 枚 77.5

（ＰＵ１型用） 240（330*100*600） 枚 44.5

（JIS A 5372） 300（400*100*600） 枚 54.5

360（460*100*600） 枚 63.5

450（560*120*600） 枚 92.5

600（740*150*600） 枚 154.5

300A（300*300*2000） 個 348

300B（300*400*2000） 個 420

300C（300*500*2000） 個 497

400A（400*400*2000） 個 457

400B（400*500*2000） 個 536.5

落ちふた式Ｕ形側溝 500A（500*500*2000） 個 594

（道路用鉄筋コンクリート側溝） 500B（500*600*2000） 個 680

（JIS A 5372） 300A（300*300*2000） 個 419

300B（300*400*2000） 個 472

300C（300*500*2000） 個 585

400A（400*400*2000） 個 510.5

400B（400*500*2000） 個 634

500A（500*500*2000） 個 692.5

500B（500*600*2000） 個 842

300（412*95*500） 枚 33

落ちふた式Ｕ形側溝蓋 400（512*110*500） 枚 47

（道路用鉄筋コンクリート側溝用） 500（622*125*500） 枚 65

（ＰＵ２型、ＰＵ３型用） 300（412*95*500） 枚 45

（JIS A 5372） 400（512*110*500） 枚 65

500（622*125*500） 枚 91

  1種（ＰＣ３型）

  3種（ＰＣ４型）

（ＰＵ１型）

1種（ＰＣ１型）

2種（ＰＣ２型）

1種（ＰＵ２型）

3種（ＰＵ３型）
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品　名 規　格 単位 4月1日 備　　考

322

315

399

371

450

428

558

514

618

575

754

714

454

447

532

508

588

569

710

665

775

730

545

548

587

619

勾 配 可 変 側 溝 （ 縦 断 用 ） 710

（T-25） 690

※側面フラットタイプも同様とする 775

※（参考質量）上段：勾配可変側溝、下段：側面フラットタイプ 760

840

831

1040

991

1115.5

1071

640

628

700

703

754

778

885

854

955

929

1030

1004

1237

1187

1402

1349

41

31

勾 配 可 変 側 溝 蓋 （ 縦 断 用 ） 60

（ 車 道 用  ）（T-25） 48

※側面フラットタイプも同様とする 83

※（参考質量）上段：勾配可変側溝、下段：側面フラットタイプ 70

109

88

250Ａ（350*155*600） 個 47

鉄筋コンクリートＬ形 250Ｂ（450*155*600） 個 58.5

（JIS A 5372） 300（500*155*600） 個 65

350（550*155*600） 個 72

個 20.5

地先境界ブロック 個 25.5

個 31.5

Ａ　150/170*200*600 個 44.5

コンクリート境界ブロック Ｂ　180/205*250*600 個 67

（JIS A 5371） Ｃ　180/210*300*600 個 82

積  ブ  ロ  ッ  ク ㎡

㎡

歩車道境界
 （ 片面Ｒ ）

高250×幅400×控350　滑面

高250×幅400×控350　粗面

ＰＬ２型

A 120*120*600

B 150*120*600

C 150*150*600

600用（700*140*500） 枚

500用（600*125*500） 枚

400用（500*110*500） 枚

300用（400*95*500） 枚

600*1200*2000 個

600*1000*2000 個

600*900*2000 個

600*800*2000 個

600*700*2000 個

600*600*2000 個

600*500*2000 個

600*400*2000 個

500*1000*2000 個

500*900*2000 個

500*800*2000 個

500*700*2000 個

500*600*2000 個

500*500*2000 個

500*400*2000 個

400*800*2000 個

400*700*2000 個

400*600*2000 個

400*500*2000 個

400*400*2000 個

300*800*2000 個

300*700*2000 個

300*600*2000 個

300*500*2000 個

300*400*2000 個

300*300*2000 個
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品          名 規          格 単位 4月1日 備　　考

【木　　　材】

止杭（くい丸太(松)） 本 皮付、先端加工含む　

【鉄 線 籠】

円筒形じゃかご ｍ 　 

 (GS-3) ｍ 　 

円筒形じゃかご ｍ 　 

(GS-7・ｱﾙﾐ合金) ｍ 　 

パネル式角形じゃかご ｍ ふとんかご

(GS-3) ｍ ふとんかご

パネル式角形じゃかご ｍ ふとんかご

(GS-7・ｱﾙﾐ合金) ｍ ふとんかご

　　注)アルミ合金は、亜鉛＋アルミ（10%）合金めっき線材で、めっきの付着量は300g/m2以上

かごマット（めっき鉄線） ㎡ 　

かごマット（めっき鉄線） ㎡ 　

【鋼　     橋】

高 力 六 角 ボ ル ト t ボルト,ナット,ワッシャ含む

F 10 T t ボルト,ナット,ワッシャ含む

t ボルト,ナット,ワッシャ含む

高 力 ト ル シ ア ボ ル ト t ボルト,ナット,ワッシャ含む

S 10 T t ボルト,ナット,ワッシャ含む

t ボルト,ナット,ワッシャ含む

本

頭付きスタッド 本

（スタッドジベル） 本

本

床版工 型枠用合板 90cm×180cm×1.2㎝ 枚

正割材 杉　幅6cm×厚6cm×長4m,特1等級　 ｍ3

沓据付工 無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ ㎏ 1,875㎏/m3使用

【砂　     防】

塩ビ止水板 ｍ

【下水道関係】

組 転落防止梯子含まず

組 転落防止梯子含まず

組 転落防止梯子含まず

組 転落防止梯子含まず

組 転落防止梯子含まず

マンホール鉄蓋用　転落防止梯子 個

マンホール鉄蓋用　無収縮モルタル 袋

注）マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

注2）費用に含まれていない部材について、その費用を見込む必要がある場合には、別途計上する必要があります。

φ600用

25㎏入

ＵＣ（ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ） 300×9

マンホール鉄蓋（受枠付）
浮上防止機能付、かぎ付

φ900/600 親子蓋(T-25）

φ900/600 親子蓋(T-14）

φ900 T-25

φ600 T-25

φ600 T-14

M22mm

M24mm

φ19mm×長さ130mm 

φ22mm×長さ130mm

  φ19mm×長さ150mm

　φ22mm×長さ150mm

　H=30㎝

 H=50㎝

M20mm

M22mm

M24mm

M20mm

4.0㎜（♯8）　13㎝   45㎝

4.0㎜（♯8）　15㎝   45㎝

3.2㎜（♯10）　13㎝   50㎝   120㎝

3.2㎜（♯10）　15㎝   50㎝   120㎝

4.0㎜（♯8）　13㎝   50㎝   120㎝

4.0㎜（♯8）　15㎝   50㎝   120㎝

末口 9cm 長さ 1.5m

3.2㎜（♯10）　13㎝   45㎝

3.2㎜（♯10）　15㎝   45㎝
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品　名 規　格 単位 4月1日 備　考

【区 画 線 工】

Ｌ 　

Ｌ

Ｌ 　

Ｌ 　

㎏ 　

㎏ 　

路面標示用塗料　３種２号
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

㎏ 　

㎏ 　

㎏ 　

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号 ㎏ 　

Ｌ 　

Ｌ 　

Ｌ 　

Ｌ 　

工          種 品          名 規     格 単位 4月1日 備考

【そ の 他】

火　　　　　薬 ＡＮ－ＦＯ ㎏

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用ﾁｾﾞﾙ 1300㎏級 本

野             芝 半    土    付 ㎡

肥             料 高度化成(15-15-15) ㎏

二重管ボ－リングロッド 3.0m/本 ｍ

メタルクラウン φ41 個

φ40.5　単相用 個

薬液注入工 φ40.5　複相用 個

（2重管ｽﾄﾚ-ﾅ工法標準品）  φ12　単相用　4.9MPa　L=50m×2 組

 φ12　複相用　4.9MPa　L=50m×3 組

φ38　単相用　L=3m×2 組

φ38　複相用　L=3m×3 組

二重管ホ－ス φ12　21MPa　L=20m 本

シ－ルパッカ－セット 個

薬液注入工 シ－ルセット 個

（2重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶ-工法標準品） ケーシング 径96mm（カップリング付） 個

シャンクロッド 径96mm 個

ウォータースイベル 径96mm 個

ボーリンググラウト工 メタルクラウン 径46mm 個

56㎝（22インチ） 枚

75㎝（30インチ） 枚

95㎝（38インチ） 枚

岩　石　工

法    面    工

グラウトモニタ

注入用ホ－ス類

サクションホ－ス

舗装版切断工
コンクリート

カッターブレード

径０．１０６～０．８５０mm

路面標示用水性塗料　１種Ａ
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

常温　白色

常温　鉛・クロムフリー　黄色

路面標示用水性塗料　２種Ａ
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

加熱　白色

加熱　鉛・クロムフリー　黄色

路面標示用塗料　３種１号
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

溶融　ガラスビーズ含有量１５～１８％　白色

溶融　鉛・クロムフリー　ガラスビーズ含有量１５～１８％　黄色

溶融　ガラスビーズ含有量２０～２３％　白色

接着用プライマー
区画線工　アスファルト舗装用

区画線工　コンクリート舗装用

路面標示用塗料　１種B
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

常温　白色

常温　鉛・クロムフリー　黄色

路面標示用塗料　２種B
ＪＩＳ　Ｋ　５６６５

加熱　白色

加熱　鉛・クロムフリー　黄色
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工          種 品          名 規     格 単位 4月1日 備考

φ95（φ90） 個

φ118（φ115） 個

φ132（φ135） 個

φ95（φ90） 個

φ118（φ115） 個

φ132（φ135） 個

φ95（φ90）×1500mm 本

φ118（φ115）×1500mm 本

φ132（φ135）×1500mm 本

φ146×1500mm 本

φ95（φ90）×1000mm 本

φ118（φ115）×1000mm 本

φ132（φ135）×1000mm 本

φ95（φ90） 個

φ118（φ115） 個

φ132（φ135） 個

φ146 個

φ95（φ90）×1500mm 本

φ118（φ115）×1500mm 本

φ132（φ135）×1500mm 本

φ146×1500mm 本

φ95（φ90）×1000mm 本

φ118（φ115）×1000mm 本

φ132（φ135）×1000mm 本

φ95（φ90） 個

φ118（φ115） 個

φ132（φ135） 個

φ146 個

実外径27.6㎜ 個

実外径33.1㎜ 個

実外径40.0㎜ 個

実外径53.2㎜ 個

実外径64.7㎜ 個

実外径77.4㎜ 個

実外径90.8㎜ 個

実外径110.0㎜ 個

通信ケーブル保護管（直管） SUDⅡ-V管,φ100 ｍ 定尺5.0m

通信ケーブル保護管（曲管） SUDⅡ-V管,φ100,5R,10R ｍ 定尺1.0m

30mm*t5mm ｍ セロシールSSテープ同等品

35mm*t5mm ｍ セロシールSSテープ同等品

酸素 ボ  ン  ベ ｍ3

アセチレン ボ  ン  ベ ㎏

土のう ポリエチレン製 48cm×62cm 枚

瀝青質板 10mm ㎡

瀝青質板 20mm ㎡

塩ビ止水板 CF 幅200×厚5mm ｍ

吸出防止材（合繊不織布）  t=10mm 引張強度9.8kN/m ㎡

養生用練炭 高4号 個

コンクリート削孔工 ダイヤモンドビット

共同溝

舗装 Ａｓ舗装用成型目地材

そ    の    他 目地板

ア ン カ ー 工

シャンクロッド

打込アダプタ

ドリルパイプ
 (1.5m)

ドリルパイプ
 (1.0m)

リンクビット

インナーロッド
 (1.5m)

インナーロッド
 (1.0m)

インナービット
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４．建設機械賃料

・建設機械賃料の条件は次のとおりである。

１．適用範囲について

① 当該機種の通常の作業では想定していない特殊条件下で使用する場合

② 移動式クレーンについて

③ 移動式クレーンについて

オペレーターにとっての危険な作業、特殊作業がある場合

④ 移動式クレーンについて

所定（8～17時）外・深夜・休日作業

２．低騒音型建設機械（低音）、排出ガス対策型建設機械（排対）について

①低騒音型建設機械（低音）・超低騒音型建設機械（超低音）とは

②排出ガス対策型建設機械（排対）とは

３．仕様

①運搬費、回送費は含まない。

②「燃料油脂」の欄に○印がある機種は燃料油脂費用を含む。

③「オペ付」の欄に○印がある機種はオペレーター費用を含む。

④「低音」の欄に○印がある機種は低騒音型も同じ価格。

⑤「超低音」の欄に○印がある機種は超低騒音型も同じ価格。

⑥「排1」の欄に○印がある機種は排出ガス対策型（第1次基準値）も同じ価格。

⑦「排2」の欄に○印がある機種は排出ガス対策型（第2次基準値）も同じ価格。

⑧「排3」の欄に○印がある機種は排出ガス対策型（第3次基準値）も同じ価格。

⑨「排オ」の欄に○印がある機種は排出ガス対策型機械（オフロード法　２０１１年基準値、

　　２０１４年基準値）も同じ価格。

⑩「分組」の欄に○印がある機種は分解・組立が必要。

４．長期補正（長期の賃貸に係る割引率）　１ヶ月以上

○クローラクレーン（ＮＯ.１２～１８）について－－－－－－－－－－－－長期補正なし

○トラッククレーン（ＮＯ.４～１０）について－－－－－－－－－－－－－　２０％

○ラフテレーンクレーン（ＮＯ.１９～２７）について－－－－－－－－－－　２０％

○ブルドーザー（ＮＯ.１～３）、クローラクレーン（ＮＯ.１１）　－－－－－－　３５％　　

○その他（ＮＯ.２８～９８） について　－－－－－－－－－－－－－－　３５％

　　※本表に記される賃料は、既に長期補正（長期割引）済み。

建設機械賃料表の単価は平均的な使用条件における価格であり、過酷な使用、その他特
殊な施工条件は考慮していない。このため下記のような条件では適用しない。

２交代制作業又は３交代制作業もしくはこれらに準じる作業（１日の通常作業時間を大
幅に超えた長時間にわたる作業）をする場合

国土交通省が定めた「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」により指定さ
れた建設機械をいう。

国土交通省が定めた「排出ガス対策型建設機械指定要領」および環境省・経済産業省・
国土交通省が定めた「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフロード
法）」により指定された建設機械をいう。
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建設機械賃料表
NO. 　機械名 　規格 単位 4月1日 燃料油脂 オペ付 低音 超低音 排1 排2 排3

排オ
2011

排オ
2014

分組 備考

1 ブルドーザ［普通］ 3t級 日

2 ブルドーザ［湿地］ 7t級 日

3 ブルドーザ［湿地］ １６ｔ級 日

4 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ ４．９ ｔ吊 日

5 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ １００ ｔ吊 日

6 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ １２０ ｔ吊 日

7 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ １６０ ｔ吊 日

8 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ ２００ ｔ吊 日

9 トラッククレーン　［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］ ３６０ ｔ吊 日

10 トラッククレーン　［油圧伸縮ジブ型］ ５５０ ｔ吊 日

11 クローラクレーン　［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ ｔ吊 日

12 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ ５０ ｔ吊 日

13 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ ５５ ｔ吊 日

14 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ ６５ ｔ吊 日

15 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ ８０ ｔ吊 日

16 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ １００ ｔ吊 日

17 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ １５０ ｔ吊 日

18 クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ ２００ ｔ吊 日

19 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ４．９ ｔ吊 日

20 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ １０ ｔ吊 日

21 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ １６ ｔ吊 日

22 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ２０ ｔ吊 日

23 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ２５ ｔ吊 日

24 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ３５ ｔ吊 日

25 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ５０ t吊 日

26 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ６０ t吊 日

27 ラフテレーンクレーン［ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型］ ６５ t吊 日

28 タイヤローラ 質量　　３～４ ｔ 日

29 タイヤローラ 質量　　１３～１４ ｔ 日

30 タイヤローラ 質量　　８～２０ ｔ 日

31 ロードローラ（マカダム） 質量　　１０～１２ ｔ 日

32 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．５～０．６ ｔ 日

33 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量　０．８～１．１ ｔ 日

34 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　１．２～１．５ ｔ 日

35 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　２．４～２．８ ｔ 日

36 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　　　３～　　５ ｔ 日

37 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　　　６～　　７．５ ｔ 日

38 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　　　８～　１０ ｔ 日

39 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　　　２．４～　２．６ ｔ 日

40 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　　　３～　　４ ｔ 日

41 振動ローラ［フラットシングルドラム］ 質量　１１～１２ｔ 日

42 高所作業車（トラック架装リフト） バケット、ブーム型　作業床高８～１０ｍ 日

43 高所作業車（トラック架装リフト） バケット、ブーム型　作業床高１２ｍ 日

44 高所作業車（トラック架装リフト） バケット、ブーム型　作業床高１３～１４ｍ 日

45 高所作業車（トラック架装リフト） バケット、ブーム型　作業床高１８～１８．５ｍ 日

46 高所作業車（トラック架装リフト） 垂直、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　作業床高１０～１２ｍ（幅広ﾃﾞｯｷ） 日

47 高所作業車［自走式リフト・クローラ］ 屈伸ブーム型、作業床高６．８ｍ 日

48 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ ３．５～３．７ｍ3／ｍｉｎ 日

49 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ ５ｍ3／ｍｉｎ 日

50 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ ７．５～７．８ｍ3／ｍｉｎ 日

51 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ １０．５～１１．０ｍ3／ｍｉｎ 日

52 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ １５．０ｍ3／ｍｉｎ 日

53 空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］ １８．０～１９．０ｍ3／ｍｉｎ 日

54 空気圧縮機［モーターコンプレッサ］ ２．２ｍ3／ｍｉｎ 日

55 発動発電機［ガソリン発電機］ ２ＫＶＡ 日

56 発動発電機［ガソリン発電機］ ３ＫＶＡ 日

57 発動発電機［ディーゼル発電機］ ５ＫＶＡ 日

58 発動発電機［ディーゼル発電機］ ８ＫＶＡ 日

59 発動発電機［ディーゼル発電機］ １０ＫＶＡ 日

組立・解
体費は別
途

組立・解
体費は別
途
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NO. 　機械名 　規格 単位 4月1日 燃料油脂 オペ付 低音 超低音 排1 排2 排3
排オ
2011

排オ
2014

分組 備考

60 発動発電機［ディーゼル発電機］ ２０ＫＶＡ 日

61 発動発電機［ディーゼル発電機］ ２５ＫＶＡ 日

62 発動発電機［ディーゼル発電機］ ３５ＫＶＡ 日

63 発動発電機［ディーゼル発電機］ ４５ＫＶＡ 日

64 発動発電機［ディーゼル発電機］ ６０ＫＶＡ 日

65 発動発電機［ディーゼル発電機］ ７５ＫＶＡ 日

66 発動発電機［ディーゼル発電機］ １００ＫＶＡ 日

67 発動発電機［ディーゼル発電機］ １２５ＫＶＡ 日

68 発動発電機［ディーゼル発電機］ ３００ＫＶＡ 日

69 後方超小旋回バックホウ［クローラ型］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２m3級） 日

70 後方超小旋回バックホウ［クローラ型］ クレーン付、山積０．０９ｍ３（平積０．０７m3級） 日

71 超小旋回バックホウ［クローラ型］ 山積０．２２m3級(平積０．１６m3級） 日

72 超小旋回バックホウ［クローラ型］ 山積０．２８m3級(平積０．２２m3級） 日

73 超小旋回バックホウ［クローラ型］ クレーン付　山積０．２８ｍ3 日

74 小型バックホウ［クローラ型］ 山積０．１３m3級(平積０．１m3級） 日

75 小型バックホウ［クローラ型］ 山積０．１１m3級(平積０．０８m3級） 日

76 バックホウ［クローラ型］ 山積０．８m3級(平積０．６m3級） 日

77 バックホウ［クローラ型］ 山積０．５m3級(平積０．４m3級） 日

78 バックホウ［クローラ型］ 山積０．４５m3級(平積０．３５m3級） 日

79 バックホウ［クローラ型］ 山積０．２８m3級(平積０．２m3級） 日

80 バックホウ［クローラ型クレーン付］ ０．８（０．６）ｍ3級　吊能力２．９ｔ 日

81 バックホウ［クローラ型クレーン付］ ０．５（０．４）ｍ3級　吊能力２．９ｔ 日

82 バックホウ［クローラ型クレーン付］ ０．４５（０．３５）ｍ3級　吊能力２．９ｔ 日

83 バックホウ［クローラ型クレーン付］ ０．２８（０．２）ｍ3級　吊能力１．７ｔ 日

84 不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］ 積載質量２．５ｔ 日

85 不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］ 積載質量６．０～７．０ｔ（全旋回式） 日

86 不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］ 積載質量１０．０～１１．０ｔ（全旋回式） 日

87 クラムシェル［テレスコピック式・クローラ型］ 平積０．４m3 日

88 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　揚程１０m  ７．５kW 日

89 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　揚程１０m  １１．０kW 日

90 ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) 日

91 タンパ（ランマ） ６０～８０kg 日

92 油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1ｍ3　ベ－スマシン含む 日

93 油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2ｍ3　ベ－スマシン含む 日

94 ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ車 日

95 トラック（クレーン装置付） ４ｔ積　２．９ ｔ吊 日

96 モータグレーダ 幅３．１m 日

97 アスファルトフィニッシャ［ホイール］ 舗装幅１．４～３ｍ 日

98 アスファルトフィニッシャ［ホイール］ 舗装幅２．３～６ｍ 日

99 ホイールローダ ０．３４ｍ3 日

30



５．処分費

※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。

15 6,345 9,250 6,345 - -

-14 3,525 6,250 3,525 -

13 3,055 6,250 3,055 - -

-12 1,645 - - -

11 1,692 3,300 1,692 - 25,800

-10 2,773 4,300 2,773 -

9 2,115 4,000 2,115 - -

-8 3,525 5,250 2,820 -

7 2,820 6,000 2,820 48,000 51,600

64,5006 7,050 7,500 3,525 -

5 2,820 5,000 1,880 40,000 -

-4 3,055 6,750 3,055 4,800

3 1,410 2,000 1,410 - -

-

モルタル
吹付

受入時間帯・他条件等

2 1,880 3,750 1,880 2,600

1 1,880 4,250 1,880 - -

As塊
排水性As塊（ｸﾗｯｸ防止ｼｰ
ﾄ、導水ﾊﾟｲﾌﾟ片等のがれ

き類処理含む）

モルタル
吹付

処理後の状態

処理方法 受け入れ条件

5-1 再資源化施設処分費（がれき類） 令和8年4月1日(単位：円/m3）

No. 施設名
所在地

（上段）本社
（下段）工場

電話番号 FAX番号 無筋Co塊 鉄筋Co塊

夜間受入

無筋Co塊・As塊等 モルタル吹付 可否 無筋Co塊 鉄筋Co塊 As塊
排水性As

塊
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-31 2,350 5,000 2,350 -

30 2,820 - 2,585 - -

-29 4,700 8,000 3,760 -

28 3,525 - 2,350 - -

-27 2,350 3,000 2,350 -

26 2,820 6,000 2,820 72,000 77,400

-25 2,350 5,500 2,350 -

24 5,405 8,250 5,405 - -

94,60023 5,170 8,250 7,755 88,000

22 4,230 9,000 4,230 - -

64,50021 4,700 8,750 4,700 80,000

20 3,995 7,250 - - -

-19 2,256 9,000 2,256 -

18 3,290 7,500 3,055 - -

64,50016 2,350 2,500 2,350 160,000
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注）1.がれき類のｔ→m3への換算値は、無筋Co･Asは「2.35ｔ／m3」、鉄筋Coは「2.5ｔ／m3」、排水性Asは「2.0t／m3」、モルタル吹付は「2.15t／m3」を使用する。

注）2.モルタル吹付は、ラスが付着したもの。

-37 11,750 15,000 - -

36 3,525 6,250 3,525 - -

-35 117,500 125,000 - -

34 1,410 3,750 1,410 - 64,500

-33 7,050 - 4,700 -

32 1,645 - 1,645 - -
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※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

チップ化費 チップ化費 チップ化費

12 18,000 18,000 38,000

11 20,000 20,000 40,000

10 - 30,000 33,000

9 30,000 30,000 50,000

8 40,000 40,000 50,000

7 20,000 30,000 42,000

6 25,000 23,000 27,000

5 30,000 42,000 80,000

4 20,000 40,000 40,000

3 35,000 35,000 70,000

2 20,000 40,000 50,000

5-2　木材処分費（チップ化）

No. 施設名
所在地

（上段）本社
（下段）工場

電話番号 受け入れ条件

1 30,000 35,000 45,000

FAX番号

建　材
処分費

伐採木
処分費

除根材
処分費

処理後の状態 処理方法
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24 40,000 - -

23 35,000 25,000 25,000

22 35,000 28,000 45,000

21 - 20,000 38,000

20 25,000 35,000 45,000

19 24,000 24,000 30,000

18 - 25,000 35,000

17 22,000 39,000 50,000

16 - 18,000 23,000

15 20,000 25,000 35,000

14 18,000 24,000 36,000

13 28,000 28,000 36,000
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5-3  木材縮減（焼却）処分費 ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

縮減(焼却)費 縮減(焼却)費 縮減(焼却)費

注）1.再資源化ができない場合に焼却を検討すること。（縮減(焼却)では再資源化とならないため注意が必要）

4 30,000 30,000 35,000

2 30,000 42,000 80,000

1 33,000 33,000 33,000

処理方法 受け入れ条件電話番号 ＦＡＸ番号

建　材
処分費

伐採木
処分費

除根材
処分費

処理後の状態№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場
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5-4  草処分費（チップ化） ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

チップ化費

注）1.草の処分費については、市町村との事前協議により受入が拒否された場合に他の処分を検討するための単価である。

12 45,000

13 20,000

10 25,000

11 30,000

8 35,000

9 30,000

6 25,000

7 34,000

4 45,000

5 50,000

2 33,000

3 60,000

処理後の状態 処理方法 受け入れ条件

1 40,000

№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場
電話番号 ＦＡＸ番号

草
処分費
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5-5  草・竹縮減（焼却）処分費 ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

縮減(焼却)費 縮減（焼却）費

注）1.再資源化ができない場合に焼却を検討すること。（縮減(焼却)では再資源化とならないため注意が必要）

注）2.草の処分費については、市町村との事前協議により受入が拒否された場合に他の処分を検討するための単価である。

2 30,000 35,000

1 42,000 45,000

竹
処分費 処理後の状態 処理方法 受け入れ条件№ 施　設　名

所　　在　　地
(上段）本社　　（下段）工場

電話番号 ＦＡＸ番号

草
処分費
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5-6  竹処分費（チップ化） ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

縮減（破砕）費

12 90,000

13 40,000

10 35,000

11 60,000

8 36,000

9 30,000

6 43,000

7 40,000

4 75,600

5 70,000

2 45,000

3 60,000

処理後の状態 処理方法 受け入れ条件

1 104,000

№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場
電話番号 ＦＡＸ番号

竹
処分費
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5-7 建設汚泥処分費　(トンネル工事) ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｔ）

5-8 建設汚泥処分費　(舗装濁水) ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/ｍ3）

3 54,000 42,000

2 60,000 60,000

1 50,000 50,000

電話番号 ＦＡＸ番号

コンクリート
舗装切断時
に発生した
濁水処分費

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装切断時
に発生した
濁水処分費

処理方法 受け入れ条件№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場

4 28,000

3 35,000

2 15,000

ＦＡＸ番号 処分費 処理方法 受け入れ条件№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場
電話番号

1 60,000
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5-9 廃ブラスト処分費 ※下表の処分費を含む一切の情報は非公表とする。 令和8年4月1日(単位：円/t）

8 60,000 120,000 －

7 55,000 75,000 85,000

6 35,000 45,000 70,000

5 40,000 － 100,000

4 55,000 － 65,000

3 90,000 360,000 －

2 35,000 － 50,000

電話番号

ﾌﾞﾗｽﾄ廃材（Ⅰ種ｹﾚﾝ用作業によ
り発生したﾌﾞﾗｽﾄ材・塗装片・金
属片の混合物）鉛含有（溶出
0.3mg/L未満)　積込・運搬費含
まず

ﾌﾞﾗｽﾄ廃材（Ⅰ種ｹﾚﾝ用作業に
より発生したﾌﾞﾗｽﾄ材・塗装片・
金属片の混合物）鉛含有（溶出
0.3mg/L以上)　積込・運搬費含
まず

1日貸切運賃（円/
台）

受け入れ条件№ 施　設　名
所　　在　　地

(上段）本社　　（下段）工場
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5-10 山梨県公共工事建設発生土の建設残土受入単価 　　　（税抜）※地山土量ベース（単位：円／m3）

№ 場 所 事　　　業　　　者 連絡先

2 山梨市牧丘町倉科 峡東建設事務所 0553-20-2710

3 山梨市牧丘町千野々宮 峡東建設事務所 0553-20-2710

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。

※処分先の指定にあたっては、事前に受け入れ先と調整を行い、受入条件（土質、土量、搬出地域等）の確認を行ってください。

5-11 山梨県民間残土処分場の建設残土受入単価 　　　（税抜）※地山土量ベース（単位：円／m3）

№ 場 所 事　　　業　　　者 連絡先

1 甲斐市牛句
北部開発株式会社
株式会社坂本建運

055-253-1000

2 上野原市西原 大嶺興業株式会社 0428-87-0206 

※「山梨県民間残土処分場登録要領」により登録した民間残土処分場は上記のとおりです。

※上記処分場を処分先として指定する場合は、事前に事業者までお問合せいただき、受入の可否を必ず確認してください。

3,800 E-mail： tairei@oregano.ocn.ne.jp

4月1日

3,250

3,230

4月1日 ホームページ等

3,000 http://www.sakamoto-ct.co.jp/zandosyobunjou.html
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６．技術管理費
令和8年4月1日(単位：円/月）

区分 単位     費用

初期費用 （1～2ヶ月目） 1式 152,000

運用費用 （3～11ヶ月目） 月 31,000

1工事 1式 18,050

　　　単価は、下記の費用を含むものです。

①撮影機器、モニター機器： 受注者用タブレット、カメラ等

②撮影機器の設置費 ： インストール作業等

③通信費 ： 受注者の通信費

④その他 ： 遠隔臨場システムのライセンス料、クラウド料

注2）上記単価はリース期間が12ヶ月以内の場合に適用できる。2ヶ月目までの費用は152,000円とし、3～11ヶ月目は月あたり31,000円を加算。

　　　12ヶ月目のリース費用は11ヶ月目と同額（431,000円）とする。リース期間が12か月を超える場合は上記単価によらず、別途見積による。

注3）上記は山梨県県土整備部技術管理課が定めた、「山梨県県土整備部ICT活用工事実施要領」に基づいて行う

　　　 「ICT活用工事の効果等に関する調査」を実施するための単価です。

注1）山梨県県土整備部技術管理課が定めた、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づいて遠隔臨場を実施する場合の単価です。

品 名 備　　考

遠隔臨場に係るリース費

ICT活用効果調査費 注3）

注1）、注2)
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