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      １－４－４ 用水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-118 

      １－４－５ 取水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

１－４－６ 付帯工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

第５節 用水路工（管水路） 

      １－５－１ 管水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

     第６節 排水路工 

      １－６－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

      １－６－２ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

１－６－３ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

１－６－４ 排水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-119 

１－６－５ 付帯工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

第７節 道路工 

      １－７－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－３ 路体盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－４ 路床盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－５ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

１－７－６ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－７ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－８ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－９ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－10 コンクリ－ト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-120 

      １－７－11 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-121 

 

第２章 農用地造成工事 

 第１節 適 用 

      ２－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-123 

第２節 一般事項 

      ２－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-123 

      ２－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-123 

第３節 基盤工 

      ２－３－１ 暗渠排水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-123 

      ２－３－２ 造成土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-123 

      ２－３－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-124 

      ２－３－４ 法面排水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-124 



1－目－８ 

      ２－３－５ 法止工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-124 

      ２－３－６ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-125 

     第４節 法面工 

      ２－４－１ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-125 

      ２－４－２ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-125 

第５節 畑面工 

      ２－５－１ 畑面工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-125 

      ２－５－２ 畑面保全工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－５－３ 畑面暗渠排水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

     第６節 道路工 

      ２－６－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－３ 路体盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

２－６－４ 路床盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－５ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－６ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－７ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－８ コンクリ－ト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

      ２－６－９ 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-126 

     第７節 排水路工 

      ２－７－１ 排水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-127 

     第８節 ほ場内沈砂池工 

      ２－８－１ ほ場内沈砂池工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-127 

     第９節 防災施設工 

      ２－９－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-127 

      ２－９－２ ほ場外沈砂池工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-127 

      ２－９－３ 洪水調整池工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-127 

      ２－９－４ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-128 

      ２－９－５ 洪水吐工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-128 

      ２－９－６ 放流工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-128 

 

    第３章 農道工事 

第１節 適 用 

      ３－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

第２節 一般事項 

      ３－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

      ３－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

     第３節 土 工 

      ３－３－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

      ３－３－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

      ３－３－３ 路体盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

３－３－４ 路床盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-130 

      ３－３－５ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

３－３－６ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

     第４節 地盤改良工 

      ３－４－１ 路床安定処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 



1－目－９ 

      ３－４－２ サンドマット工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－４－３ バ－チカルドレ－ン工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－４－４ 締固め改良工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－４－５ 固結工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

第５節 法面工 

      ３－５－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－５－２ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－５－３ 法面吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－５－４ 法枠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－５－５ アンカ－工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

      ３－５－６ かご工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-131 

第６節 擁壁工 

      ３－６－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－４ 場所打擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－５ プレキャスト擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－６ 補強土壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－７ 井桁ブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

      ３－６－８ 小型擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-132 

第７節 石・ブロック積（張）工 

      ３－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－７－２ コンクリ－トブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－７－３ 緑化ブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－７－４ 石積（張）工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

第８節 カルバ－ト工 

      ３－８－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－８－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－８－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－８－４ 現場打カルバ－ト工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

      ３－８－５ プレキャストカルバ－ト工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-133 

     第９節 小型水路工 

      ３－９－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-134 

      ３－９－２ 側溝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-134 

      ３－９－３ 管渠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-134 

      ３－９－４ 集水桝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-134 

      ３－９－５ 地下排水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

     第10節 落石防護工 

      ３－10－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

      ３－10－２ 落石防止網工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

      ３－10－３ 落石防止柵工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

     第11節 構造物撤去工 

      ３－11－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

  第12節 舗装工 

      ３－12－１ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

      ３－12－２ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 



1－目－１０ 

      ３－12－３ コンクリ－ト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-135 

      ３－12－４ 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

     第13節 路面排水工 

      ３－13－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－13－２ 側溝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－13－３ 管渠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－13－４ 集水桝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

     第14節 付帯施設工 

      ３－14－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－14－２ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－14－３ 標識工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-136 

      ３－14－４ 区画線工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-141 

      ３－14－５ 縁石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-141 

      ３－14－６ 境界工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-141 

      ３－14－７ 付属物工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-141 

 

第４章 水路トンネル工事 

     第１節 適 用 

      ４－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-144 

第２節 一般事項 

      ４－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-144 

      ４－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-144 

     第３節 土 工 

      ４－３－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

４－３－２ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

４－３－３ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

４－３－４ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

４－３－５ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

     第４節 構造物撤去工 

      ４－４－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

第５節 トンネル工 

      ４－５－１ トンネル掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-145 

      ４－５－２ 覆 工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-149 

      ４－５－３ 裏込注入工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-152 

      ４－５－４ 水抜工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-152 

第６節 坑門工 

      ４－６－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-152 

      ４－６－２ コンクリ－ト工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-152 

第７節 トランジション工 

      ４－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-153 

      ４－７－２ トランジション工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-153 

第８節 付帯工 

      ４－８－１ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-153 

      ４－８－２ 法面保護工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-153 

     別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-154 



1－目－１１ 

 

第５章 水路工事 

第１節  適 用 

       ５－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

第２節  一般事 

       ５－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

      ５－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

第３節  土 工 

５－３－１ 掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

５－３－２ 盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

５－３－３ 整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

５－３－４ 作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-156 

第４節  構造物撤去工 

５－４－１ 構造物取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-157 

第５節  基礎工 

５－５－１ 既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-157 

第６節  開渠工 

５－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-157 

５－６－２ 現場打開渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-157 

５－６－３ プレキャスト開渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-157 

第７節  暗渠工 

５－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-158 

５－７－２ 現場打暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-158 

５－７－３ プレキャスト暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-158 

第８節  分水工 

５－８－１ 作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

５－８－２ 分水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

第９節  落差工 

５－９－１ 作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

５－９－２ 落差工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

第 10節  水路付帯工 

５－10－１ 水抜工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

５－10－２ 付帯施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

５－10－３ 安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-159 

第 11節  擁壁工 

５－11－１ 作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

５－11－２  現場打擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

５－11－３ プレキャスト擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

５－11－４ 石積工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

５－11－５ コンクリ－トブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

第 12節  法面工 

５－12－１ 植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

５－12－２ 吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

第 13節  耕地復旧工 

５－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 
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５－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-160 

第 14節  道路復旧工 

５－14－１ 路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－２ 路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－３ 舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－４ アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－５ コンクリ－ト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－６ 砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－７ 道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－８ 安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－９ 区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－14－10 縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

第 15節  水路復旧工 

５－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

５－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-161 

 

第６章 河川及び排水路工事 

第１節 適 用 

６－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

第２節 一般事項 

      ６－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

６－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

第３節 土 工 

 ６－３－１ 土 工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

第４節 構造物撤去工 

 ６－４－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

第５節 矢板護岸工 

 ６－５－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-163 

 ６－５－２ 笠コンクリート工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-164 

 ６－５－３ 矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-164 

第６節 法覆護岸工 

 ６－６－１ 一 般 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-164 

 ６－６－２ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-164 

６－６－３ コンクリートブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-164 

６－６－４ 多自然型護岸工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-165 

６－６－５ 覆土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-165 

６－６－６ 羽口工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-165 

第７節 根固工 

 ６－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-165 

 ６－７－２ 根固めブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-165 

６－７－３ 捨石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-166 

６－７－４ 沈床工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-166 

第８節 柵渠工 

 ６－８－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-167 

６－８－２ 柵渠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-167 
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第９節 合流工 

 ６－９－１ 一 般 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-167 

 ６－９－２ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-167 

 ６－９－３ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-168 

 ６－９－４ 現場打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-168 

 ６－９－５ 矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-168 

 ６－９－６ 合流工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-168 

第10節 水路付帯工 

 ６－10－１ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

第11節 擁壁工 

６－11－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

６－11－２ 現場打擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

６－11－３ コンクリートブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

第12節 法面工 

６－12－１ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

第13節 耕地復旧工 

６－13－１ 水田復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

６－13－２ 畑地復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

第14節 道路復旧工 

６－14－１ 路体盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

６－14－２ 路床盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-169 

６－14－３ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－４ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－５ コンクリート舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－６ 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－７ 道路用側溝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－８ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－９ 区画線工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－14－10 緑石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

第15節 水路復旧工 

６－15－１ 土水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

６－15－２ プレキャスト水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-170 

 

第７章 管水路工事 

第１節 適 用  

 ７－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-172 

第２節 一般事項 

 ７－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-172 

 ７－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-173 

第３節 土 工 

７－３－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

７－３－２ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

７－３－３ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

７－３－４ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

７－３－５ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 
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第４節 構造物撤去工 

７－４－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

第５節 管体基礎工 

 ７－５－１ 砂基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

 ７－５－２ 砕石基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-175 

 ７－５－３ コンクリート基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-176 

第６節 管体工  

 ７－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-176 

 ７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-177 

 ７－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-177 

 ７－６－４ 鋼管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-177 

 ７－６－５ 弁設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-181 

第７節 分水弁室工 

 ７－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-181 

 ７－７－２ 弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-181 

 ７－７－３ 付帯施設設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

第８節 排泥弁室工 

 ７－８－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

 ７－８－２ 弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

 ７－８－３ 付帯施設設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

第９節 空気弁室工 

 ７－９－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

 ７－９－２ 弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

第10節 流量計室工 

 ７－10－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

 ７－10－２ 計器類室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-182 

 ７－10－３ 付帯施設設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

第11節 制水弁室工 

 ７－11－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

 ７－11－２ 弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

 ７－11－３ 付帯施設設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

第12節 減圧水槽工 

 ７－12－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

 ７－12－２ 減圧水槽工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

 ７－12－３ 付帯施設設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

第13節 スラストブロック工 

 ７－13－１ スラストブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

第14節 付帯工 

７－14－１ 用地境界杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-183 

７－14－２ 埋設物表示工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

第15節 法面工 

７－15－１ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

７－15－２ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

第16節 耕地復旧工 

７－16－１ 水田復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

７－16－２ 畑地復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 
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第17節 道路復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

第18節 水路復旧工 

７－18－１ 土水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

７－18－２ プレキャスト水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-184 

 

第８章 畑かん施設工事 

第１節 適 用 

 ８－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

第２節 一般事項 

 ８－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

 ８－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

第３節 土 工 

 ８－３－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

 ８－３－２ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

第４節 構造物撤去工 

８－４－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

第５節 管体基礎工 

 ８－５－１ 砂基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

 ８－５－２ 砕石基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

８－５－３ コンクリート基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-186 

第６節 管体工 

 ８－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－６－２ ダクタイル鋳鉄管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－６－３ 炭素鋼鋼管布設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－６－４ 弁設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

第７節 構造物工 

 ８－７－１ 分水工設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－７－２ 排泥弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－７－３ 空気弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－７－４ 流量計室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－７－５ 制水弁室工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－７－６ スラストブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

第８節 付帯工 

 ８－８－１ 用地境界杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

 ８－８－２ 埋設物表示工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-187 

第９節 末端工 

８－９－１ 給水栓設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

 ８－９－２ 散水支管設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

 ８－９－３ 散水器具工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

第10節 耕地復旧工 

８－10－１ 水田復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－10－２ 畑地復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

第11節 道路復旧工 

８－11－１ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－11－２ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 
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８－11－３ コンクリート舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－11－４ 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－11－５ 道路用側溝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－11－６ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-188 

８－11－７ 区画線工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-189 

８－11－８ 緑石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-189 

第12節 水路復旧工 

８－12－１ 土水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-189 

８－12－２ プレキャスト水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-189 

 

第９章 フィルダム工事 

第１節 適 用 

 ９－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-191 

第２節 一般事項 

 ９－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-191 

 ９－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-191 

第３節 転流工 

 ９－３－１ 仮排トンネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-191 

 ９－３－２ 雑 工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-191 

第４節 基礎掘削工 

      ９－４－１ 堤体頂部掘削 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-190 

９－４－２ 堤体部掘削 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-190 

第５節 原石採取工 

      ９－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-193 

９－５－２ 盛立材採取工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-193 

第６節 土取場工 

      ９－６－１ 土取場表土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-193 

９－６－２ ローム材採取工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-193 

第７節 仮置工 

      ９－７－１ ストックパイル工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-194 

     第８節 フィルダム堤体工  

      ９－８－１ 盛立工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-194 

９－８－２ 埋設計器 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

９－８－３ 堤頂工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

９－８－４ 雑工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

第９節 監査廊 

９－９－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

９－９－２ コンクリート工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

９－９－３ 埋設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-196 

９－９－４ 継目工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 

９－９－５ 雑 工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 

第10節 洪水吐工 

９－10－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 

９－10－２ コンクリート工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 

９－10－３ 埋設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 
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第11節 グラウチング工 

９－11－１ コンソリデーショングラウチング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-197 

９－11－２ ブランケットグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･  1-199 

９－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-199 

第12節 堤体観測工 

９－12－１ 浸透量観測設備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

第13節 雑工事 

９－13－１ 閉塞工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

９－13－２ グラウチングトンネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

      ９－13－３ 法面保護工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

９－13－４ 原形復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

９－13－５ 建設発生土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

第14節 管理橋上部工 

９－14－１ 管理橋上部工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-200 

 

第10章 コンクリートダム工事 

第１節 適 用 

      10－１―１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

第２節 一般事項 

      10－２―１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

      10－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

第３節 転流工 

      10－３－１ 仮排トンネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

      10－３－２ 雑 工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

第４節 基礎掘削 

      10－４－１ 堤体頂部掘削 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

      10－４－２ 堤体部掘削 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-202 

第５節 原石採取工 

      10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-203 

10－５－２ 骨材採取工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-203 

第６節 堤体工 

      10－６－１ コンクリート材料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-203 

10－６－２ コンクリート打設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-204 

      10－６－３ 型枠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-206 

 10－６－４ 埋設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-207 

10－６－５ 冷却工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-207 

10－６－６ 継目グラウチング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-209 

10－６－７ 天端橋梁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

10－６－８ 堤頂工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

第７節 グラウチング工 

      10－７－１ コンソリデーショングラウチング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

      10－７－２ コンタクトグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

      10－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

第８節 雑工事 

      10－８－１ 閉塞工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 



1－目－１８ 

10－８－２ グラウチングトンネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

10－８－３ 法面保護工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

10－８－４ 原形復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

 10－８－５ 建設発生土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

10－８－６ 湧水処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

      10－８－７ 断層処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-211 

 

    第11章 ＰＣ橋工事 

第１節 適 用 

      11－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-213 

     第２節 一般事項 

      11－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-213 

      11－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-213 

     第３節 コンクリート橋架設工 

      11－３－１ 架設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-214 

      11－３－２ 横組工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-215 

      11－３－３ 支承工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

 第４節 橋梁付属物工 

      11－４－１ 伸縮装置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－２ 落橋防止工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－３ 排水装置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－４ 地覆工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－５ 橋梁用防護柵工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－６ 橋梁用高欄工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－７ 銘板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-217 

      11－４－８ 現場塗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-218 

     第５節 舗装工 

      11－５－１ 橋面防水工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-221 

      11－５－２ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-221 

      11－５－３ グ－スアスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-221 

      11－５－４ コンクリ－ト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-225 

     第６節 舗装付帯工 

      11－６－１ 区画線工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-225 

 

    第 12章 橋梁下部工事 

     第１節 適 用 

      12－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

     第２節 一般事項 

      12－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

      12－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

第３節 土 工 

12－３－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

12－３－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

12－３－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 



1－目－１９ 

12－３－４ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-227 

     第４節 橋台工 

      12－４－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-228 

      12－４－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-228 

      12－４－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-228 

      12－４－４ 躯体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-228 

     第５節 橋脚工 

      12－５－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－５－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－５－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－５－４ 躯体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

     第６節 擁壁工 

      12－６－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－６－２ コンクリ－トブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－６－３ 石積工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

      12－６－４ 現場打擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

     第７節 法面工 

12－７－１ 法枠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

12－７－２ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

12－７－３ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-229 

 

    第 13章 頭首工工事 

     第１節 適 用 

      13－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

     第２節 一般事項 

      13－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

      13－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

        13－２－３ 定 義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

     第３節 土 工 

13－３－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

      13－３－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

        13－３－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-231 

13－３－４ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

第４節 可動堰本体工 

      13－４－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

   13－４－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－４ オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－５ ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－６ 止水矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－７ 床版（堰体）工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-232 

      13－４－８ 堰柱工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

      13－４－９ 門柱工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

      13－４－10 ゲート操作台工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

      13－４－11 水叩（エプロン）工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 



1－目－２０ 

      13－４－12 洪水吐工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

      13－４－13 土砂吐工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

      13－４－14 取付擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

     第５節 固定堰本体工 

      13－５－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-233 

   13－５－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

13－５－４ オープンケーソン基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－５ ニューマチックケーソン基礎工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－６ 止水矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－７ 堰体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－８ 水叩（エプロン）工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－５－９ 取付擁壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

     第６節 護床工 

      13－６－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

   13－６－２ 根固めブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－６－３ 間詰工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-234 

      13－６－４ 沈床工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

      13－６－５ 捨石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

      13－６－６ かご工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

     第７節 魚道工 

      13－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

   13－７－２ 魚道本体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

第８節 管理橋下部工 

13－８－１ 管理橋下部工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

第９節 管理橋上部工 

13－９－１ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-235 

13－９－２ プレテンション桁購入工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-236 

13－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-236 

13－９－４ プレキャストブロック桁購入工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-237 

13－９－５ プレキャストブロック桁組立工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-237 

13－９－６ ＰＣホロースラブ製作工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-238 

13－９－７ ＰＣ箱桁製作工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-238 

13－９－８ クレーン架設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-239 

13－９－９ 架設桁架設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-239 

13－９－10 架設支保工（固定） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-239 

13－９－11 床版・横組工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-239 

13－９－12 支承工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-239 
    

 第 14 章 機場下部工事 

     第１節 適 用 

      14－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-241 

     第２節 一般事項 

      14－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-241 

      14－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-241 

第３節 土 工 



1－目－２１ 

14－３－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-241 

      14－３－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-241 

14－３－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

      14－３－４ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

     第４節 機場本体工 

14－４－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

14－４－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

14－４－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

14－４－４ 矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

14－４－５ 本体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

14－４－６ 燃料貯油槽工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-242 

  第５節 遊水池工 

14－５－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－２ 既製杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－３ 場所打杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－４ 矢板工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－５ 側壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－６ コンクリート床版工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

14－５－７ 現場打水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-243 

 

    第 15章 地すべり防止工事 

     第１節 適 用 

      15－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

     第２節 一般事項 

      15－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

15－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

第３節 土 工 

15－３－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

15－３－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

15－３－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

15－３－４ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-245 

     第４節 構造物撤去工 

   15－４－１ 構造物取壊し工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

     第５節 法面工 

      15－５－１ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

15－５－２ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

     第６節 水抜きボーリング工 

15－６－１ 水抜きボーリング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

15－６－２ 面壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

     第７節 集水井設置工 

      15－７－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-246 

15－７－２ 集水井工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-247 

15－７－３ 集水ボーリング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-247 

15－７－４ 排水ボーリング工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-247 

     第８節 抑止杭工 



1－目－２２ 

      15－８－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-247 

15－８－２ 抑止杭工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-247 

     第９節 水路工 

      15－９－１ 承水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-248 

15－９－２ 排水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-248 

     第 10節 暗渠工 

      15－10－１ 明暗渠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

15－10－２ 暗渠工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

     第 11節 排土盛土工 

      15－11－１ 掘削工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

         15－11－２ 盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

15－11－３ 整形仕上げ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

         15－11－４ 植生工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

         15－11－５ 吹付工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

     第 12節 アンカー工 

      15－12－１ アンカー工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

         15－12－２ 受圧版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-249 

         15－12－３ プレキャスト受圧版 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

第 13節 耕地復旧工 

      15－13－１ 水田復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

         15－13－２ 畑地復旧工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

第 14節 道路復旧工 

      15－14－１ 路体盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

         15－14－２ 路床盛土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

      15－14－３ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

         15－14－４ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

15－14－５ コンクリート舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

         15－14－６ 砂利舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-250 

15－14－７ 道路用側溝工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

         15－14－８ 安全施設工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

15－14－９ 区画線工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

         15－14－10 縁石工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

第 15節 水路復旧工 

      15－15－１ 土水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

         15－15－２ プレキャスト水路工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-251 

 

    第 16章 ＰＣタンク工事 

     第１節 適 用 

      16－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 

     第２節 一般事項 

      16－２－１ 適用すべき書基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 

16－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 

第３節 土 工 

16－３－１ 作業土工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 

16－３－２ 作業残土処理工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 



1－目－２３ 

     第４節 床版工 

      16－４－１ 床版工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-253 

  第５節 側壁工 

   16－５－１ 側壁工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-254 

  第６節 ＰＣ工 

      16－６－１ 縦締工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-254 

      16－６－２ 横締工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-254 

     第７節 歩廊工 

      16－７－１ 歩廊工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-254 

     第８節 屋根工 

      16－８－１ 屋根工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-254 

     第９節 付帯設備工 

      16－９－１ 付帯設備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-255 

     第 10節 管体工 

      16－10－１ 管体工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-255 

16－10－２ 弁設置工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-255 

     第 11節 舗装工 

      16－11－１ 舗装準備工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-255 

16－11－２ アスファルト舗装工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-255 

 

第 17章 ため池改修工事 

     第１節 適 用 

      17－１－１ 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-257 

  第２節 一般事項 

      17－２－１ 適用すべき諸基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-257 

      17－２－２ 一般事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-257 

17－２－３ 定 義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-257 

  第３節 堤体工 

   17－３－１ 雑物除去工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－２ 表土剥ぎ工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－３ 掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－４ 盛土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－５ 作業土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－６ 作業残土処理工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－７ 整形仕上げ工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－８ 掘削土の流用工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－９ 掘削土の搬出工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-258 

   17－３－10 堤体盛立工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-259 

   17－３－11 裏法フィルタ－工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-260 

   17－３－12 腰ブロック工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1-260 
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第１節 総  則 

１－１－１ 適 用 

１．適用工事 

土地改良事業共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、山梨県農政部の所管する土地

改良事業に関する土木工事等の施工に係る工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設

計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、も

って契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２．共通仕様書の適用 

受注者は、共通仕様書の適用にあたって、「建設工事監督基準」及び「山梨県建設工事検査

要綱」に従った監督、検査体制のもとで、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「建設業

法」という。）第 18 条（建設工事の請負契約の原則）に定める建設工事の請負契約の原則に基

づく施工管理体制を遵守しなければならない。 

また、受注者はこれら監督、検査（完成検査、出来形検査）に当たり、地方自治法施行令第

167 条の 15（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）に基づくものであることを認識しなければなら

ない。 

３．優先事項 

契約図書に添付されている図面、特別仕様書に記載された事項は、この共通仕様書より優先

する。 

４．設計図書間の不整合 

  特別仕様書、共通仕様書及び図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に

書かれた数字に相違がある場合、受注者は、監督員に確認して指示を受けなければならない。 

５．ＳＩ単位 

設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位については、ＳＩ単位と非ＳＩ単位と

が併記されている場合、( )内を非ＳＩ単位とする。 

１－１－２ 用語の定義 

１．監督員 

監督員とは、契約書第 9条第 1項に規定する監督員をいう。 

２．契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

３．設計図書 

設計図書とは、工事数量表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。 

４．仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事に規定される特別仕様書を総称していう。 

５．共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工

事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な

内容を盛り込み作成した図書をいう。 
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６．特別仕様書 

特別仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細及び工事に固有の事項を定

める図書をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾し

た書面は特別仕様書に含まれる。 

７．現場説明書 

現場説明書とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条件等を説明す

るための書類をいう。 

８．質問回答書 

質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注

者が回答する書面をいう。 

９．図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び

工事完成図等をいう。 

 なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面

により承諾した図面を含むものとする。 

10. 工事数量表 

 工事数量表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

11. 指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項につ

いて、書面により示し、実施させることをいう。 

12．承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面に同意

することをいう。 

13．協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立

場で合議し、結論を得ることをいう。 

14．提出 

提出とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他

の資料を説明し、差し出すことをいう。 

15.提示 

  提示とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員又は検査員に対し工事に係わる書面

又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

16．報告 

報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について、書面により知らせること

をいう。 

17．通知 

通知とは、発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で、監督員が受注者に対し又は受

注者が監督員に対し工事の施工に関する事項について、書面によりお互いに知らせることをい
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う。 

18．連絡 

  連絡とは、監督員と受注者又は現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、又は受注者が監

督員に対し、契約書第 18 条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファ

クシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。な

お、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

19．納品 

  納品とは、受注者が監督員へ工事完成時に成果品を納めることをいう。 

20．電子納品 

  電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

21．書面 

書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、

署名、又は捺印したものを有効とする。 

ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った電子書類については、署名また

は押印が無くても有効とする。 

22．工事写真 

    工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及

び工事完成後目視のできない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真

等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

  23．工事帳票 

    工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の

資料及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

  24．工事書類 

    工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 

  25．契約関係書類 

    契約関係書類とは、契約書第 9 条第 5 項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、

又は受注者へ提出される書類をいう。 

26.工事完成図書 

  工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

27．電子成果品 

    電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 

  28．工事関係書類 

    工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類又は工事完成図書をいう。 

29．確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員又は受注者が臨場若しくは関

係書類により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

30．立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約

図書との適合を確かめることをいう。 
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31．工事検査 

  工事検査とは、検査員が契約書第 31 条、第 37 条及び第 38 条に基づいて給付の確認を行うこ

とをいう。 

32．検査員 

検査員とは、契約書第 31 条第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者

をいう。 

33．同等以上の品質 

同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、設計図書に指定がない場合

には監督員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、又は監督員の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。 

34．工期 

工期とは、契約図書に示した工事を実施するために要する準備及び後片づけ期間を含めた始

期日から終期日までの期間をいう。 

35．工事開始日 

工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。 

36．工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置又は測量

をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計又は工場制作を含む工事における工場制作工のい

ずれかに着手することをいう。 

37．工事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 

38．本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

39．仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 

40．工事区域 

  工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。 

41．現場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所並びに設計図書で明確に指定さ

れる場所をいう。 

42．ＳＩ 

  ＳＩとは、国際単位系をいう。 

43．現場発生材 

  現場発生材とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注

者に帰属する。 

44．ＪＩＳ規格 

ＪＩＳ規格とは、日本産業規格をいう。 

45. 情報共有システム 

情報共有システムとは、受発注者間の書面のやりとりを電子的に処理することが可能なＩＣ
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Ｔ技術を活用した情報共有システム（グループウエア）をいう。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して

提出しないものとする。 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１．受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合は、受注者に図面を貸与することがで

きる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等市販又は公開されているものについては、

受注者が備えるものとする。 

２．受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号に係わる設

計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督員にその事実の確認できる資料を提出し、

確認を求めなければならない。 

なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むも

のとする。 

また、受注者は監督員から更に詳細な説明、又は資料の追加の要求があった場合は従わなけ

ればならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条に

基づき監督員からの指示によるものとする。 

３．受注者は、契約の目的のために必要とする以外に、契約図書、及びその他の図書を監督員の

承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

１－１－４ 工程表 

受注者は、契約書第３条に規定する「工程表」を作成し、監督員を経由して発注者に提出し

なければならない。 

１－１－５ 施工計画書 

１．受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手

順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、

施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目につい

て補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事にお

いては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（１）工事概要          （９）安全管理 

（２）計画工程表         （10）緊急時の体制及び対応 

（３）現場組織表         （11）交通管理 

（４）指定機械          （12）環境対策 

（５）主要機械          （13）現場作業環境の整備 

（６）主要資材          （14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（７）施工方法           （15）法定休日・所定休日（週休２日の導入） 

（８）施工管理計画        （16）その他    

２．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除

く）には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提

出しなければならない。 
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３．受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計

画書を提出しなければならない。 

１－１－６コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録  

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実

績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成し

た「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた

うえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更が

あった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、

祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。登録対象は、

工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するも

のとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。 

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、

変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注

者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならな

い。 

１－１－７ 監督員 

１．監督員の権限 
当該工事における監督員の権限は、契約書第 9条第 2項に規定した事項である。 

２．監督員の権限の行使 

監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行わ

れた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

１－１－８ 現場技術員 

受注者は、設計図書又は打合せ簿で、建設コンサルタント等の現場技術員の配置が明示され

た場合、次によらなければならない。 

（１）現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しな

ければならない。また、書類（施工計画書、報告書、データ、図面等）の提出に関し、説明

を求められた場合はこれに応じなければならない。 

（２）現場技術員は、契約書第 9 条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適

否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示又は、通知

等は現場技術員を通じて行うことがある。また、受注者が監督員に対して行う報告又は通知

は、現場技術員を通じて行うことができる。 

１－１－９ 主任技術者の資格 

土木施工管理技士等の資格を有する主任技術者又は監理技術者（指定建設業を除く。）を必

要とする場合には、次の各号のうち、設計図書で定める者とする。 

（１）建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施工、
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１級の土木施工管理、管工事では１級管工事施工管理、電気一式工事では１級電気工事施工

管理、建築一式工事では 1級建築施工管理に合格した者 

（２）建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、１級の土木施工管理若しくは２

級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）、管工事では管工事施工管理、電

気一式工事では電気工事施工管理、建築一式工事では１級の建築施工管理若しくは２級の建

築施工管理（種別を「建築」とするものに限る。）に合格した者 

（３）技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門

（選択科目を「農業土木」又は｢農業農村工学｣とするものに限る。）、林業部門（選択科目

を「森林土木」とするものに限る。）又は水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに

限る。）に合格した者 

（４）（１）～（３）と同等の資格を有する者 

（５）(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士の資格を有する者 

（６）(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士若しくは畑地かんがい技士補の資格

を有する者 

１－１－10 工事用地等の使用 

１．維持・管理 

受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等の提供を受けた場合、善良

なる管理者の注意をもって維持、管理するものとする。 

２．工事用地等の確認 
受注者は、1に規定する工事用地等について、工事施工に先立ち、監督員の立会のうえ、用地

境界、使用条件等の確認を行わなければならない。 
３．用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上必要な用地について

は、受注者の責任で自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上必要

な用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら

受注者が使用する用地並びに構造物建設のための掘削等に伴う借地等をいう。 

４．第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の

所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めな

ければならない。 

５．用地の返還 

受注者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に

従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前において、発注者

が返還を要求してきたときも同様とする。 

６．復旧費用の負担 

発注者は、第 1 項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは、

自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除する

ものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立

てることができない。 
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  ７．用地の使用制限 

    受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

１－１－11 工事着手 

受注者は、設計図書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに

工事着手しなければならない。 

１－１－12 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

（１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 

（２）下請負者が、山梨県の工事指名競争参加資格者である場合、指名停止期間中でないこと。 

（３）下請負者は、当該下請工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、

下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生そ

の他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に

反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。 

１－１－13 施工体制台帳及び施工体系図 

１．一般事項 

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、国土交通省令に従って記載した

施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるものとし、その写しを発注者に提出しなければなら

ない。 

２．施工体系図 

第 1 項の受注者は、国土交通省令に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体

系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が

見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければな

らない。 

３．点検 

  第 1 項の受注者は、施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を求

められた場合、これに応じなければならない。 

４．名札等の着用 

第 1 項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び第 1

項の受注者の専門技術者（専任している場合のみ）に工事現場内において、工事名、工期、顔

写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。（監理技術者補佐は、

建設業法第２６条第３項ただし書に規定する者をいう。なお、監理技術者補佐を配置する場合

に適用する。） 

５．施工体制台帳等変更時の処置 

第 1 項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに

監督員に提出しなければならない。 

１－１－14 受注者相互の協力 

受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力し、施
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工しなければならない。 

また、他事業者が関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する

関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。 

１－１－15 調査・試験に対する協力 

１．一般事項 

受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員

の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容等を事前に受

注者に通知するものとする。 

２．公共事業労務調査 

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の

各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならな

い。 

（２）調査票等を提出した受注者の事業所を発注者が事後に訪問して行う調査、指導の対象にな

った場合には、その実施に協力しなければならない。 

（３）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃

金台帳を調整、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わ

なければならない。 

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請

工事の一部に係る二次以降の下請負者を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなけれ

ばならない。 

３．諸経費動向調査 

受注者は、当該工事が発注者の実施する間接工事等諸経費動向調査の対象工事となった場合

には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

４．歩掛調査 

  受注者は、当該工事が歩掛調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなけ

ればならない。また、工期経過後においても同様とする。 

５．低入札価格調査 

受注者は、当該工事が低入札価格調査の対象工事となった場合は、その調査に協力しなけれ

ばならない。 

６．新技術情報提供システム（NETIS） 

  受注者は、新技術情報提供システム（NETIS）等を活用することにより、活用することが有用

と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。 

７．独自の調査・試験を行う場合の処置 

  受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員

に説明し、承諾を得なければならない。また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、

事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。 

１－１－16 工事の一時中止 
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１．一般事項 

発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合において、あらかじめ受注

者に対して通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を

させることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事

の中断については、1-1-49臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 

（１）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又

は不可能となった場合 

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため、工事の続行を不適当と認めた場合 

（３）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合 

２．発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等において監督員が

必要と認めた場合、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一

時中止をさせることができる。 

３．基本計画書の作成 

第 1 項及び第 2 項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維

持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事

の再開に備え、工事現場を保全しなければならない。 

１－１－17 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び

設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 

１－１－18 工期変更 

１．一般事項 

契約書第 15 条第 7 項、第 17 条第 1 項、第 18 条第 5 項、第 19 条、第 20 条第 3 項、第 21 条、

及び第 43 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23 条の工期変更協議の対象

であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）

ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 

２．設計図書の変更等 

受注者は、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条に設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第

1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とす

る変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2 項に定

める協議開始日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

３．工事の一時中止 

受注者は、契約書第 20 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、

第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要と

する変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2 項に

定める協議開始日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

４．工期の延長 
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受注者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において

工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更

工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始日までに工期変

更に関して監督員と協議しなければならない。 

５．工期の短縮 

受注者は、契約書第 22 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算

出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始日まで

に工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

１－１－19 支給材料及び貸与品 

１．一般事項 

受注者は、発注者から支給材料及び貸与品を契約書第 15 条第 8 項の規定に基づき善良な管理

者の注意をもって管理しなければならない。 

２．支給材料（又は貸与品）請求書 

受注者は、契約書第 15 条第 1 項の規定に基づき、工事材料の支給を受ける場合、材料の品名、

数量及び規格等を記した支給材料（又は貸与品）請求書をその使用予定日の前日までに監督員

に提出しなければならない。 

３．受払状況の記録 

受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備付け、常にその残数量を明ら

かにしておかなければならない。 

４．支給材料（又は貸与品）返還書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時

点。）に支給材料（又は貸与品）返還書を、発注者に提出しなければならない。 

５．貸与機械の使用 

受注者は、貸与する機械器具の使用に当たり、十分に整備点検し、事故等のないよう努めな

ければならない。 

なお、工事中における機械器具の運転、修理及び管理は、受注者の責任において実施しなけ

ればならない。 

６．引渡場所  

契約書第 15 条第 1 項に規定する「引渡し場所」は、設計図書又は監督員の指示によるものと

する。引渡場所からの積込み、荷卸を含む運搬に係る費用と責任は受注者の負担とする。なお、

引渡終了後、契約書第 15 条第 3 項の規定に基づき、支給品(又は貸与品)受領(又は借用)書を、

引渡の日から 7日以内に監督員に提出しなければならない。 

７．返還 

受注者は、契約書第 15 条第 9 項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき、返還

する場合は、監督員の指示に従うものとする。 

なお、受注者は返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものと

する。また、返還に要する費用は、受注者の負担とする。 

  ８．修理等 

受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければなら
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ない。 

９．流用の禁止 
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。 

10．所有権 

支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 

１－１－20 工事現場発生材 

１．一般事項 

受注者は、設計図書に定められた現場発生材について、設計図書又は監督員の指示する場所

で監督員に引渡すとともにあわせて、現場発生材報告書を作成し、発注者に提出しなければな

らない。 

２．設計図書以外の現場発生材の処置 

受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引渡しを指示した

ものについては、監督員に指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生材報

告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 

３．その他の現場発生材の処置 

受注者は、前 2項以外の現場発生材を自らの責任と費用で処分しなければならない。 

１－１－21 建設副産物 

１．一般事項 

受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書に

よるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設

工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあって

は、監督員の承諾を得るものとする。 

２．マニフェスト 

受注者は、工場製作に係わるものを除く産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物

管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認す

るとともに監督員に提示しなければならない。 

３．法令遵守 

受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（令和 7 年 4 月 1 日付け山梨県県土整備部）、再生

資源の利用の促進について（平成 3 年 12 月 6 日付け農林水産大臣官房地方課長通知）、建設副

産物処理基準（令和 7 年 4 月 1 日付け山梨県県土整備部）、再生資材利用基準（令和 7 年 4 月

1 日付け山梨県県土整備部）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ら

なければならない。 

４．再生資源利用計画 

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合

物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書

に含め監督員に提出するとともにその内容を説明しなければならない。また、受注者は、法令

等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならな

い。 
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５．受領書の交付 
受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、

速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 
６５．再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

建設汚泥、建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合、法令に基づき、再生資源利用促進

計画（確認結果表を含む。以下同じ）を作成し、施工計画書に含め監督員に提出するとともに

その内容を説明しなければならない。 

７．再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等  

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合

は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等

の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等

に基づき確認しなければならない。  

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見や

すい場所に掲げなければならない。  

８．建設発生土の運搬を行う者に対する通知  

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「６.再生資源利用

促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と｢７.再生資源利用促進計画

を作成する上での確認事項等｣で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づい

て通知しなければならない。 

９．建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等  

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等

に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資

源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった

場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

10．実施書の提出 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速

やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員

に提出するとともにその内容を説明しなければならない。 

11．殻運搬処理 

受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように適正に処理を行わなけれ

ばならない。 

12．建設副産物情報交換システム 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥また

は建設混合廃棄物、建設発生土を搬入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必

要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。  

なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に

代わるものとし、これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならない。  

１－１－22 工事材料の品質 
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１．契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、ＪＩＳ規格に適合したもの、又はこれ

と同等以上の品質を有するものをいう。 

２．受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備、保管し、

監督員から請求があった場合、速やかに提出するとともに、検査時に提出しなければならない。 

また、設計図書において事前に監督員の承諾を得なければならない材料の使用に当たり、そ

の外観及び品質証明書等を照合、確認した後、監督員に提出して承諾を得るものとする。 

１－１－23 監督員による検査（確認を含む）及び立会等 

１．立会願の提出 

受注者は、設計図書に従って、監督員の立会が必要な場合には、あらかじめ書面により監督

員に申し出なければならない。 

２．監督員の立会 

監督員は、必要に応じ、工事現場又は製作工場において立会し、又は資料の提供を請求でき

るものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

３．確認及び立会の準備等 

受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真そ

の他の資料の整備をしなければならない。 

なお、監督員が製作工場において確認を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わ

った執務室を提供しなければならない。 

４．確認及び立会の時間 

監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、監督員がやむを

得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。 

   ５．遵守義務 

受注者は、契約書第 9 条第 2 項第 3 号、第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項若しくは同条第 2

項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第 17 条

及び第 31条に規定する義務を免れないものとする。 

６．段階確認 

  段階確認は、次の掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）受注者は、別表に示された施工段階においては、段階確認を受けなければならない。 
（２）受注者は、段階確認を受けるにあたり、書面、ファクシミリまたは電子メールのいずれ

かにより、監督員と日時調整しなければならない。また、監督員から段階確認の実施につ

いて通知があった場合には、受注者は段階確認を受けなければならない。 
   なお、ファクシミリまたは電子メールによる場合には、その経過がわかる資料を添付し

た書面を、段階確認時までに監督員へ提出しなければならない。 
（３）受注者は段階確認に臨場するものし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成時までに

監督員へ提出しなければならない。 
（４）受注者は監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供す

るものとする。 
（５）段階確認結果において、管理基準値及び規格値から外れたものが確認された場合、受注

者は以下の対応を行わなければならない。なお、詳細については、監督員の指示によるも
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のとする。 
  １）管理基準値から外れた場合、施工方法の改善策を監督員に報告しなければならない。 
  ２）規格値から外れた場合、手直し工事を行うとともに、施工方法の改善策を監督員に報

告しなければならない。なお、手直しした箇所については、再度段階確認を受けるもの

とする。 
７．段階確認の臨場 

監督員は、設計図書等に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この

場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければ

ならない。 

１－１－24 数量の算出及び出来形図 

１．一般事項 
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量等を実施しなければならない。 

２．出来形数量の提出 

  受注者は、出来形測量の結果を基に、土地改良工事数量算出要領（案）（農林水産省農村振

興局整備部設計課施工企画調整室）及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を

監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員に提出

しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及

び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。 

  なお、設計数量とは、設計図書に基づき算出された数量をいう。 

１－１－25 工事完成図 

１．受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。 

ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省

略することができる。 

２．管水路工事においては、管割図についても工事完成図として提出しなければならない。 

１－１－26 工事完成検査 

１．工事完成通知書の提出 

受注者は、契約書第 31条の規定に基づき、完成通知書を監督員に提出しなければならない。 

２．工事完成検査の要件 

受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ

なくてはならない。 

（１）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

（２）契約書第 17条第 1項の規定に基づき､監督員の請求した改造が完了していること｡ 

（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告

書等の資料の整備がすべて完了していること。 

（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約書を発注者と締結しているこ

と。 

３．検査内容 

検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下
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の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う｡ 

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

（３）週休２日の履行状況  

４．修補の指示 

検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示

を行うことができるものとする。 

５．修補期間 

  修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は契約書

第 31条第 2項に規定する期間に含めないものとする。 

６．適用規定 

受注者は、当該工事完成検査については、1-1-23第 3項の規定を準用する。 

１－１－27 部分検査 

１．一般事項 
部分検査は、発注者が工事目的物を部分使用する場合及び部分引き渡しを受ける場合におい

て、特に検査の必要が認められる当該部分について行うものとする。 
２．部分検査申請書の提出 

受注者は、第 1 項の検査を受ける場合、あらかじめ部分検査申請書を発注者に提出しなけれ

ばならない。 
３．部分検査日 
  部分検査を行う場合は、受注者の意見を聞いて、発注者が定める。 
４．適用規定 

受注者は、当該検査については、1-1-23第 3項の規定を準用する。 

１－１－28 出来形検査 

１．一般事項 

受注者は、契約書第 37 条第 2 項の部分払いの確認請求を行った場合、又は契約書第 38 条第

1項の工事完成の通知を行った場合は、出来形部分に係る検査を受けなければならない。 

２．部分払いの請求 

受注者は、契約書第 37 条に基づく部分払いの請求を行う場合、前項の検査を受ける前に発注

者に出来形検査請求書により検査の請求をしなければならない。 

３．修補 

受注者は、検査員の指示による修補について、1-1-26第 4項の規定に従うものとする。 

４．適用規定 
受注者は、当該工事完成検査については、1-1-23第 3項の規定を準用する。 

１－１－29 部分使用 

１．一般事項 
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。 

２．監督員による検査 
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受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、

部分検査または監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

１－１－30 施工管理 

１．一般事項 

受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、品質

及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。 

２．施工管理頻度、密度の変更 

監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密

度を変更することができる。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴

う費用は、受注者の負担とするものとする。 

（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合 

（２）管理試験結果が限界値に異常接近した場合 

（３）試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合 

３．標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、

工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去

しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略するこ

とができる。 

４．整理整頓 

受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

５．周辺への影響防止 

受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう

施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法

等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるもの

と認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 

６．作業環境等の改善 

受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実

施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者

に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければ

ならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務

所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 

７．発見・拾得物の処置 

受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、

監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 

８．記録及び関係書類 

受注者は、土木工事施工管理基準（H17.9.5付耕第1041号、H29.9.28付耕第1367号）により施

工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければ

ならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。な
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お、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、

施工管理を行うものとする。 

１－１－31 履行報告 

受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならな

い。 

１－１－32 工事関係者に対する措置請求 

１．現場代理人に対する措置 

発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく

不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必

要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２．技術者に対する措置 

発注者または監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人

を兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく

不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必

要な措置をとるべきことを請求することができる。 

１－１－33 工事中の安全管理 

１．安全指針等の遵守 

受注者は、土木工事等施工技術安全指針（21 農振第 2371 号平成 22 年 3 月 31 日付け農林水

産省農村振興局整備部長通知）を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災

害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注

者を拘束するものではない。 

２．支障行為等の防止 

受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水又は水陸交通の支障となる

ような行為、または公衆に支障を及ぼす施工をしてはならない。 

３．建設工事公衆災害防止対策要綱 

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（平成 5 年 2 月 1 日付け 5 地第 72 号農林水産大臣

官房地方課長通知）を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

４．使用する機械 

受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により指定され

ている場合、これに適合した建設機械を使用しなければならない。 

ただし、より条件にあった建設機械がある場合は、監督員の承諾を得て、それを使用するこ

とができる。 

５．周辺への支障防止 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよ

う必要な措置を施さなければならない。特に、重機械等が、架空線等上空施設の下を通過する

箇所では、高さ制限を確認するための安全対策施設（簡易ゲート）の設置や適切な誘導員の配

置等、架空線に支障を及ぼさないよう十分に注意しなければならない。 

６．防災体制 
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受注者は、豪雨、出水、土石流、その他の天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に

災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

７．第三者の立入り禁止措置 

受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般立入りを禁止する場合、その区域に

柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

８．安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、

安全を確保しなければならない。 

９．現場環境改善 

受注者は、工事現場の環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境

等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケ－ション及び

現場周辺の美装化に努めるものとする。 

10．定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、以下各号

から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 

（１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（２）当該工事内容の周知徹底 

（３）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（４）当該工事における災害対策訓練 

（５）当該工事現場で予想される事故対策 

（６）その他、安全、訓練等として必要な事項 

11．施工計画書 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画

書に記載しなければならない。 

12．安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育・安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した

資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

13．関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署、消防署等

の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

14．工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合、請負業者間の安全

施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調

整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

15．安全衛生協議会の設置 

監督員が、労働安全衛生法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号）第 30 条第 1 項に規定する措置

を講じる者として、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに

従うものとする。 

16．安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（令和元年 6 月
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改正 法律第 37 号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、

電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

17．災害発生時の応急措置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものと

し、応急措置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 

18．地下埋設物等の調査 

受注者は、工事施工箇所に地下埋設物等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を

調査し監督員に報告しなければならない。 

19．不明の地下埋設物等の処置 

受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置

については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 

20．地下埋設物件等の損害時の措置 

受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡

し、応急処置をとり、補修しなければならない。 

１－１－34 爆発及び火災の防止 

１．火薬類の使用 

受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。 

（１）受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火

薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の

防止の措置を講じるものとする。 

なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安

手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 

（２）現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を

設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全の

確保しなければならない。 

２．火気の使用 

受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 

（１）受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び

日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない 

（２）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならな

い。 

（３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周

辺の整理に努めなければならない。 

（４）受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 

１－１－35 後片づけ 

受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び

各種の仮設物を片づけかつ撤去し、現場及び工事のかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態

にするものとする。 
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ただし、設計図書において存置するものを除く。また工事検査に必要な足場、はしご等は、

監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 

１－１－36 事故報告書 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監

督員が指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。 

１－１－37 環境対策 

１．環境保全 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3

月30日改正）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等

の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境

保全に努めなければならない。 

２．苦情対応 

受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に

連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもっ

てその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確

にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。 

３．注意義務 

受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じ

た場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの

判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。 

４．水中への落下防止措置 

受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。落下物が生じた

場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 

５．排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1に示す建設機械を使用する場合は、表1-1の下欄に示す

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」（平成29年5月改正法律第41号）に基づく技

術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10

月8日付け建設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最

終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指

定要領」（最終改訂平成28年8月30日付国総環リ第6号）に基づき指定された排出ガス対策型建

設機械を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設

機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技

術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業

により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみな

す。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の

排出ガス基準に適合するものとして、表1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に
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関する法律施行規則」（令和3年2月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）第16条第1

項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス

対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号）もしくは「第3次排出

ガス対策型建設機械指定要領」（最終改訂平成28年8月30日付国総環リ第6号）に基づき指定さ

れたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度

公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された

民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技

術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、ト

ンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督

員と協議するものとする。         

表1-1 

機 種 備 考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のう

ち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼ

ルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているも

の；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧

入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオー

ガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュ

レーションドリル、アースドリル、地下連続壁施

工機、全回転型オールケーシング掘削機） 

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ホイールクレーン、ラフテレーンクレーン油圧伸

縮ジブ型 

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5KW 以上

260KW以下）を搭載した建設機械に限る。 

ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基

準が定められている自動車で、有効な自動車検

査証の交付を受けているものは除く。 

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 

 

表1-2 

機 種 備 考 

トンネル工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル 

・大型ブレーカ 

・コンクリート吹付機 

・ドリルジャンボ 

・ダンプトラック 

・トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力30KW 以上

260KW以下）を搭載した建設機械に限る。 

ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車の種別で、有効な

自動車検査証の交付を受けているものは除く。 

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 
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６．特定特殊自動車の燃料 

受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用すると

きは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタ

ンド等で販売されている軽油をいう。）を選択しなければならない。また、監督員から特定特

殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油

を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるもの

とする。 

７．不正軽油の使用の禁止 

受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使

用してはならない。なお、受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協

力しなければならないものとし、不正軽油の使用が判明した場合には、速やかに是正措置を講

じなければならない。 

８．低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3

月30日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合に

は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年4月9日改

正）に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等

により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をも

って協議することができる。 

９．資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物  

（１）受注者は、資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物の使用にあたって

は、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成27年9月改正 法律第66号。以下「グ

リーン購入法」という。）」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方

針」に定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

  （２）受注者は、（１）の特定調達品目を使用する場合には、「環境物品等の調達の推進に関す

る基本方針」に定める特定調達品目ごとの判断の基準（以下「特定調達品目の判断の基準」とい

う。）を満たすものとする。 

（３）受注者は、使用する資材（材料及び機材を含む。）の梱包及び容器について、可能な限り

簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されたものの使用を積極的に推進

するものとする。 

１－１－38 文化財の保護 

１．一般事項 

受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を

十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その

指示に従わなければならない。 

２．文化財等の発見時の処置 

受注者が、工事の施工に当たり文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に

係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するも
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のである。 

１－１－39 交通安全管理 

１．一般事項 

受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、

路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害によ

る損害を与えないようにしなければならない。 

なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するもの

とする。 

２．輸送災害の防止 

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、

関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担

当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項につい

て計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

３．交通安全等輸送計画 

受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう

工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、

施工計画書に記載しなければならない。 

４．工事用道路の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めによ

り、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

５．施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等

を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手

続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行

わなければならない。 

６．交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路工事交通保安施設設置基準（山梨県

県土整備部、令和６年２月）等に基づき、安全対策を講じなければならない。 

７．工事用道路使用の責任 

発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するも

のとする。 

８．工事用道路共用時の処置 

受注者は、特別仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、そ

の定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用

するものとする。 

９．公衆交通の確保 

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはな

らない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交
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通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備

その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

10．水上輸送 

工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水

門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 

11．作業区域の標示等 

受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全

対策を講じなければならない。 

12．通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和 3 年 7 月改正 政令第 198

号）第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づ

く通行許可、または道路法第 47 条の 10 に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認し

なければならない。また、道路交通法施行令（令和 5 年 3 月改正 政令第 54 号）第 22 条におけ

る制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和 5 年 5 月改正 

法律第 19号）第 57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

表1-3 一般的制限値 

車両の諸元 一 般 的 制 限 値 

幅 2.5ｍ 

長 さ 12.0ｍ 

高 さ 3.8ｍ（ただし、指定道路については 4.1ｍ） 

重量 総重量 

20.0ｔ 

（但し、高速自動車国道、指定道路については、軸

距、長さに応じ最大 25.0ｔ） 

軸重 10.0ｔ 

隣接軸重の合計 

隣り合う車軸に係る軸距 1.8ｍ未満の場合は 18ｔ 

（隣り合う車軸に係る軸距 1.3ｍ以上で、かつ、当該

隣り合う車軸に係る軸重が 9.5ｔ以下の場合は 19

ｔ）、1.8ｍ以上の場合は 20ｔ 

輪荷重 5.0ｔ 

最小回転半径 12.0ｍ 

ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるも

のをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 

１－１－40 施設管理 

受注者は、工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）または部分使用施設（契約書

第33条の適用部分）について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生

ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。 

なお、当該協議事項は、契約書第 9条の規定に基づき処理されるものとする。 



第１章 総  則 

1－ 27 

１－１－41 諸法令、諸法規の遵守 

１．諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関連する法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の

適用、運用は受注者の責任において行わなければならない。 

なお、主な法令は以下に示すとおりである。 

（１）会計法                           （昭和22年法律第  35号） 

（２）建設業法                          （昭和24年法律第 100号） 

（３）下請代金遅延等防止法                    （昭和31年法律第 120号） 

（４）労働基準法                         （昭和22年法律第  49号） 

（５）労働安全衛生法                       （昭和47年法律第  57号） 

（６）作業環境測定法                       （昭和50年法律第  28号） 

（７）じん肺法                          （昭和35年法律第  30号） 

（８）雇用保険法                         （昭和49年法律第 116号） 

（９）労働者災害補償保険法                    （昭和22年法律第  50号） 

（10）健康保険法                         （大正11年法律第  70号） 

（11）中小企業退職金共済法                    （昭和34年法律第 160号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律            （昭和51年法律第  33号） 

（13）出入国管理及び難民認定法                  （平成 3年法律第  94号） 

（14）道路法                           （昭和27年法律第 180号） 

（15）道路交通法                         （昭和35年法律第 105号） 

（16）道路運送法                         （昭和26年法律第 183号） 

（17）道路運送車両法                       （昭和26年法律第 186号） 

（18）砂防法                           （明治30年法律第  29号） 

（19）地すべり等防止法                      （昭和33年法律第  30号） 

（20）河川法                           （昭和39年法律第 167号） 

（21）海岸法                           （昭和31年法律第 101号） 

（22）港湾法                           （昭和25年法律第218号） 

（23）港則法                           （昭和23年法律第174号） 

（24）下水道法                          （昭和33年法律第 79号） 

（25）航空法                           （昭和27年法律第231号） 

（26）公有水面埋立法                       （大正10年法律第 57号） 

（27）軌道法                           （大正10年法律第 76号） 

（28）森林法                           （昭和26年法律第249号） 

（29）環境基本法                         （平成 5年法律第 91号） 

（30）火薬類取締法                        （昭和25年法律第149号） 

（31）大気汚染防止法                       （昭和43年法律第 97号） 

（32）騒音規制法                         （昭和43年法律第 98号） 

（33）水質汚濁防止法                       （昭和45年法律第138号） 

（34）湖沼水質保全特別措置法                   （昭和59年法律第 61号） 
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（35）振動規制法                         （昭和51年法律第 64号） 

（36）廃棄物の処理及び清掃に関する法律              （昭和45年法律第137号） 

（37）文化財保護法                        （昭和25年法律第214号） 

（38）砂利採取法                         （昭和43年法律第 74号） 

（39）電気事業法                         （昭和39年法律第170号） 

（40）消防法                         （昭和23年法律第186号） 

（41）測量法                           （昭和24年法律第188号） 

（42）建築基準法                         （昭和25年法律第 20号） 

（43）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律        （平成12年法律第104号） 

（44）電気工事士法                       （昭和35年法律第139号） 

（45）有線電気通信法                          （昭和28年法律第 96号） 

（46）電気通信事業法                      （昭和59年法律第 86号） 

（47）自然再生推進法                      （平成14年法律第148号） 

（48）景観法                          （平成16年法律第110号） 

(49) 土壌汚染対策法                                       (平成14年法律第 53号) 

（50）船舶職員及び小型船舶操縦者法                （昭和26年法律第149号） 

（51）船舶安全法                         （昭和 8年法律第 11号） 

（52）自然環境保全法                       （昭和47年法律第 85号） 

（53）自然公園法                         （昭和32年法律第161号） 

（54) 公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律      (平成12年法律第127号) 

(55) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律        (平成12年法律第100号) 

（56）河川法施行法                        （昭和39年法律第168号） 

（57）技術士法                          （昭和58年法律第 25号） 

（58）漁業法                               （昭和24年法律第267号） 

（59）漁港漁場整備法                       （昭和25年法律第137号） 

（60）計量法                                              (平成 4年法律第 51号) 

(61) 厚生年金保険法                                        (昭和29年法律第115号) 

（62）資源の有効な利用の促進に関する法律             （平成12年法律第113号） 

(63) 最低賃金法                                            (昭和34年法律第137号) 

(64) 職業安定法                                            (昭和22年法律第141号) 

(65) 所得税法                                             (昭和40年法律第 33号) 

（66）水産資源保護法                       （昭和26年法律第313号） 

(67) 著作権法                                             (昭和45年法律第 48号) 

（68）電波法                           （昭和25年法律第131号） 

(69) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の            (昭和42年法律第131号) 

    防止等に関する特別措置法 

(70) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律                  (昭和44年法律第 84号) 

 (71) 農薬取締法                                            (昭和23年法律第 82号) 

(72) 毒物及び劇物取締法                                    (昭和25年法律第303号) 
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（73）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律   （平成18年法律第 91号） 

（74）地方公共団体の関係諸条例 

（75）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律          (平成17年法律第 51号) 

（76) 公共工事の品質確保の促進に関する法律             (平成17年法律第 81号) 

（77）警備業法                          （昭和47年法律第117号） 

（78）悪臭防止法                         （昭和46年法律第 91号） 

（79）製造物責任法                        （平成 6年法律第 85号） 

（80）エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの 

転換等に関する法律                       （昭和54年法律第 49号） 

（81）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 

特別措置法                               （平成13年法律第 65号） 

（82）地方自治法                                           （昭和22年法律第 67号） 

（83）肥料取締法                                           （昭和25年法律第127号） 

（84）個人情報の保護に関する法律                           （平成15年法律第 57号） 

（85）宅地造成及び特定盛土等規制法                         （昭和36年法律第191号） 

 

２．法令違反の処置 

受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生する責務が、発注者に及ばないように

しなければならない。 

３．不適当な契約図書の処置 

受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当、

若しくは矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。 

１－１－42 官公庁への手続き等 

１．一般事項 

受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 

２．関係機関への届け出 

受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等

を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。 

３．諸手続きの提示、提出 

受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなけれ

ばならない。 

なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 

４．許可承諾条件の遵守 

受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 

なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなけ

ればならない。 

５．コミュニケーション 

受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければなら

ない。 
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６．苦情対応 

受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠

意を持ってその解決に当たらなければならない。 

７．交渉時の注意 

受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合、自らの責任に

おいて行わなければならない。 

受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡のうえ、これらの交渉にあたっては誠意をもって対

応しなければならない。 

８．交渉内容明確化 

受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確に

しておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

１－１－43 施工時期及び施工時間の変更 

１．施工時間の変更  

受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合

は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２．休日または夜間の作業連絡 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を

行う場合は、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出するか、ファクシミリまたは電子メールに

より伝達しなければならない。 

１－１－44 工事測量 

１．一般事項 

受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び

用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が、設計図書に示され

ている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければなら

ない。 

なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示

を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。 

２．引照点等の設置 

受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、

施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生

じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、

引照点等を復元しなければならない。 

３．工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設しては

ならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することが

できる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならな
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い。 

４．既存杭の保全 

受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受ける恐れのある杭又は障害となる杭の設置換え、

移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 

５．水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準と

して行うものとする。 

６．仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。 

１－１－45 提出書類 

１．一般事項 

受注者は、提出書類を通知、マニュアル及び様式集等により作成し、監督員に提出しなけれ

ばならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。 

２．設計図書に定めるもの 

契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、

代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現

場説明の際指定した書類をいう。 

１－１－46 不可抗力による損害 

１．工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の

適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員を通じて発注者に通知

しなければならない。 

２．設計図書で定めた基準 

契約書第29条第1項に規定する｢設計図書で規準を定めたもの｣とは、次の各号に掲げるものを

いう。 

（１）降雨に起因する場合 

次のいずれかに該当する場合 

① 24 時間雨量（任意の連続 24 時間における雨量をいう。）が 80㎜以上 
② 1時間雨量（任意の 60 分間における雨量をいう。）が 20㎜以上 

③ 連続雨量（任意の 72時間における雨量をいう。）が 150mm 以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

（２）強風に起因する場合 

最大風速（10分間の平均風速で最大のもの）が 15ｍ/秒以上あった場合 

（３）河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水によ

り発生した場合 

（４）地震、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件

にも被害を及ぼしたと認められる場合 

３．その他 
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契約書第 29 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくも

の」とは、設計図書及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災

害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

１－１－47 特許権等 

１．一般事項 

受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その

使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用

条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。 

２．保全措置 

受注者は、業務の遂行により発明又は考案したとき、これを保全するために必要な措置を講

じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 

３．著作権法に規定される著作物 

発注者が引渡しを受けた契約の目的物が、著作権法（平成 28 年 5 月 27 日改正 法律第 51 号

第 2 条第 1 項第 1 号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に

帰属するものとする。 

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者がこ

れを自由に加除又は編集して利用することができる。 

１－１－48 保険の付保及び事故の補償 

１．一般事項 

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定によ

り、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければな

らない。 

２．補償 

受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任

をもって適正な補償をしなければならない。 

３． 掛金収納書の提出 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注

者用）を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

４．法定外の労災保険の付保  

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 

１－１－49 臨機の措置 

１．一般事項 

受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければ

ならない。 

２．天災等 

監督員は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的また

は人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期
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の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求

することができる。 

１－１－50 工事特性等への対応状況の報告 

受注者は、工事の施工に関し、工事特性を踏まえ特に必要と認めて実施した事項、創意工夫

を図った事項、地域社会への貢献を図った事項その他契約図書に定められた事項以外の事項に

ついて、工事完成時まで所定の様式によりにこれらを監督員に提出することができる。 

１－１－51 暴力団等による不当介入の排除対策 

１．受注者は、工事の施工に当たり、暴力団等から不当要求及び工事妨害を受けた場合は、その

旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出を行い、捜査上必要な協力を行

うこと。 

２．この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに発注者と協議する

こと。 

３．受注者が１．の報告等を怠った場合は、「山梨県建設工事に係る指名停止等措置要領」に基

づき、指名停止措置を行うこととする。 

１－１－52 週休２日の対応 

受注者は、設計図書の示すところにより、週休２日に取り組み、その実施内容を監督員に報

告しなければならない。  

１－１－53 石綿使用の有無 

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベスト）の使用の有無

の「事前調査」を行わなければならない。  

石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労

働基準監督署に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発

生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。 

１－１－54 ワンデーレスポンス 

監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。  

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、１日あるいは適切な期限ま

でに回答することをいう。 

１－１－55 ウィークリースタンス 

監督員及び受注者は、「ウィークリースタンス」に務める。 

ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努めることを目的

に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。 
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第１節 一般事項 

２－１－１ 一般事項  

１．適用 

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本共通仕様書に示

す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督員が

承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。 

２．設計図書に規定されていない材料の使用の承諾 

受注者が工事目的物に使用する設計図書に規定されていない材料は、これと同等以上の品質

を有しているものとし、あらかじめ監督員の承諾を受けなければならない。 

また、「グリーン購入法」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達推進に関する基本方針」

に定める特定調達品目の優先使用について、監督員と協議するものとする。 

３．海外の建設資材の品質証明 

受注者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は海外建設資材

品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書（以下「海外建設資材品

質審査証明書」という。）を材料の品質を証明する資料とすることが出来る。 

また、JISが定まっている建設資材のうち、海外のJISマーク表示認証工場以外で生産された

建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査証明書を監督員に提出するものとする。た

だし、JIS認証外の製品として生産・納入されている建設資材については、海外建設資材品質審

査証明書あるいは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しなければなら

ない。 

４．試験を行う工事材料 

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS又は設計図書

で指示する方法により、試験を実施し、その結果を監督員に提出しなければならない。 

なお、JISマーク表示品については試験を省略出来る。 

５．材料の保管 

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなけれ

ばならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が不適当と監督員から指示された場合に

は、これを取替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければなら

ない。 

２－１－２ 材料 

１．受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート

等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査員の請求があ

った場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているも

のについては、監督員へ提出しなければならない。 

なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等

については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。 

２．受注者は、「溶融スラグ有効利用ガイドライン」(平成29年10月)に基づく溶融スラグを利用

した建設資材(積ブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材)については、優先利用
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に努めるものとする。 

２－１－３ 見本又は資料の提出 

受注者は、設計図書により見本又は資料の提出を義務づけられている材料については、使用前

に見本又は資料を提出し監督員の承諾を受けなければならない。 

 

第２節 土 

２－２－１ 一般事項 

工事に使用する土は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合し

たものとする。 

２－２－２ 盛土材料 

盛土材料は、ごみ、竹木、草根、その他の腐蝕し易い雑物を含まないものとする。 

２－２－３ 土羽土 

土羽土は、芝の生育及び法面維持に適したものを使用するものとする。 

 

第３節 木 材 

２－３－１ 一般事項 

１．設計図書に示す寸法表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材にあっては、特に示す

場合を除き末口寸法とする。 

２．工事に使用する木材は、設計図書に示す仕様のもので、強度に影響を与える腐朽、裂目その

他の欠陥のないものとする。 

３．木杭及び丸太は、設計図書で示す場合を除き、樹皮を剥いだ生木を使用する。 

 

第４節 石材及び骨材 

２－４－１ 一般事項 

工事に使用する石材及び骨材は、設計図書に示した場合を除き、この仕様書における関係各

条項に定めた規格で、強度、耐久性、じん性及び摩耗抵抗性を有し、風化、裂目等がないもの

とする。 

２－４－２ 間知石 

ＪＩＳ Ａ 5003 石材に適合したもので、控えは四方落しとし、面はほぼ平らで方形に近い

ものとする。 

２－４－３ 割 石 

ＪＩＳ Ａ 5003 石材に適合したもので、控えは二方落しとし、面はほぼ平らで方形に近い

ものとする。 
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２－４－４ 割ぐり石 

ＪＩＳ Ａ 5006 割ぐり石に適合したもので、天然石を破砕したものであって、うすっぺら

なもの及び細長いものであってはならない。 

２－４－５ 雑割石 

形状は、概ねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

前面は、概ね四辺形であって、二稜辺の平均長さが控長の 2/3程度のものとする。 

２－４－６ 雑石（粗石、野面石） 

雑石（粗石、野面石）は、天然石又は破砕石で、うすっぺらなもの及び細長いものであって

はならない。 

２－４－７ 玉 石 

玉石とは、丸みをもつ天然石で径が 15 ㎝～25 ㎝のものをいい、形状は概ね卵体とし、表面が

粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

２－４－８ 栗 石 

栗石は、玉石又は割ぐり石で 20 ㎝以下の小さいもので、うすっぺらなもの及び細長いもので

あってはならない。 

２－４－９ その他の砂利、砂、砕石類 

１．砂利及び砕石の粒度、形状及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す場合を

除き、この仕様書における関係各条項に適合したものとする。 

２．砂の粒度及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書

における関係各条項に適合したものとする。 

３．切込砂利及び切込砕石は、本条１及び２の仕様に準拠し、最大粒径等は、設計図書によるも

のとする。 

４．鉄鋼スラグは、均一な材質と密度を持ち、どろ、有機不純物等の含有量は、使用目的に応じ

たものとしなければならない。 

２－４－10 コンクリート用骨材 

１．設計図書に示す場合を除き、次の規格に適合したもの及びコンクリート標準示方書（（社）

土木学会）によるもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

（１）ＪＩＳ Ａ 5005  （コンクリート用砕石及び砕砂） 

（２）ＪＩＳ Ａ 5011－1（コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ骨材）） 

（３）ＪＩＳ Ａ 5011－2（コンクリート用スラグ骨材（フェロニッケルスラグ骨材）） 

（４）ＪＩＳ Ａ 5011－3（コンクリート用スラグ骨材（銅スラグ骨材）） 

（５）ＪＩＳ Ａ 5015  （道路用鉄鋼スラグ） 

（６）ＪＩＳ Ａ 5021  （コンクリート用再生骨材Ｈ） 

（７）ＪＩＳ Ａ 5308  （レディミクストコンクリート）附属書Ａ（レディミクストコン

クリート用骨材） 

２．骨材の粒度、有害物含有量、耐久性については、ＪＩＳ規格等によるものとする。 

３．細骨材及び粗骨材は、大小粒が適度に混合しているものとする。 
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２－４－11 アスファルト舗装用骨材等 

１．アスファルト舗装用骨材は、ＪＩＳ Ａ 5001 道路用砕石に適合したもの、又はこれと同等

以上の品質を有するものとする。 
    砂利を使用する場合は、設計図書によるものとする。 

２．砕石の耐久性、有害物含有量等は、ＪＩＳ規格等によるものとする。 
３．砕石の粒度は、設計図書に示す場合を除き、舗装施工便覧（（社）日本道路協会）によるも

のとし表 2-4-1の規格に適合したものとする。 
表 2-4-1 砕石の粒度 

注１）呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合

成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 

注２）花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊し

たりするものは表層に用いてはならない。 

 

 

ふるい目の開き ふるいを通るものの質量百分率 
粒度範囲(mm) 106 

mm 

75 

mm 

63 

mm 

53 

mm 

37.5 

mm 

31.5 

mm 

26.5 

mm 

19 

mm 

13.2 

mm 

4.75 

mm 

2.36 

mm 

1.18 

mm 

425

μm 

75 

μm 呼び名 

単

  

粒

  

度

  

砕

  

石 

S-80 

(１号) 

80～

60 

100 85 

～ 

100 

0 

～ 

15 

           

S-60 

(２号) 

60～

40 

  

100 

85 

～ 

100 

 

－ 

0 

～ 

15 

         

S-40 

(３号) 

40～

30 

    

100 

85 

～ 

100 

0 

～ 

15 

        

S-30 

(４号) 

30～

20 

     

100 

85 

～ 

100 

 

－ 

0 

～ 

15 

      

S-20 

(５号) 

20～

13 

       

100 

85 

～ 

100 

0 

～ 

15 

     

S-13 

(６号) 

13～

5 

        

100 

85 

～ 

100 

0 

～ 

15 

    

S-5 

(７号) 

5 ～

2.5 

         

100 

85 

～ 

100 

0 

～ 

25 

0 

～ 

5 

  

粒 

度 

調 

整 

砕 

石 

M-40 40～

0 

    

100 

95 

～ 

100 

 

－ 

 

－ 

60 

～ 

90 

 

－ 

30 

～ 

65 

20 

～ 

50 

 

－ 

10 

～ 

30 

2 

～ 

10 

M-30 30～

0 

     

100 

95 

～ 

100 

 

－ 

60 

～ 

90 

 

－ 

30 

～ 

65 

20 

～ 

50 

 

－ 

10 

～ 

30 

2 

～ 

10 

M-25 25～

0 

      

100 

95 

～ 

100 

 

－ 

55 

～ 

85 

30 

～ 

65 

20 

～ 

50 

 

－ 

10 

～ 

30 

2 

～ 

10 

ク 

ラ 

ッ 

シ 

ャ 

ラ 

ン 

C-40 40～

0 

    

100 

95 

～ 

100 

 

－ 

 

－ 

50 

～ 

80 

 

－ 

15 

～ 

40 

5 

～ 

25 

   

C-30 30～

0 

     

100 

95 

～ 

100 

 

－ 

55 

～ 

85 

 

－ 

15 

～ 

45 

5 

～ 

30 

   

C-20 20～

0 

       

100 

95 

～ 

100 

60 

～ 

90 

20 

～ 

50 

10 

～ 

35 
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４．再生砕石 

再生砕石の粒度は、表 2-4-2の規格に適合したものとする。 

表 2-4-2 再生砕石の粒度 

粒径範囲 

（呼び名） 

ふるい目 

の開き 

 40～０ 

（ＲＣ－40） 

30～０ 

（ＲＣ－30） 

20～０ 

（ＲＣ－２０） 

通

過

質

量

百

分

率 

％ 

53  ㎜ 100   

37.5 〃 95～100 100  

31.5 〃 － 95～100  

26.5 〃 － － 100 

19  〃 50～80 55～85 95～100 

13.2 〃 － － 60～90 

4.75 〃 15～40 15～45 20～50 

2.36 〃 ５～25 ５～30 10～35 

注）再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材 

粒度を使用する。 

５．再生粒度調整砕石 

再生粒度調整砕石の粒度は、表 2-4-3の規格に適合したものとする。 

表 2-4-3 再生粒度調整砕石の粒度 

粒径範囲 

（呼び名） 

ふるい目 

の開き 

 40～０ 

（ＲＭ－40） 

30～０ 

（ＲＭ－30） 

25～０ 

（ＲＭ－25） 

通

過

質

量

百

分

率 

％ 

53  ㎜ 100   

37.5  〃 95～100 100  

31.5  〃 － 95～100 100 

26.5  〃 － － 95～100 

19    〃 60～90 60～90 － 

13.2  〃 － － 55～85 

4.75 〃 30～65 30～65 30～65 

2.36 〃 20～50 20～50 20～50 

425  μｍ 10～30 10～30 10～30 

75   〃 ２～10 ２～10 ２～10 

注）再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒を使用する。 

６．鉄鋼スラグ 

路盤材に用いる鉄鋼スラグの粒度及び材質は、ＪＩＳ Ａ 5015 道路用鉄鋼スラグ及び舗装

施工便覧によるものとする。 
７．アスファルト用再生骨材 

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は、設計図

書に示す場合を除き舗装再生便覧（（公社）日本道路協会）によるものとし、表 2-4-4 の規格

に適合したものとする。 
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表 2-4-4 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

項  目 

 

名  称 

旧アスファルト 

含有量〈％〉 

旧アスファルトの

針入度 

〈25℃〉1/10mm 

骨材の微粒分量試

験で 75μm を通過

する量〈%〉 

規格値 3.8以上 20以上 ５以下 

注１）アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、

新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。 

注２）各項目の数値は、不特定のアスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含

有量のバラツキや路盤発生材の過度な混入を避けることを配慮し、さらに実績を加味

して定めたものである 

注３）アスファルトコンクリート再生骨材は、通常 20～13 ㎜、13～5 ㎜、5～0 ㎜の 3 種類

の粒度や 20～13 ㎜、13～0㎜の 2種類の粒度にふるい分けられている場合が多い。 

  各項目に示されている各規格は、13～0㎜の粒度区分のものに適用する。 

注４）アスファルトコンクリート再生骨材の 13 ㎜以下が２種類にふり分けられていない場

合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験す

るか、別々に試験して合成比率に応じて計算により 13～0 ㎜相当分を求めてもよい。

また、13～0 ㎜あるいは 13～5 ㎜、5～0 ㎜以外でふるい分けられている場合には、ふ

るい分け前の全試料から 13～0㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。 

注５）アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量および 75μm を通過す

る量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。 

注６）骨材の微粒分量試験は JIS A 1103 により、試料のアスファルトコンクリート再生骨

材の水洗の 75μm ふるいにとどまるものと、水洗後の 75μm ふるいにとどまるものを

気乾もしくは 60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求める(旧アスファルトコン

クリート再生骨材の質量に含まれるが、75μmふるい通過分に含まれる旧アスファルト

は微量なので、骨材の微粒分量試験で失われる量の一部として扱う)。 

注７）アスファルト混合物層の切削材は、その品質が各項目に適合するものであれば、再

生過熱アスファルト混合物に利用できる。ただし切削材は粒度がバラツキやすいので

他のアスファルトコンクリート再生材骨材と調整して使用する事が望ましい。 

８．砂 

砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）等を用い、混合物に適した粒度で、

アスファルト混合物に有害となる不純物を含んではならない。 

スクリーニングスの粒度は、舗装施工便覧によるものとする。 

９．フィラー 

（１）フィラー材 

    フィラー材は、契約図書に特段の定めがない限り、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、

消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュを用いる。 

（２）石粉 

石灰岩を粉砕した石粉の水分量は１％以下のものを使用する。 

（３）その他のフィラー 

１）消石灰及びセメントを剥離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、舗装施
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工便覧によるものとする。 

２）回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲等の性状は、舗装施工便覧によるものとする。 

10．安定材 

（１）瀝青材料 

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、舗装施工便覧に規定する舗装用石油アスファ

ルト及びＪＩＳ Ｋ 2208石油アスファルト乳剤に適合したものとする。 

（２）セメント 

セメント安定処理に使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、原則としてＪＩＳ 

Ｒ 5211 高炉セメントを使用するものとし、施工上の都合からやむを得ず他のセメントを使用す

る場合、監督員と協議するものとする。 

（３）石 灰 

石灰安定処理に使用する石灰の品質は、ＪＩＳ Ｒ 9001 工業用石灰の規格に適合したも

のとする。 

 

第５節 鋼 材 

２－５－１ 一般事項 

１．工事に使用する鋼材は、設計図書に示す形状、寸法及び品質を有しているもので、錆、腐蝕

等変質したものであってはならない。 

２．受注者は、鋼材をちり、ほこり、ごみや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しな

ければならない。 

２－５－２ 鋼 材 

鋼材は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

１．構造用圧延鋼材 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）      記号 ＳＳ 

（２）ＪＩＳ Ｇ 3106（溶接構造用圧延鋼材）      記号 ＳＭ 

（３）ＪＩＳ Ｇ 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）    記号 ＳＲ、ＳＤ 

（４）ＪＩＳ Ｇ 3114（溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 記号 ＳＭＡ 

（５）ＪＩＳ Ｇ 3117（鉄筋コンクリート用再生棒鋼）  記号 ＳＲＲ、ＳＤＲ 

（６）ＪＩＳ Ｇ 3123（みがき棒鋼）          記号 ＳＧＤ 

（７）ＪＩＳ Ｇ 3140（橋梁用高降伏点鋼板）      記号 ＳＢＨＳ 

（８）ＪＩＳ Ｇ 3191（熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、 

寸法及び質量並びにその許容差） 

（９）ＪＩＳ Ｇ 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

（10）ＪＩＳ Ｇ 3193（熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差） 

（11）ＪＩＳ Ｇ 3194（熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

（12）ＪＩＳ Ｇ 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）     記号 Ｓ－Ｃ 

（13）ＪＩＳ Ｇ 4052（焼入性を保証した構造用鋼鋼材（Ｈ鋼）） 

 記号 ＳＭｎ、ＳＣｒ、ＳＣＭ 



第２章 材  料 

1－ 42 

ＳＮＬ、ＳＮＣＭ 

２．軽量形鋼 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3350（一般構造用軽量形鋼）      記号 ＳＳＣ 

３．鋼 管 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）  記号 ＳＴＷ 

（２）ＪＩＳ Ｇ 3443-2（水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管）記号 Ｆ 

（３）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）     記号 ＳＴＫ 

（４）ＪＩＳ Ｇ 3445（機械構造用炭素鋼鋼管）     記号 ＳＴＫＭ 

（５）ＪＩＳ Ｇ 3452（配管用炭素鋼鋼管）       記号 ＳＧＰ 

（６）ＪＩＳ Ｇ 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）     記号 ＳＴＰＧ 

（７）ＪＩＳ Ｇ 3455（高圧配管用炭素鋼鋼管）     記号 ＳＴＳ 

（８）ＪＩＳ Ｇ 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）  記号 ＳＴＰＹ 

（９）ＪＩＳ Ｇ 3459（配管用ステンレス鋼鋼管）    記号 ＳＵＳ－ＴＰ 

（10）ＪＩＳ Ｇ 3466（一般構造用角形鋼管）      記号 ＳＴＫＲ 

（11）ＷＳＰ Ａ－101－2009 （農業用プラスチック被覆鋼管）  記号 ＳＴＷ 

４．鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3201（炭素鋼鍛鋼品）         記号 ＳＦ 

（２）ＪＩＳ Ｇ 4051（機械構造用炭素鋼鋼材）     記号 Ｓ10Ｃ～Ｓ58Ｃ 

Ｓ09CK～Ｓ20CK 

（３）ＪＩＳ Ｇ 5101（炭素鋼鋳鋼品）         記号 ＳＣ 

（４）ＪＩＳ Ｇ 5102（溶接構造用鋳鋼品）       記号 ＳＣＷ 

（５）ＪＩＳ Ｇ 5111（構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品） 

                        記号 ＳＣＣ、ＳＣＭｎ、ＳＣＳｉＭｎ 

                         ＳＣＭｎＣｒ、ＳＣＭｎＭ、ＳＣＣｒＭ 

                         ＳＣＭｎＣｒＭ、ＳＣＮＣｒＭ 

（６）ＪＩＳ Ｇ 5121（ステンレス鋼鋳鋼品）      記号 ＳＣＳ 

（７）ＪＩＳ Ｇ 5501（ねずみ鋳鉄品）         記号 ＦＣ 

（８）ＪＩＳ Ｇ 5502（球状黒鉛鋳鉄品）        記号 ＦＣＤ 

（９）ＪＩＳ Ｇ 5526（ダクタイル鋳鉄管）     記号 Ｄ１～４、ＤＳ、ＤＰＦ 

（10）ＪＩＳ Ｇ 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）     記号 ＤＦ 

（11）ＪＤＰＡ Ｇ 1027（農業用水用ダクタイル鋳鉄管） 記号 ＤＡ～ＤＤ 

（12）ＪＤＰＡ Ｇ 1029（推進工法用ダクタイル鋳鉄管） 記号 Ｄ１～Ｄ５、ＤＰＦ 

（13）ＪＤＰＡ Ｇ 1042（ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管）   記号 Ｄ１、Ｄ２、ＤＳ 

（14）ＪＤＰＡ Ｇ 1046（ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管）   記号 Ｄ１～Ｄ４ 

（15）ＪＤＰＡ Ｇ 1053-2020（ＡＬＷ形ダクタイル鋳鉄管） 記号 ＡＬ１、ＡＬ２、ＡＷ 

５．ボルト用鋼材 

（１）ＪＩＳ Ｂ 1180（六角ボルト） 

（２）ＪＩＳ Ｂ 1181（六角ナット） 

（３）ＪＩＳ Ｂ 1186（摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット） 
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（４）ＪＩＳ Ｂ 1256（平座金） 

（５）ＪＩＳ Ｂ 1198（頭付きスタッド） 

（６）ＪＩＳ Ｍ 2506（ロックボルト及びその構成部品） 

（７）ＪＩＳ Ｇ 5502（球状黒鉛鋳鉄品）        記号 ＦＣＤ 

（８）摩擦接合用トルシア形高力ボルト、六角ナット、平座金のセット 

（（公社）日本道路協会） 

（９）支圧接合用打込み式高力ボルト、六角ナット、 

平座金暫定規格（（公社）日本道路協会） 

２－５－３ 溶接材料 

溶接材料は、次の規格に適合したもので、かつ、母材に適合する品質を有するものでなけれ

ばならない。 

（１）ＪＩＳ Ｚ 3201（軟鋼用ガス溶加棒）       記号 ＧＡ、ＧＢ 

（２）ＪＩＳ Ｚ 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒） 記号 Ｅ 

（３）ＪＩＳ Ｚ 3214（耐候性鋼用被覆アーク溶接棒）  記号 ＤＡ 

（４）ＪＩＳ Ｚ 3221（ステンレス鋼被覆アーク溶接棒） 記号 ＥＳ 

（５）ＪＩＳ Ｚ 3251（硬化肉盛用被覆アーク溶接棒）  記号 ＤＦ 

（６）ＪＩＳ Ｚ 3312（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用マグ溶接及び 
              ミグ溶接ソリッドワイヤ）     記号 ＹＧＷ 

（７）ＪＩＳ Ｚ 3313（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接 

フラックス入りワイヤ）      記号 Ｔ 

（８）ＪＩＳ Ｚ 3315（耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ） 

                              記号 ＹＧＡ 

（９）ＪＩＳ Ｚ 3316（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用ティグ溶接溶加棒及びソリッドワイ

ヤ）                        記号 ＹＧＴ 

（10）ＪＩＳ Ｚ 3320（耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ） 

                              記号 ＹＦＡ 

（11）ＪＩＳ Ｚ 3321（溶接用ステンレス鋼溶加棒、及びソリッドワイヤ及び鋼帯） 

                            記号 ＹＳ、ＢＳ 

（12）ＪＩＳ Ｚ 3323（ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ及び溶加棒） 

                            記号 ＴＳ 

（13）ＪＩＳ Ｚ 3351（炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ） 

                              記号 ＹＳ 

（14）ＪＩＳ Ｚ 3352（サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス） 

                              記号 ＳＦ、ＳＡ、ＳＭ 

２－５－４ 線材及び線材二次製品 

線材等は、次の規格に適合したものとする。 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3109（ＰＣ鋼棒）           記号 ＳＢＰＲ、ＳＢＰＤ 

（２）ＪＩＳ Ｇ 3502（ピアノ線材）          記号 ＳＷＲＳ 
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（３）ＪＩＳ Ｇ 3506（硬鋼線材）           記号 ＳＷＲＨ 

（４）ＪＩＳ Ｇ 3522（ピアノ線）           記号 ＳＷＰ 

（５）ＪＩＳ Ｇ 3525（ワイヤーロープ） 

（６）ＪＩＳ Ｇ 3532（鉄線）             記号 ＳＷＭ 

（７）ＪＩＳ Ｇ 3533（バーブドワイヤ）        記号 ＢＷＧＳ 

（８）ＪＩＳ Ｇ 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線）   記号 ＳＷＰＲ、ＳＷＰＤ 

（９）ＪＩＳ Ｇ 3537（亜鉛めっき鋼より線） 

（10）ＪＩＳ Ｇ 3538（ＰＣ硬鋼線）          記号 ＳＷＣＲ、ＳＷＣＤ 

（11）ＪＩＳ Ｇ 3540（操作用ワイヤーロープ） 

（12）ＪＩＳ Ｇ 3543（合成樹脂被覆鉄線）       記号 ＳＷＭＶ、ＳＷＭＥ 

（13）ＪＩＳ Ｇ 3551（溶接金網及び鉄筋格子）     記号 ＷＦＰ、ＷＥＰ－Ｄ 

ＷＦＣ、ＷＦＣ－Ｄ 

ＷＦＲ、ＥＦＲ－Ｄ 

ＷＦＩ、ＷＦＩ－Ｄ 

（14）ＪＩＳ Ｇ 3552（ひし形金網）          記号 Ｚ－ＧＳ、Ｚ－ＧＨ 

Ｃ－ＧＳ、Ｃ－ＧＨ 

Ｖ－ＧＳ、Ｖ－ＧＨ 

Ｅ－ＧＳ、Ｅ－ＧＨ 

（15）ＪＩＳ Ａ 5504（ワイヤラス） 

（16）ＪＩＳ Ａ 5505（メタルラス） 

２－５－５ 鋼材二次製品 

鋼材二次製品については、次の規格に適合したものとする。 

１．鋼管杭 

（１）ＪＩＳ Ａ 5525（鋼管ぐい）           記号 ＳＫＫ 

２．Ｈ形鋼杭 

（１）ＪＩＳ Ａ 5526（Ｈ形鋼ぐい）          記号 ＳＨＫ 

３．鋼矢板 

（１）ＪＩＳ Ａ 5528（熱間圧延鋼矢板）        記号 ＳＹ 

（２）ＪＩＳ Ａ 5523（溶接用熱間圧延鋼矢板）     記号 ＳＹＷ 

４．鋼管矢板 

（１）ＪＩＳ Ａ 5530（鋼管矢板）           記号 ＳＫＹ 

５．鋼製支保工 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）      記号 ＳＳ 

（２）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管）      記号 ＳＴＫ 

６．バルブ類 

（１）ＪＩＳ Ｂ 2062（水道用仕切弁） 

（２）ＪＷＷＡ Ｂ 120（水道用ソフトシール仕切弁） 

（３）ＪＷＷＡ Ｂ 122（水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁） 

（４）ＪＷＷＡ Ｂ 137（水道用急速空気弁） 

（５）ＪＷＷＡ Ｂ 138（水道用バタフライ弁） 
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７．コルゲートパイプ 

（１）ＪＩＳ Ｇ 3471（コルゲートパイプ）       記号 ＳＣＰ 

２－５－６ 鉄線じゃかご 

鉄線じゃかごの規格及び品質は以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウム合金めっ

き鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率 10％、めっき膜厚 42μｍ以上のめっき鉄線を使

用するものとする。 

（１）ＪＩＳ Ａ 5513（じゃかご） 

２－５－７ ガードレール等 

ガードレール等については、次の規格に適合したものとする。 

１．ガードレール 

（１）ビーム（袖ビーム含む） 

１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（２）支 柱 

１）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（３）ブラケット 

１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）ボルトナット 

１）ＪＩＳ Ｂ 1180（六角ボルト） 

２）ＪＩＳ Ｂ 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ20）は強度区分 4.6 とし、ビーム継手用及び

取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16）は強度区分 6.8とするものとする。 

２．ガードケーブル 

（１）ケーブル 

１）ＪＩＳ Ｇ 3525（ワイヤーロープ） 

ケーブルの径は 18mm、構造は３×７Ｇ／０とする。なお、ケーブル１本当たりの破断強

度は 160ｋＮ以上の強さを持つものとする。 

（２）支 柱 

１）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（３）ブラケット 

１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）索端金具 

ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブル 1 本当たりの破断強度

以上の強さを持つものとする。 

（５）調整ねじ 

強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。 

（６）ボルトナット 

１）ＪＩＳ Ｂ 1180（六角ボルト） 

２）ＪＩＳ Ｂ 1181（六角ナット） 
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ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ12）及びケーブル取付け用ボルト（ねじの呼

びＭ10）はともに強度区分 4.6とするものとする。 

３．ガードパイプ 

（１）パイプ 

１）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（２）支 柱 

１）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管） 

（３）ブラケット 

１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）継 手 

１）ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材） 

２）ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（５）ボルトナット 

１）ＪＩＳ Ｂ 1180（六角ボルト） 

２）ＪＩＳ Ｂ 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16）は強度区分 4.6 とし、継手用ボルト（ね

じの呼びＭ16〔種別Ａp〕Ｍ14〔種別Ｂp及びＣp〕）は強度区分 6.8とするものとする。 

 

第６節 セメント及びセメント混和材料 

２－６－１ 一般事項 

セメントは、設計図書で示す場合を除き、原則として高炉セメントＢ種を使用するものとす

る。なお、特殊コンクリートに使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、コンクリー

ト標準示方書・施工編（（公社）土木学会）によるものとする。 

また、施工上の都合からやむを得ず、他のセメントを使用する場合は監督員と協議しなけれ

ばならない。 

２－６－２ セメント 

セメントについては、表 2-6-1のＪＩＳに適合したものとする。 

表 2-6-1 セメントの種類（ＪＩＳ） 

JIS 記号 種 類           摘 要        

R 5210 (1)普通ポルトランドセメント 

(2)普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

(3)早強ポルトランドセメント 

(4)早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

(5)超早強ポルトランドセメント 

(6)超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

(7)中庸熱ポルトランドセメント 

(8)中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

(9)耐硫酸塩ポルトランドセメント 

(10)耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

(11)低熱ポルトランドセメント 

(12)低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

 

 

 

低アルカリ形はいずれの種類

も全アルカリ量 0.6％以下 
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R 5211  

(1)高炉セメントＡ種 

(2)高炉セメントＢ種 

(3)高炉セメントＣ種 

高炉スラグの分量(質量％) 

5を超え 30以下 

30を超え 60以下 

60を超え 70以下 

R 5212  

 

(1)シリカセメントＡ種 

(2)シリカセメントＢ種 

(3)シリカセメントＣ種 

シリカ質混合材の分量(質

量％) 

5を超え 10以下 

10を超え 20以下 

20を超え 30以下 

R 5213  

 

(1)フライアッシュセメントＡ種 

(2)フライアッシュセメントＢ種 

(3)フライアッシュセメントＣ種 

フライアッシュの分量(質

量％) 

5を超え 10以下 

10を超え 20以下 

20を超え 30以下 

R 5214 

 

 

(1)普通エコセメント 

(2)速硬エコセメント 

塩化物イオン量(質量％) 

0.1以下 

0.5以上 1.5以下 

２－６－３ 混和材料 

１．混和材として用いるフライアッシュは、ＪＩＳ Ａ 6201に適合したものとする。 

２．混和材として用いるコンクリート用膨張材は、ＪＩＳ Ａ 6202 に適合したものとする。 

３．混和剤として用いるＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤、高性能減水剤、流動

化剤及び硬化促進剤は、ＪＩＳ Ａ 6204に適合したものとする。 

４．混和剤として用いる鉄筋コンクリート用防せい剤は、ＪＩＳ Ａ 6205 に適合したものとす

る。 

５．混和材として用いるコンクリ－ト用高炉スラグ微粉末は、ＪＩＳ Ａ 6206 に適合したもの

とする。 

６．混和剤として用いる流動化剤は、コンクリート用流動化剤品質規格（（公社）土木学会）の

規格に適合したものとする。 

７．急結剤は、吹付けコンクリート用急結剤品質規格（（公社）土木学会）の規格に適合したも

のとする。 

８．その他の混和材料は、設計図書によるほか、使用前に監督員に承諾を得るものとする。 

２－６－４ コンクリート用水 

コンクリート用水は、油、酸、塩類、有機不純物、懸濁物等コンクリート及び鋼材の品質に

悪影響を及ぼす物質を含んではならない。 

 

第７節 プレキャストコンクリート製品 

２－７－１ 一般事項 

１．プレキャストコンクリート製品は、有害なひび割れ、損傷等の欠点のないものとし、この種

類、形状、寸法、強度等は、設計図書によるものとする。 

２．製品には、原則として、製造工場名、又はその略号呼名等を示す。 

３．プレキャストコンクリート製品は第１編３－７－９アルカリ骨材反応抑制対策（１）から
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（３）のうち、いずれの対策を講じるかを監督員に報告するものとする。 
    ただし、対策を講じる前に製造された製品は、受注者が立会い使用した骨材を採取し試験を

行い、結果を報告するものとする。 

２－７－２ プレキャストコンクリート製品 

プレキャストコンクリート製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を

有するものとする。 

（１）ＪＩＳ Ａ 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通

則） 

（２）ＪＩＳ Ａ 5362（プレキャストコンクリート製品－要求性能とその照査方法） 

（３）ＪＩＳ Ａ 5363（プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則） 

（４）ＪＩＳ Ａ 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則） 

（５）ＪＩＳ Ａ 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

（６）ＪＩＳ Ａ 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

（７）ＪＩＳ Ａ 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

（８）ＪＩＳ Ａ 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

（９）ＪＩＳ Ａ 5406（建築用コンクリートブロック） 

（10）ＪＩＳ Ａ 5409（鉄筋コンクリート組立塀構成材） 

（11）ＪＩＳ Ａ 5416（軽量気泡コンクリートパネル（ＡＬＣパネル）） 

（12）ＪＩＳ Ａ 5506（下水道用マンホールふた） 

（13）鉄筋コンクリートフリューム規格 （一社）農業土木事業協会 

（14）ボックスカルバート         全国ボックスカルバート協会 

 

 

第８節 瀝青材料 

２－８－１ 一般事項 

工事に使用する瀝青材料は、設計図書に示すもので、ＪＩＳ規格及び舗装施工便覧の規格

に適合したものとする。 

２－８－２ 品 質 

工事に使用する瀝青材料の品質の標準は、舗装施工便覧によるものとし、それに規定され

ていないものについては、設計図書によるものとする。 

２－８－３ その他の瀝青材料 

その他の瀝青材料は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するもの

とする。 

（１）ＪＩＳ Ａ 6005（アスファルトルーフィングフェルト） 

（２）ＪＩＳ Ｋ 2439（クレオソート油、加工タール、タールピッチ） 

２－８－４ 再生用添加剤 
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再生用添加剤の品質は、労働安全衛生施行令に規定されている特定化学物質を含まないも

のとし、使用用途、資材別に表 2-8-1、2-8-2及び 2-8-3の規格に適合するものとする。     

表 2-8-1 路上表層再生用（エマルジョン系） 

項     目 単 位 規格値 試験方法 

粘       度 (25℃) SFS 15～85 舗装調査・試験法便覧参照 A072 

蒸 発 残 留 分 ％ 60以上 〃            A079 

蒸

発

残

留

物 

引   火   点  (COC) ℃ 200以上 〃            A045 

粘       度  (60℃) mm2/s 50～300 〃            A051 

薄膜加熱後の粘度比  (60℃)  2以下 〃            A046 
薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 〃            A046 

表 2-8-2 路上表層再生用（オイル系） 

項     目 単 位 規格値 試験方法 

引   火   点 (COC) ℃ 200以上 舗装調査・試験法便覧参照 A045 

粘       度 (60℃) mm2/s 50～300 〃       A051 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃)  2以下 〃       A046 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 〃       A046 

表 2-8-3 再生用添加剤の標準的性状 

項       目 標準的性状 

動   粘   度   (60℃) mm2/s   80～1,000 

引   火   点   ℃ 250以上 

薄膜加熱後の粘度比   (60℃) 2以下 

薄膜加熱質量変化率   ％ ±3以内 

 

第９節 合成樹脂製品等 

２－９－１ 一般事項 

１．合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質

を有するものとする。 

（１）ＪＩＳ Ｋ 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

（２）ＪＩＳ Ｋ 6742（水道用硬質ポリ塩化ビニル管） 

（３）ＪＩＳ Ｋ 6743（水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

（４）ＪＩＳ Ｋ 6745（プラスチック－硬質ポリ塩化ビニル板） 

（５）ＪＩＳ Ｋ 6761（一般用ポリエチレン管） 

（６）ＪＩＳ Ｋ 6762（水道用ポリエチレン二層管） 

（７）ＪＩＳ Ｋ 9797（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管） 

（８）ＪＩＳ Ｋ 9798（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管） 

（９）ＪＩＳ Ａ 5350（強化プラスチック複合管） 

（10）ＪＷＷＡ Ｋ 129（水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管） 

（11）ＪＷＷＡ Ｋ 130（水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手） 
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（12）ＦＲＰＭ Ｋ 111（強化プラスチック複合管内圧管） 

２．陶管は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

（１） ＪＩＳ Ｒ 1201（陶管） 

 

第 10節 芝及びそだ 

２－10－１ 一般事項 

工事に使用する芝、そだについては、品質、形状、寸法等が設計図書に示すものとする。 

２－10－２ 芝 

１．芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。

なお、受注者は、切取り後速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれのない

ものとしなければならない。 

２．人工芝の種類及び品質は、設計図書によるものとする。 

２－10－３ そ だ 

そだに用いる材料は、設計図書に示す用途に適合した形のもので、堅固でじん性に富むかん

木でなければならない。 

 

第 11節 目地及び止水材料 

２－11－１ 一般事項 

注入目地材、伸縮継目に使用する目地材及び止水板の品質は、その目的に適合したものとし、

その形状、寸法等は、設計図書によるものとする。 

２－11－２ 注入目地材 

１．注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートによく付着し、ひび割

れが入らないものとする。 

２．水に溶けず、また水密性のものとする。 

３．高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ耐久的なものと

する。 

４．加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。 

２－11－３ 目地材 

伸縮継目に使用する目地材の規格、材質は、設計図書によるものとし、コンクリートの膨張

収縮に順応するものとする。 

２－11－４ 止水板 

１．塩化ビニル樹脂製の止水板は、ＪＩＳ Ｋ 6773 に適合したものとする。 

２．ゴム製止水板を使用する場合の規格等は、設計図書によるものとする。 
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第 12節 塗 料 

２－12－１ 一般事項 

１．塗料は、ＪＩＳ規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。また、

希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。 

２．塗料は、工場調合したものを用いなければならない。 

２－12－２ 区画線 

区画線の品質は、次の規格に適合したものとする。 

ＪＩＳ Ｋ 5665（路面標示用塗料） 

２－12－３ 鋼管塗装 

鋼管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。 

１．直管、異形管部 

ＷＳＰ Ａ－101（農業用プラスチック被覆鋼管） 

内  面 ＪＩＳ Ｇ 3443－4 （水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装） 

外  面 ＪＩＳ Ｇ 3443－3 （水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック

被覆） 

２．継手部 

内  面 ＪＷＷＡ Ｋ 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法） 

外  面 ＷＳＰ 012（長寿命形水道用ジョイントコート） 

ＪＷＷＡ Ｋ 153（水道用ジョイントコート） 

２－12－４ ダクタイル鋳鉄管塗装 

ダクタイル鋳鉄管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。 

１．直管部 

内  面 ＪＩＳ Ａ 5314 （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

ＪＩＳ Ｇ 5528 （エポキシ樹脂粉体塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 135（液状エポキシ樹脂塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 137（無溶剤形エポキシ樹脂塗料） 

外  面 ＪＷＷＡ Ｋ 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

         ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

         ＪＷＷＡ Ｇ 113（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

２．異形管部 

内  面 ＪＷＷＡ Ｋ 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

         ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

ＪＷＷＡ Ｇ 114（水道用ダクタイル鋳鉄管異形管） 

ＪＩＳ Ｇ 5528 （エポキシ樹脂粉体塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 135（液状エポキシ樹脂塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 137（無溶剤形エポキシ樹脂塗料） 

外  面 ＪＷＷＡ Ｋ 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 
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ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

ＪＷＷＡ Ｇ 114（水道用ダクタイル鋳鉄管異形管） 

  ３．継手部 

     ＪＷＷＡ Ｋ 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

ＪＷＷＡ Ｇ 114（水道用ダクタイル鋳鉄管異形管） 

ＪＩＳ Ｇ 5528（エポキシ樹脂粉体塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 135（液状エポキシ樹脂塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ 137（無溶剤形エポキシ樹脂塗料） 
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第１節 適 用 

３－１－１ 適 用 

１．本章は、工事の施工に必要な共通事項を定めたものであり、各種工事に適用するものとする。 

２．次章以降に記載された事項は、この章に優先するものとする。 

 

第２節 一般事項 

３－２－１ 適用すべき諸基準 

 受注者は、設計図書において特に定めのない事項について、次の基準類によらなければならな

い。なお、基準類と設計図書に相違がある場合、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義のある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）コンクリート標準示方書                  （公社）土木学会 
（２）コンクリートのポンプ施工指針               （公社）土木学会 

（３）鉄筋定着･継手指針                     (公社) 土木学会 

（４）鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事         （公社）日本鉄筋継手協会 

（５）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 ）            （公社）日本道路協会 

（６）道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）         （公社）日本道路協会 

（７）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）      （公社）日本道路協会 

（８）鋼道路橋施工便覧                     （公社）日本道路協会 

（９）鋼道路橋防食便覧                     （公社）日本道路協会 

（10）舗装の構造に関する技術基準・同解説            （公社）日本道路協会 

（11）舗装設計施工指針                     （公社）日本道路協会 

（12）舗装施工便覧                       （公社）日本道路協会 

（13）舗装調査・試験法便覧                   （公社）日本道路協会 

（14）アスファルト舗装工事共通仕様書解説            （公社）日本道路協会 

（15）転圧コンクリ－ト舗装技術指針（案）            （公社）日本道路協会 

（16）道路土工－軟弱地盤対策工指針               （公社）日本道路協会 

（17）道路土工－盛土工指針                   （公社）日本道路協会 

（18）道路土工－擁壁工指針                   （公社）日本道路協会 

（19）道路土工－カルバ－ト工指針                （公社）日本道路協会 

（20）道路土工－仮設構造物工指針                （公社）日本道路協会 

（21）舗装再生便覧                       （公社）日本道路協会 

（22）道路標識設置基準・同解説                   国土交通省 

（23）視線誘導標設置基準・同解説                （公社）日本道路協会 

（24）杭基礎施工便覧                      （公社）日本道路協会 

（25）薬液注入工法の設計・施工指針               （一社）日本グラウト協会 

（26）仮締切堤設置基準（案）                    国土交通省・国土保全局 

（27）防護柵の設置基準・同解説                   （公社）日本道路協会 



第３章 施工共通事項 

1－ 55 

（28）車両用防護柵標準仕様・同解説               （公社）日本道路協会 

（29）のり枠工の設計施工指針                  （一社）全国特定法面保護協会 

（30）グランドアンカ－設計・施工基準、同解説          （公社）地盤工学会 

（31）トンネル標準示方書・同解説                （公社）土木学会 

（32）ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン  厚生労働省労働基準局 

（33）道路トンネル観察・計測指針                 （公社）日本道路協会 

（34）道路トンネル安全施工技術指針                （公社）日本道路協会 

（35）道路トンネル技術基準（換気編）・同解説           （公社）日本道路協会 

（36）道路トンネル技術基準（構造編）・同解説           （公社）日本道路協会 

（37）ずい道工事等における換気測定技術指針              建設業労働災害防止協会 

（38）手すり先行工法等に関するガイドライン             厚生労働省労働基準局 

（39）土止め先行工法に関するガイドライン              厚生労働省労働基準局 

（40）石綿障害予防規則                       厚生労働省 

（41）労働安全衛生規則                       厚生労働省 

（42）クレーン等安全規則                      厚生労働省 

（43）斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン   厚生労働省労働基準局 

（44）山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン 厚生労働基準局 

（45）シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン      厚生労働基準局 

（46）基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき処置   国土交通省 

（47）基礎ぐい工事における工事管理ガイドライン         国土交通省 

（48）既製コンクリート杭施工管理指針               （一社）日本建設業連合会 

(49) 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 

（50）現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 

３－２－２ 一般事項 

１．施工計画 
（１）受注者は、施工計画樹立に当たり、第 1編１－１－５施工計画書によるほか、関連工事との

関係により工程に制約を受ける部分について、設計図書に従い関連工事受注者と協議の上、

作成するものとする。 
（２）受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取場、建設発

生土の受入れ地、資材置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現場調査（場所、種

類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかかわらず、監督員へ報告し

なければならない。 
２．工事用地 

受注者は、発注者が確保している工事用地等において、工事施工上、境界杭が支障となり紛失

等のおそれのある場合に、控杭を設置しなければならない。 

３．関連工事との協調 
受注者は、関連工事と施工上競合する部分について、関連工事受注者と協議、調整するものと
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する。なお、軽微な事項は、受注者相互の責任において処理しなければならない。 

４．測 量 
（１）受注者は、各工種の施工に先立ち精密な測量を行い、基準点及び水準点を要所に設けなけれ

ばならない。また、受注者は、施工期間中、適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう基準

点等の保全に努めなければならない。 
（２）受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督員と協議のうえ移設しその成

果を図面に示して提出しなければならない。 

５．工事記録 
受注者は、各構造物の基礎状況、材料、施工管理、施工方法等施工過程の諸記録を監督員の指

示に従い提出しなければならない。 
６．観測記録 

受注者は、工事により影響が発生する危険性のある既設構造物や地下水等について工事着手前

から定期的に観測を行い、必要に応じて諸記録を監督員に報告しなければならない。 

 

第３節 土 工   

３－３－１ 一般事項 

１．土工における土及び岩の分類は、表 3-3-1によるものとする。 

表 3-3-1 土 及 び 岩 の 分 類 表           

名   称 
説     明 摘  要 

Ａ Ｂ Ｃ 

土 

礫  
 
質  
 
土 

礫（Ｇ） 
細粒分＜15% 
砂 分＜15% 

礫（粗礫、中礫、細礫） 
砂まじり礫 
腐植物（貝殻、火山灰）まじり礫 

礫（G） 
砂まじり礫（G-S） 
細粒分まじり礫（G-F） 
細粒分砂まじり礫（G-FS） 

砂礫（ＧＳ） 
細粒分＜15% 
15%≦砂分 

砂礫 
粘土まじり砂礫 

砂質礫（GS） 
細粒分まじり砂質礫（GS-F） 

細粒分まじり礫 
（ＧＦ） 

15%≦細粒分 

粘土質礫（砂礫） 
有機質礫（砂礫） 
火山灰質礫（砂礫） 
凝灰質礫（砂礫） 

細粒分質礫（GF） 
砂まじり細粒分質礫（GF-S） 
細粒分質砂質礫（GFS） 

砂  
 
質  
 
土 

砂（Ｓ） 
細粒分＜15% 
礫 分＜15% 

砂（粗砂、中砂、細砂） 
礫まじり砂 
粘土（シルト）まじり砂 
腐植物（貝殻）まじり砂 

砂（S） 
礫まじり砂（S-G） 
細粒分まじり砂（S-F） 
細粒分礫まじり砂（S-FG） 

礫質砂（ＳＧ） 
細粒分＜15% 
15%≦礫分 

砂礫 
粘土まじり砂礫 

礫質砂（SG） 
細粒分まじり礫質砂（SG-F） 

細粒分まじり砂
（ＳＦ） 

15%≦細粒分 

粘土（シルト）質砂 
有機質（火山灰質、凝灰質）砂 

細粒分質砂（SF） 
礫まじり細粒分質砂（SF-G） 
細粒分質礫質砂（SFG） 
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土 

粘 
 
性 
 
土 

シルト（Ｍ） 
塑性図上で分類 

砂質シルト 
礫（砂）まじりシルト 
腐植物（貝殻）まじりシルト 
シルト 

シルト（低液性限界）（ML） 
シルト（高液性限界）(MH） 

粘土（Ｃ） 
塑性図上で分類 

シルト（砂）質粘土 
礫（砂）まじり粘土 
腐植物（貝殻）まじり粘土 
火山灰まじり粘土 
粘土 

粘土（低液性限界）（CL） 
粘土（高液性限界）（CH） 

有
機
質
土 

有機質土（Ｏ） 
有機質粘土 
火山灰まじり有機質土 
有機質火山灰 

有機質粘土（低液性限界）(OL) 

有機質粘土（高液性限界）(OH) 

有機質火山灰土（OV） 

火
山
灰
質
粘
性
土 

火山灰質粘性土
（Ｖ） 

ローム 
凝灰質粘土（火山灰質粘性土） 

火山灰質粘性土（低液性限界） 

（VL） 

火山灰質粘性土（Ⅰ型）（VH1） 

火山灰質粘性土（Ⅱ型）（VH2） 

  
 

名   称 
説     明 摘  要 

Ａ Ｂ Ｃ 

岩 

岩
塊
・
玉
石 

岩塊・玉石 
岩塊、玉石は粒径 7.5cm以上とし、
丸みのあるものを玉石とする。 

玉石まじり土、岩魂、破砕され

た岩、ごろごろした河床 

軟 
 
 
 
     
岩 

軟岩Ⅰ 

第三紀の岩石で固結の程度が弱いも
の。 
風化が甚だしく極めてもろいもの。 
指先で離しうる程度のもので、亀裂
間隔は 1～5cm くらいのもの及び第
三紀の岩石で固結の程度が良好なも
の。 
風化が相当進み、多少変色を伴い軽
い打撃で容易に割れるもの、離れ易
いもので、亀裂間隔は 5～10cm 程度
のもの。 

 

軟岩Ⅱ 

凝灰質で堅く固結しているもの、風
化が目に沿って相当進んでいるも
の。 
亀裂間隔が 10～30cm 程度で軽い打
撃により離しうる程度。 
異質の硬い互層をなすもので層面を
楽に離しうるもの。 

 

硬 
      
岩 

中硬岩 

石灰岩、多孔質安山岩のように、特
にち密でなくても相当の硬さを有す
るもの、風化の程度があまり進んで
いないもの、硬い岩石で間隔 30～
50cm程度の亀裂を有するもの。 
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岩 

硬 
 
 
      
岩 

硬岩Ⅰ 

花崗岩、結晶片岩などで全く変化し
ていないもの、亀裂間隔が１ｍ内外
で相当密着しているもの、硬い良好
な石材をとり得るようなもの。 

 

硬岩Ⅱ 

珪岩、角岩などの石英質に富む岩質
で最も硬いもの、風化していない新
鮮な状態のもの、亀裂が少なく、良
く密着しているもの。 

 

２．受注者は、工事施工中の排水に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）工事目的物に影響を及ぼすおそれのあるような湧水が発生した場合には、処置方法などの施

工計画書を作成し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある

場合には、応急措置を行った後、その措置を速やかに監督員に報告しなければならない。 

（２）工事施工中、常に降雨などによる滞水を生じないように適当な縦横断勾配と仮排水設備を設

け、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 

なお、受注者は、第三者の土地に排水を行う場合、所有者の許可を得るものとする。 

３．受注者は、伐開作業に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）伐開除根作業前に、必要に応じて監督員立会のもと伐開範囲を確認し、その範囲に境界杭を

設置しなければならない。 

（２）伐開物の処理について設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

（３）大石類、根株等の除去に伴って地表面に凹凸や空洞が生じたときは、これを支障のないよう

に埋戻さなければならない。 

（４）伐開除根作業においては、表 3-3-2を標準とする。なお、その区分が設計図書に示されてい

ない場合、受注者は監督員と協議しなければならない。 

表 3-3-2 伐開除根作業 

 
 
 
 
 
 
 

４．受注者は、表土を設計図書による指定場所、又は指定がない場合、監督員と協議を行い指定す

る場所へ運搬しなければならない。なお、用地の復旧については、土地所有者等と紛争を生じな

いようにしなければならない。 

３－３－２ 掘削工 

１．一般事項 

受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）掘削（切取り）は、設計図書に基づきできる限り上部から不陸のないよう施工しなければな

らない。また、掘削中に土質の著しい変化のある場合、又は予期しない埋設物を発見した場合、

区 分 

種    類 

草   類 笹竹類 
倒木又は

大石類 
古根株 樹 木 

伐開Ⅰ 地面で刈取る 同 左 除 去 
根元で

切取る 
同 左 

伐開Ⅱ 根よりすきとる 同 左 除 去 
抜 根 

除 去 
同 左 
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直ちに監督員と協議しなければならない。 

（２）法面は、定められた勾配に凹凸のないよう仕上げなければならない。 

（３）湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処置しながら施工しなければな

らない。 

（４）掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避けるものとする。過掘となっ

た場合、地山と同等若しくは良質な材料を用いて本章３－３－３盛土工に準じて埋戻さなけれ

ばならない。 

（５）掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければな

らない。 
２．土砂掘削 
（１）受注者は、切土施工中において自然に崩落、地すべり等が生じた場合又はそのおそれがある

場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督員と協議しなければならない。ただし、

緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための応急措置を行っ

た後、その措置を速やかに監督員に報告しなければならない 
（２）受注者は、基礎地盤について指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある

場合には、監督員と協議しなければならない。 
（３）受注者は、切土施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

３．岩石掘削 
（１）受注者は、岩石掘削を行う場合、その掘削工法について施工計画書に記載しなければならな

い。また、岩石切取り箇所における、法の仕上がり面近くでは過度な発破を避けるものとし、

浮石等が残らないようにしなければならない。 

万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合は、監督員の承諾を得た工法で修復しなけ

ればならない。 

（２）受注者は、発破を行う場合、安全のため岩石が飛散しないように作業を行うとともに、特に狭

い場所や家屋に近い場合、設計図書に示す防護柵等を施工しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

３－３－３ 盛土工 

１．一般事項 

受注者は、盛土に当たり、次の事項に注意しなければならない。 
（１）盛土する地盤に盛土の締固め基準を確保できないような予期しない軟弱地盤、有機質土、ヘ

ドロ等の不良地盤が現れた場合は、その処理方法について監督員と協議しなければならない。 
（２）水中盛土を行う場合の工法、材料等について、監督員の承諾を得るものとする。 

（３）１：４より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除き、段切りを行い、盛土と基

礎地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。 

この場合、一段当たりの最小幅は１ｍ、最小高さは 50cm とする。 

（４）盛土の施工に当たり、本条４．締固めに準じて締固めなければならない。 

（５）盛土箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧のかからないよ

う左右均等かつ層状に、締固めなければならない。 

（６) 盛土材料に岩塊玉石の混入が認められる場合、これを良く分散し、なるべく盛土仕上げ面か
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ら 30cm 以内に混入しないよう施工しなければならない。 

（７）盛土に有害な降雨や盛土敷の凍結がある場合、作業を行ってはならない。 

（８）盛土作業中、沈下等の有害な現象があった場合、その処理方法について監督員と協議しなけ

ればならない。 

（９）盛土基礎地盤について、指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある場合

には、監督員と協議しなければならない。 
２．軟弱地盤の盛土 

（１）受注者は、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張について、常時点検しなければならない。 
（２）受注者は、軟弱地盤、又は地下水位の高い地盤に盛土を行う場合、速やかに排水溝等を設け

盛土敷の乾燥を図らなければならない。 
（３）受注者は、盛土施工中において、地盤の沈下又は滑動等が生じた場合又はそのおそれがある

場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督員と協議しなければならない。ただし、

緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための応急措置を行っ

た後、その措置を速やかに監督員に報告するものとする。 
（４）受注者は、盛土の一段の高さなど盛土方法について設計図書に示されていない場合、事前に

施工方法を監督員に提出しなければならない。 
３．余盛り 

  受注者は、盛土の余盛りを、必要に応じて行わなければならない。 

  また、余盛りを行う場合、法尻を所定の位置に置き余盛り天端幅を確保して盛土をしなければ

ならない。その際の余盛りの高さは、次による。 

（１）締固めをしない場合 

受注者は、設計図書に示されていない場合、監督員と協議しなければならない。 

（２）締固めをする場合 

受注者は、設計図書に示さない場合、余盛りを行わない。 

４．締固め 

（１） 受注者は、土質及び使用機械に応じて適当な含水比の状態で施工しなければならない。 

（２）受注者は、締固め機械の通過軌跡を十分重ね合わせなければならない。 

（３）受注者は、盛土作業について最凹部から各層平坦に締固め、設計図書に示す高さまで盛立て

るものとし、締固め一層の仕上がり厚さは 30cm以下としなければならない。 

（４）受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土及び埋戻しについて、タンパ、振動ローラ等

の小型締固め機械等により締固めなければならない。 

３－３－４ 路体盛土工 

１．受注者は、盛土工の施工に先立ち、基礎地盤の排水を行うとともに、草木及び根株など盛土に

悪影響を与えるものは、除去しなければならない。 

根株を除去した後の穴やゆるんだ原地盤は、ブルドーザなどで整地し、降雨及び地表水等によ

る水たまりのできないようにしなければならない。 

２．受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような軟弱地盤、有

機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法について監督員と協議しな

ければならない。 
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３．受注者は、盛土の主材料が岩塊、玉石である場合、空隙を細かな材料で充填しなければならな

い。やむを得ず30cm程度のものを使用する場合は、路体の最下層に使用しなければならない。 

４．受注者は、盛土を安定なものにするため、設計図書に示す材料、含水比、まき出し厚及び施工方法

等により施工しなければならない。 

５．受注者は、路体及び路肩盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを30cm以下とし、各層ご

とに締固めなければならない。 

６．受注者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧

のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。 

７．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工について、タンパ、振動ローラ等

の小型締固め機械により締固めなければならない。 

８．受注者は、路体盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設けるとと

もに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。 

９．受注者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路体

盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

３－３－５ 路床盛土工 

１．受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しえない

軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法について監督

員と協議しなければならない。 

２．受注者は、盛土路床面より30cm以内の深さにある転石又は岩塊を、取り除かなければならない。 

３．受注者は、在来の道路上に薄い盛土を行う場合、あらかじめその表面をかき起こし、新旧一体

となるように施工しなければならない。 

４．受注者は、路床盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを20cm以下とし、各層ごとに十分

締固めなければならない。 

５．路床の盛土材料の最大寸法は、10cm程度とするものとする。 

６．受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には、１：４程度の勾配をもっ

て緩和区間を設けるものとする。 

また、掘削（切土）部、盛土部の縦断方向の接続部には、岩の場合１：５以上、土砂の場合１：

10程度のすりつけ区間を設け、路床支持力の不連続を避けなければならない。 

７．受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧

のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。 

８．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土工の施工について、タンパ、振動ローラ等

の小型締固め機械により締固めなければならない。 

９．受注者は、路床盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設けるとと

もに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。 

10．受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし路床盛

土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

３－３－６ 整形仕上げ工 

１．受注者は、指定された勾配で、法面の安定を欠くおそれのある場合及び転石等で法面の不陸を
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招くおそれのある場合、監督員と協議しなければならない。 

２．受注者は、土質の変化や切土と盛土の法面の連続により、法勾配が変わる箇所の取付けは、な

じみよく施工しなければならない。 

３．受注者は、水平な面を施工する場合、平坦に締固め、排水が良好となるよう施工しなければな

らない。 

３－３－７ 作業土工 

１．床 掘 

（１）受注者は、床掘りの施工に当たり、地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全な工法をも

って、設計図書に示す工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。 

（２）受注者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合、応急措置を

行うとともに、速やかにその対応等について監督員と協議しなければならない。 

（３）受注者は、床掘り仕上がり面の掘削において、地山を乱さないよう、かつ不陸が生じないよ

うに施工しなければならない。 

（４）受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合、設計図書に示す仕上げ面を越えて、発破を

行わないように施工しなければならない。万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合は、

監督員の承諾を得た工法で修復しなければならない。 

（５）受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などを、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除

しなければならない。また、湧水等の規模が大きく床掘りが困難な場合は、施工方法について

事前に監督員と協議しなければならない。 

（６）受注者は、施工上やむを得ず既設構造物等で、設計図書に示す断面を越えて切削する必要が

生じた場合、事前に監督員と協議しなければならない。 

（７）受注者は、掘削において管布設、接合、基礎工、埋戻し等の作業及び管体の安全を考慮して

必要な幅員及び法勾配を確保するものとし、過掘りの発生は極力避けなければならない。継手

掘り箇所又は、やむを得ず基礎地盤を過掘りした場合、良質な材料を用いて締固め、当初地盤

と同等程度に復元しなければならない。 
（８）受注者は、管水路の掘削完了後基礎地盤の状態について、監督員の確認を受けるものとする 

２．埋 戻 

（１）受注者は、埋戻し箇所が水中の場合、施工前に排水しなければならない。ただし、やむを得

ず水中埋戻しを行う場合、施工方法について監督員と協議しなければならない。 

（２）受注者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、本章 3-3-3盛土

工 4．締固めに準じて締固めながら埋戻さなければならない。また、埋戻しによって構造物に

破損等が生じないようにしなければならない。 
（３）管水路の埋戻し用土は、設計図書に示す場合を除き、掘削土を使用するが、石礫、有機物等

の有害物を含む場合は、監督員と協議するものとする。 
（４）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、管の浮上を防止するため管頭上約 60 ㎝まで、管の接

合後速やかに施工しなければならない。 
  （５）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、設計図書に明示された締固め度が得られるように、使

用する機種、層厚、転圧回数等を定めて、管に損傷を与えないよう突固めなければならない。 
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３－３－８ 作業残土処理工 

１．受注者は、建設発生土について、第 1編１－１－２１建設副産物の規定により、適切に処理し

なければならない。 

２．受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の搬出先について

地形を実測し、資料とともに再生資源利用計画書及び確認結果表の写しを施工計画書に添付して

監督員に提出しなければならない。 

  ただし、実測困難な場合等には、これに代わる資料による提出も可とする。 

３．受注者は、建設発⽣⼟を再⽣資源利⽤促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等

に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再⽣資源

利⽤促進計画に記載した内容と⼀致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合

は、受領書の写しを提出しなければならない。また、施⼯者は、再⽣資源利⽤促進計画書、確認

結果票、その実施状況の記録及び搬出先から交付される受領書またはその写しについて、当該建

設⼯事の完成後５年間保存しなければならない。さらに、⼯事完成後に発注者から請求があった

ときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

４．受注者は、発注者が指定した搬出先以外に、他の建設⼯事を建設発⽣⼟の搬出先とする場合、

⼟地所有者が受け⼊れを承諾していること（同意書、借地契約書等）や当該⼟地に必要な法令等

の⼿続きが⾏われていることについて発注者へ説明のうえ、協議すること。 

 

第４節 基礎工 

３－４－１ 一般事項 

受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）打込み方法、使用機械、ハンマ等は、打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じた

ものを選ぶものとし、これらを施工計画書に記載するものとする。 
（２）試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、当該設計図書に従い行うも

のとし、設計図書に特段の定めがない場合にあっては、基礎ごとに行うものとする。 
   また、試験杭で十分な情報が得られない場合は、以降の施工方法について監督員と協議しな

ければならない。 
（３）試験杭は、設計図書に照らし、その支持力等に問題がない場合には、当該設計図書における

工事目的物の基礎杭とすることができる。 
（４）杭を設計図書に従い正しい位置に建込み、打込み中偏位を生じないように施工したにもかか

わらず、杭が破損、わん曲、ねじれ、杭狂い等を生じた場合、又は打込み傾斜の著しい場合は、

監督員と協議しなければならない。 
（５）杭の打込みに当たり、杭の頭部を保護するため、面取り、鉢巻き、キャップを使用するなど

の方法を講じなければならない。 
（６）設計図書に示す深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、そ

の処理方法について監督員と協議しなければならない。 
また、設計図書に示す長さを打込んでも設計図書に示す支持力に達しない場合は、その処置

方法について監督員と協議しなければならない。 
（７）あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あるいは杭頭
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計測法による動的貫入抵抗の測定、オーガ掘削時に地中から受ける抵抗に係る電気的な計測値

の測定など）、根固め液及びくい周固定液の注入量の測定方法等を施工計画書に記載し、これ

による施工記録を整備保管するとともに、監督員の請求があった場合、速やかに提示するとと

もに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 
   なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保する

ための手法について施工計画書に記載し、施工時に当該施工記録が取得できない場合には当該

手法に基づき記録を作成しなければならない。 
（８）杭の打込みをウォータージェットを用いて施工する場合は、最後の打止りをハンマ等で数回

打込んで落ち着かせなければならない。 
（９）杭の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、本章３－３－７作業土工２．埋戻に準

じて、これを埋戻さなければならない。 
（10）中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質性状の変化や杭の沈設状況な

どを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに必要に応じ

て所定の位置に保持しなければならない。 
また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の打止め条件に基づき、最終打

止め管理を適正に行わなければならない。なお、土質状況等により設計図書により難い場合は、

監督員と協議しなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、

試験杭により確認した現場に適した速度で行わなければならない。施工管理装置は、中堀り掘

削・沈設およびセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底

処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定しなければならない。 
（11）杭頭処理に当たり、設計図書に従い、杭本体を損傷させないように行わなければならない。 

３－４－２ 既製杭工 

１．コンクリート杭 

（１）受注者は、コンクリート杭の保管に当たり、杭打現場の近くで適当な広さのところに水平に

して置くものとする。なお、段積みは二段以下とし、各段の枕材は同一鉛直線上に位置させな

ければならない。 
（２）受注者は、杭の運搬における積込み、荷卸しに当たり、必ず２点で支持しなければならない。

また、杭の建込みにおける吊点は、ひび割れを生じない安全な位置でなければならない。 
（３）受注者は、杭の打込み線に対して、杭、キャップ及びハンマの各軸線が打込み方向に一直線

になるように、調整、確認を行った後でなければ打込んではならない。 
（４）受注者は、ドロップハンマで長い杭を打込む場合、打込み中に杭が振れないよう振れ止め装

置をつけなければならない。 
また、ディーゼルハンマのパイルガイドは、杭を鉛直に打込む場合２ｍ～３ｍの箇所、又は

斜杭の場合には、杭下端から杭長の約 1/3の箇所に取付けるものとする。 

（５）受注者は、本条に示されていない事項について、ＪＩＳ Ａ 7201（遠心力コンクリートく

いの施工標準）によるものとする。 

（６）受注者は、ＪＩＳ Ａ 7201 で定められた埋込み工法を用いる施工において、先端処理方法

がセメントミルク噴出攪拌方式、又はコンクリート打設方式の場合、杭先端が設計図書に示す

支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、
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監督員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員に提出しなけれ

ばならない。 
セメントミルクの噴出攪拌方式の場合、過度の掘削や長時間の攪拌などによって杭先端周辺

の地盤を乱さないようにしなければならない。 
また、コンクリート打設方式の場合、根固めを造成する生コンクリートを打込むに当たり、

孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー管などを用いて設計図書に示す位置まで杭先

端部を根固めしなければならない。 
（７）受注者は、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書によるものとし、

設計図書に示す位置まで球根状に杭先端部を根固めしなければならない。 
また、球根形状について監督員の承諾を得るものとする。攪拌完了後のオーガ引上げは、吸

引現象防止のため、セメントミルクを噴出しながらゆっくりと引き上げなければならない。 
（８）受注者は、コンクリート杭を現場溶接する場合、本条２．鋼管杭に準じて行うものとする。 
２．鋼杭工 

（１）受注者は、鋼管杭及びＨ形鋼杭の運搬、保管に当たり、杭の表面、Ｈ形鋼杭のフランジ縁端

部、鋼管杭の継手、開先部分等に損傷を与えないようにしなければならない。 

また、杭の断面特性を考えて、大きなたわみ変形を生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ

止めなどを確実に取付けなければならない。 

（３）現場継手を溶接により行う場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては、溶

接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させるとともに

次の規定によらなければならない。 

１）溶接工は、ＪＩＳ Ｚ 3801（手溶接技術検定における試験方法及びに判定基準）に定め

られた試験のうち、その作業に該当する試験（又は同等以上の検定試験）に合格した者で、

かつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者でなければならない。 

ただし、半自動溶接を行う場合は、ＪＩＳ Ｚ 3841（半自動溶接技術検定における試験

方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（又はこれと

同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。なお、同等以上の検定試験とは、

ＷＥＳ 8106（基礎杭溶接技能者の資格認証基準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。 

２）受注者は、その工事に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出しなければなら

ない。また、溶接工は、資格証明書を常時携帯し、監督員が資格証明書の提示を求めた場合

はこれに応じなければならない。 

３）受注者は、直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備え

ておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。 

４）受注者は、降雪、降雨時、強風時に露天で溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が

可能なように、遮へいした場合等には監督員の承諾を得て作業を行うことができる。 

また、気温が５℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場

合で、溶線部から 100㎜以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できるものと

する。 

５）受注者は、溶接部の表面の錆、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤーブラシ等でみがい
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て清掃し、乾燥させなければならない。杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の

機能を損なわないように、補修又は取り替えなければならない。 

６）受注者は、上杭の建込みに当たり、上下軸が一致するように行い、表 3-4-1の許容値を満

足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二

方向から行うものとする。 

表 3-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値 

 
 
 
 
 

 

７）受注者は、溶接完了後、欠陥の有無の確認を設計図書に示す方法、個数について指定され

た箇所で実施しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合、杭基礎施工便覧に規定する試験方法によるものと

するが、個数及び箇所については監督員と協議をしなければならない。 

また、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラインダー

又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。 

８）受注者は、斜杭の場合の鋼杭の溶接に当たり、自重により継手が引張りを受ける側から開

始しなければならない。 

９）受注者は、上記の６）、７）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検

査結果等を監督員に報告するものとする。 

なお、報告前においても当該記録を常に整備、保管し、監督員の請求があった場合は、速

やかに提示しなければならない。 

10）受注者は、Ｈ形鋼杭の溶接に当たり、まず下杭のフランジ外側に継目板をあて周囲をすみ肉

溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しなけれ

ばならない。突き合わせ溶接は、両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接、ウェブに対して

は両面Ｋ形溶接を行うものとする。 

ウェブに継目板を使用する場合は、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突

き合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面Ｖ形溶接を行うものとする。 

（４）受注者は、中掘杭工法の先端処理について、本条１．コンクリート杭に準じて施工しなけれ

ばならない。 
３．木杭工 
（１）受注者は、基礎杭丸太の材質について設計図書に示されていない場合、樹皮をはいだ生松丸

太とし、有害な曲り、腐朽、裂目等欠点のない材料を使用しなければならない。また、杭の曲

りは、両端の中心を結ぶ直線から外れないものを使用しなければならない。 
（２）杭の先端は、角錐形に削るものとし、角錐の高さは杭径の 1.5倍を標準とする。杭頭は、杭の

中心線に対して直角に切らなければならない。 

外   径 許容値 摘    要 

700mm未満 2mm以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、その差

を 2mm×π以下とする。 

700mm以上 

1,016mm 以下 
3mm以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、その差

を 3mm×π以下とする。 

1,016mm を越え 

2,000mm 以下 
4mm以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、その差

を 4mm×π以下とする。 
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３－４－３ 場所打杭工 

１．受注者は、機械の据付けに当たり、掘削機の据付け基盤を、作業中に機械が傾くことがないよ

うに強固にし、杭中心と機械掘削の中心を正確に合わせなければならない。 

２．受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）掘削は常に鉛直であること。 

（２）地質に適した掘削速度で施工すること。 

（３）隣接構造物、又は養生中の杭に影響がないように、施工順序等を考慮して行うこと。 

３．受注者は、掘削中の孔壁崩壊防止に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）ケーシングチューブ及びスタンドパイプは、掘削機種に応じて適したものを使用すること。 

（２）掘削中は、常に孔内水位を地下水位より低下させないこと。 

４．受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、孔底沈殿物（スライム）の除去を確実に行わなけ

ればならない。 

５．受注者は、鉄筋の加工、組立てを設計図書に従って行い、保管、運搬及び建込み時に変形しな

いよう堅固なものにしなければならない。また、鉄筋かごの継手は、重ね継手とする。これ以外

の場合は、工事着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

６．受注者は、鉄筋の建込みに当たり、次の事項について注意しなければならない。 

（１）鉄筋の建込みは、鉛直度を正確に保つようにし、孔壁に接触して土砂の崩壊を起こすことの

ないように留意すること。 

（２）鉄筋の建込み中は、建込み後にねじれ、曲がり、座屈及び脱落が生じないよう留意すること。 

７．受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）打込みは、原則としてトレミー管を用いて連続的に行うこと。 

（２）打込み量及び、打込み高さを常に正確に計測すること。 

（３）トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート上面から２ｍ以上入れておくこと。 

（４）打込み中にケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋が共上がりを起こさないように

すること。また、ケーシングチューブの下端を打込まれたコンクリート上面より２ｍ以上重複

させておくこと。 

（５）杭頭部については、品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上がり面より

50cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取壊さなければならない。 

（６）打込み完了後は、コンクリートが所定の強度に至るまで温度、荷重及び衝撃などの有害な影

響を受けないよう十分養生すること。 

８．受注者は、全ての抗について、床堀完了後（抗頭余盛部の撤去前）に抗頭部の抗径を確認する

とともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出するものとする。その際、抗径が

出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督職員と協議を行

うものとする。 

３－４－４ 土台木 

１．受注者は、土台木に木材を使用する場合、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。 

２．受注者は、土台木の施工に当たり、基礎地盤を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙に

は栗石、砕石等を充填しなければならない。 

３．受注者は、原則として土台木末口を上流側に向けて据付けるものとし、継ぎ足す場合はその端
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において長さ 20cm 以上の相欠きとし、移動しないようボルト等で完全に緊結させ１本の土台木

として作用するようにしなければならない。 

４．受注者は、止杭一本土台木の施工に当たり、止杭と土台木をボルト等で十分締付けなければな

らない。 

５．受注者は、片はしご土台木の継手について、止杭一本土台木の場合と同様にし、継手が必ずさ

ん木の上にくるよう施工しなければならない。 

６．受注者は、はしご土台木の継手がさん木の上になるようにし、前後の土台木の継手が同一箇所

に集中しないようにしなければならない。 

３－４－５ オープンケーソン基礎工 

１．受注者は、オープンケーソンのコンクリート打設、１ロットの長さ、ケーソン内の掘削方法、

載荷方法等について、施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は、ケーソン用刃口金物を設計図書に従って製作するものとし、監督員の確認を受けた

後でなければ使用してはならない。また、刃口金物の据付けは、設計図書に示す位置に不等沈下

を起こさないように施工しなければならない。 
３．受注者は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構

造となるように、連続して打込まなければならない。 

４．受注者は、オープンケーソンの沈設中、全面を均等に掘り下げトランシット等で観測し、移動、

傾斜及び回転が生じないように矯正しながら施工しなければならない。 

また、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じな

いように施工しなければならない。 

５．受注者は、機械により掘削する場合、作業中のオープンケーソンに衝撃を与えないよう施工し

なければならない。 

６．受注者は、沈下に際し火薬類を使用する必要が生じた場合は、事前に設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにし

なければならない。 

７．受注者は、沈下を促進するための過度の掘り起こしをしてはならない。著しく沈下が困難な場

合、原因を調査するとともにその処理方法について、監督員と協議しなければならない。 

８．受注者は、オープンケーソンが設計図書に示す深さに達したときは、ケーソン底面の乱された

地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計

図書を満足することを確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速や

かに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

９．受注者は、底盤コンクリートを打つ前に刃口以上にある土砂を取り除き、又は掘り過ぎた部分

を、コンクリート等で埋戻さなければならない。 

10．受注者は、底部のコンクリートが硬化した後に、安全を確認のうえ水替えを行い、監督員によ

るオープンケーソン内部の確認検査を受けなければならない。 

11．受注者は、中詰めの施工に当たり、設計図書によらなければならない。 

３－４－６ ニューマチックケーソン基礎工 

１．ニューマチックケーソンは、本章 3-4-5 オープンケーソン基礎工 1、2 及び 8 の規定に準じる
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ものとする。 
２．受注者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、特に工事中の事故及びケーソン内作業の

危険防止を図るため、諸法令等を遵守し、十分な設備で施工しなければならない。 
３．受注者は、沈設をケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。

やむを得ず減圧沈下を併用する場合は、事前に監督員の承諾を得るとともに、ケーソン本体の安

全性及び作業員の退出を確認し、さらに近接構造物へ悪影響を生じないようにしなければならな

い。 
４．受注者は、ニューマチックケーソンの沈下が完了したとき、刃口面で地均しし、刃口周辺から

中央に向って中詰めコンクリートを打設するものとし、打設後 24 時間以上送気圧を一定に保ち

養生しなければならない。 

３－４－７ 矢板工 

１．一般事項 
（１）受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に

示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選

定しなければならない。 
（２）受注者は、矢板の打込みにおいて導材等を設置し、振れ、よじれ、倒れを防止するよう留意

しなければならない。また、隣接矢板が共下がりしないように施工しなければならない。 
（３）受注者は、打込みに際し矢板が入らない場合、あるいは矢板の破損及び打込み傾斜の著しい

場合、監督員と協議しなければならない。 
（４）受注者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くよう締付けを行わなければなら

ない。 
（５）受注者は、ウォータージェットを用いて施工する場合、最後の打止りをハンマ等で数回打込

んで落ち着かせなければならない。 
２．鋼矢板 

受注者は、鋼矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）矢板の運搬及び保管において、変形を生じないよう取り扱わなければならない。 

（２）運搬、建込み及び引抜き作業を容易にするため、矢板の頂部から 30cm 程度の位置に直径 5cm

以内の孔をあけることができる。この場合、孔が笠コンクリートに埋め込まれていない限り、

母材と同程度の材料で溶接によりふさがなければならない。 
３．木矢板 

受注者は、木矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。 
（１）特に指定する場合を除き、木矢板の種類は、松を選定しなければならない。 
（２）矢板の頭部は正しく水平に切り、かつ面取り仕上げをしなければならない。 
（３）矢板の接着面は矢苫矧（ヤハズハギ）、相欠（アイカギ）、核矧（サネハギ）、楔矧（クサビ

ハギ）等の加工をしなければならない。 
また、先端部は、剣先に仕上げなければならない。 

４．コンクリ－ト矢板 
受注者は、コンクリ－ト矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）矢板の保管に当たり、材質の機能障害を起こさないよう水平に置くものとし、段積みは二段
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以下としなければならない。 
（２）矢板の運搬における積込み、荷卸しに当たり、２点以上で支持し、特に長尺ものは、ひび割

れを生じない安全な位置を確認し施工しなければならない。 

３－４－８ 砂基礎工 

受注者は、砂基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面を不陸のないよう十分締固めたの

ち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砂基礎の締固めの方法及び締固めの

程度は、設計図書によるものとする。 

３－４－９ 砕石基礎工 

１．受注者は、砂利及び砕石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面を不陸のないよう十分

締固めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砕石基礎の締固めの方法

及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。 

２．受注者は、栗石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、砕石などの間隙充填材を加えて十分締固

め、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。 

３－４－10 コンクリート基礎工 
受注者は、コンクリート基礎に施工継目を設け分割して打設する場合、上部構造物の継手と同

一個所に継目がくるよう施工しなければならない。 

 

第５節 石・ブロック積（張）工 

３－５－１ 一般事項 

受注者は、コンクリートブロック積工、石積工、コンクリート擁壁等の施工に当たり、目地及

び水抜きなどの排水孔の位置が設計図書に示されていない場合、その施工方法について監督員と

協議しなければならない。 
なお、排水孔の勾配について定めがない場合には、２％程度で設置するものとする。 

３－５－２ 作業土工 
作業土工の施工については、本章 3-3-7作業土工の規定によるものとする。 

３－５－３ コンクリートブロック工 

１．受注者は、設計図書に示すコンクリートブロックの規格を使用し、本章 3-5-5石積張）工に準

じて施工しなければならない。 

２．受注者は、連節ブロック張について布張とし、縦目地方向に丸棒鋼をもって連結しなければな

らない。また、丸棒鋼の規格等については、設計図書によらなければならない。 
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図 3-5-1 コンクリートブロック工 標準断面図 
 
３－５－４ 緑化ブロック工 

１．受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリ－トについて、設計図書に示す打継目地以外には打継

目を設けて打設してはならない。 

２．受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければな

らない。 

３．受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないように

裏込めを行い、１段ごとに締固めなければならない。 

４．受注者は、引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生しなけ

ればならない。引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、その原因を調査し監督員に報告すると

ともに、再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。 

３－５－５ 石積（張）工 

１．受注者は、積石の積み方に先立ち、石に付着したごみ、汚物を清掃しなければならない。 
２．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、特に指定されていない限り谷積方式とし、根石はな

るべく大きな石を選び、所定の基礎、又は基礎工になじみ良く据付けなければならない。 

 

              
図 3-5-2 谷積 

３．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、等高を保ちながら積み上げるものとし、天端石及び

根石は、できる限り五角石を使用しなければならない。 

４．受注者は、空石積（張）工の施工に当たり、胴かいにて積石を固定し、胴込め、裏込めを充填

しつつ、平坦な大石を選んで尻かいを施して主要部を完全に固定し、空隙が生じないように十分

突固めなければならない。 

５．受注者は、練石積（張）工の施工に当たり、尻かいにて積石を固定し、胴込コンクリートを充

填し、十分突固めを行い、合端付近に著しい空隙が生じないように施工しなければならない。 

６．受注者は、練石積の裏込めコンクリートの背面に、抜型枠等を用いて石積面からコンクリート
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背面までの厚さを、正しく保つようにしなければならない。 

７．受注者は、練石積（張）工の合端について、監督員の承諾を得なければモルタル目地を塗って

はならない。 

８．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、四ツ巻、八ツ巻、四ツ目、落し込み、目通り、重箱

あるいは、はらみ、逆石、その他の欠点がないように施工しなければならない。 

９．受注者は、練石積の１日積上げ高さを 1.5ｍ程度までとしなければならない。 

10．受注者は、張石の施工に先立ち設計図書に示す厚さに栗石等を敷均し、十分突固めを行わなけ

ればならない。また、張石は、凹凸なく張り込み、移動しないように栗石等を充填しなければな

らない。 

 

第６節 法面工 

３－６－１ 一般事項 

  受注者は、各工法に応じた法面整形を行い、設計図書に示されている法面保護工を施工するも

のとする。 

３－６－２ 作業土工 

作業土工の施工については、本章 3-3-7作業土工の規定によるものとする。 

３－６－３ 植生工 

１．一般事項 

（１）種子吹付けに関する一般事項は、次によるものとする。 

材料の種類、品質及び配合については、設計図書に示すものとする。また、受注者は、発芽

を要する期間を経過した時点で発芽不良箇所が生じた場合、その原因を調査し、監督員に報告

するとともに再度施工し、その結果を監督員に報告しなければならない。 

（２）筋芝、張芝に関する一般事項は、次によるものとする。 

１）受注者は、盛土法面及び平場に、芝の育成に適した土を所定の層厚に敷均し、十分締固め

なければならない。 
２）受注者は、現場に搬入した芝を、速やかに芝付けすることとし、直射日光、雨露にさらし

たり、積み重ねて枯死したものを使用してはならない。また、芝付け後、枯死しないように

養生しなければならない。 
なお、工事完成までに芝が枯死した場合は、受注者はその原因を調査し、監督員に報告す

るとともに、再度施工し、その結果を監督員に報告しなければならない。 

２．種子吹付 
（１）受注者は、混合材に土を使用する場合、種子の生育に有害な物質、有機不純物を含まない粘

土質のものとし、使用する土は、あらかじめふるいにかけ、石礫、土塊などを取り除かなけれ

ばならない。 
（２）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、甚だしい凹凸は整正しなければなら

ない。 

（３）受注者は、吹付け面が乾燥している場合、吹付け前に順次散水し、十分に湿らさなければな
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らない。 

（４）受注者は、混合に際しミキサーへの投入順序を、水、肥料、種子及び混合材とし、１分間以

上練り混ぜなければならない。 

（５）受注者は、一様の厚さになるように吹付けなければならない。 

（６）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を荒

らさないように注意しなければならない。 

３．筋 芝 

受注者は、筋芝の施工に当たり、土羽打ちを特に十分に行い、法面に合わせて表面を平らに仕

上げたのち、幅 15cm 程度の芝を水平に敷き並べ、上に土をおいて十分締固めなければならない。

なお、施工間隔は、法長さで 30cmを標準とする。また、法肩には耳芝を施工しなければならない。 

４．張 芝 

（１）受注者は、張芝の施工に当たり、施工箇所を不陸整正し、芝を張り敷き並べた後、土羽板等

を用いて地盤に密着させなければならない。その後、湿気のある衣土を表面に均一に散布し、

土羽板等で締固めなければならない。 

（２）受注者は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当たり２本～３本の目串で固定しなければ

ならない。張付けに当たり、芝の長手を水平方向にし、継目地を通さず施工しなければならな

い。また、法肩には耳芝を施工しなければならない。 

（３）受注者は、人工芝張立てに当たり、必要に応じて法面を等高線に沿って溝切りし、その後、

人工芝を隙間のないように溝に張立てなければならない。 

（４）受注者は、人工芝の脱落を防止するため、アンカーピンで固定しなければならない。 

５．播 種 

   受注者は、播種に当たり、法面の直角方向に深さ３cm程度土を掻き起し、種子が均一にむらの

ないようにまき付け、衣土をかけて埋めた後、土羽板により打固めなければならない。 

３－６－４ 法面吹付工 

１．受注者は、セメントモルタル等の配合は設計図書によるものとし、吹付けに当たり、吹付けが

均等になるように施工しなければならない。また、混合方法、吹付け機械、吹付け方法等につい

て、施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は、吹付け面の状態により次のとおり施工しなければならない。 
（１）岩盤の場合は、ごみ、泥土及び浮石等の吹付け材の付着に、有害となるものを除去しなけれ

ばならない。 
（２）コンクリートの場合は、目荒しをした後十分清掃するものとする。吹付け面が吸水性の岩の

場合は、十分吸水させなければならない。 
（３）土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。 
３．受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがある場合には、

施工方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

４．受注者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、かつ

吹付け等により移動しないように法面に固定しなければならない。 

また、金網の継手の重ね幅は、10cm（１目）以上重ねなければならない。 

５．受注者は、吹付けに当たり、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順次下部へ吹付
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け、はね返り材料の上に吹付けてはならない。 

６．受注者は、１日の作業の終了及び休憩前は、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工し、こ

れに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付け材の付着に有害となるものを除去後清掃し、

かつ湿らせてから吹付けなければならない。 

７．受注者は、表面及び角の部分について、施工速度を遅くして丁寧に吹付けなければならない。 

こて等で表面仕上げを行う場合、吹付けた面とコンクリートモルタル等の付着を良くしなけれ

ばならない。 

８．受注者は、金網取付け材を仕上げ面より適当な被覆を確保するように取付け、必要に応じモル

タルを注入して固定しなければならない。 

９．受注者は、吹付けに際してのはね返り物を速やかに処理して、サンドポケットなどができない

ように施工しなければならない。 

10．受注者は、２層以上に分けて吹付ける場合、層間にはく離が生じないように施工しなければな

らない。また、打断面を良く清掃して、吹付けなければならない。 

11．受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工について、設計図書によるものとする。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

12．受注者は、法肩の吹付けに当たり、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込んで施工

しなければならない。 

３－６－５ 法枠工 

１．現場打法枠 

（１）基面処理 

受注者は、切り取り、掘削時に法面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。 

また、型枠組立てに支障のある凹凸が生じた場合、コンクリートを打設するなどして凹凸を

少なくしなければならない。 

（２）基 礎 

受注者は、現場打コンクリートの基礎を、沈下や滑動が生じないように施工しなければなら

ない。 

（３）型枠組立て 

受注者は、コンクリート打設時に型枠が破損したり、型枠と地山との隙間からコンクリート

が流出しないように、堅固に型枠を組立てなければならない。 

（４）コンクリートの配合及び打設 

受注者は、コンクリートの配合及び打設について、設計図書に示すもの以外は、コンクリー

ト標準示方書（施工編）に基づき施工しなければならない。 

（５）中詰め 

１）受注者は、枠内に土砂を詰める場合、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しなけ

ればならない。 

２）受注者は、枠内に土のうを施工する場合、土砂が十分詰まったものを使用し、枠の下端か

ら隙間ができないよう施工し、脱落しないようアンカーピン等で固定しなければならない。 

３）受注者は、枠内に玉石などを詰める場合、クラッシャラン等で空隙を充填しながら施工し

なければならない。 
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４）受注者は、枠内にコンクリート板などを張る場合、法面との間に空隙を生じないように施

工しなければならない。 

また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充填しなければならない。 

５）受注者は、コンクリート張工、又は厚層基材吹付工で施工する場合、枠内をよく清掃した

後枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。 

２．プレキャスト法枠 

（１）基面処理 

１）受注者は、法枠工を盛土面に施工する場合、盛土表面を十分締固め、表面をできるだけ平

滑に仕上げなければならない。 

２）受注者は、法枠工を掘削面に施工する場合、設計図書に基づいて平滑に切り取らなければ

ならない。切り過ぎた場合には、粘性土を使用し、十分締固め整形しなければならない。 

３）受注者は、法枠工の基礎の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険のないよう除

去しなければならない。 

（２）基礎及び枠の組立 

１）受注者は、枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなけれ

ばならない。 

２）受注者は、法枠工の設置に当たり、枠をかみ合わせ、各部材に無理な力がかからないよう

に、法尻から順序よく施工し、滑動しないように積み上げなければならない。   

また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、滑り止めアンカーピンと

枠が連結するよう施工しなければならない。 

（３）中詰め 

受注者は、中詰めの施工について、本条１．現場打法枠（５）中詰めの規定によるものとす

る。 

３．吹付枠 

（１）基面処理と型枠の組立 

１）受注者は、凹凸の著しい法面では型枠が密着しにくいので、あらかじめコンクリート又は

モルタル吹付け工などで凹凸を少なくした後、型枠を組立てなければならない。 

２）受注者は、型枠の組立てに当たり、縦方向の型枠を基本に組立て、すべり止め鉄筋にて固

定しなければならない。 

３）受注者は、鉄筋の継手について、コンクリート標準示方書に基づき、所定の長さを上下に

重ね合わせるものとし、鉄筋の間隔及びかぶり等は、設計図書に示すとおりに配筋し、十分

に固定しなければならない。 

４）受注者は、水抜き管を、吹付け施工時に移動しないように設置し、目詰まりを起こさない

ように施工しなければならない。 

（２）吹付けの施工 

１）受注者は、吹付けに使用するモルタル、又はコンクリートの配合並びに水セメント比につ

いて、吹付けを行う法面で、設計図書に示す強度を満足するよう配合試験により決定しなけ

ればならない。 

２）受注者は、吹付けの施工に当たり、定められた配合を維持しながら、法面上部から順次下
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部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。また、吹付け施工

に当たり極端な高温又は低温の時期や強風時を避けなければならない。 

３）受注者は、吹付け継手を縦枠の途中で作らないものとする。ただし、やむを得ず継手を設

けなければならない場合には、十分に水洗いをしたうえで施工しなければならない。 

４）受注者は、型枠断面より極端に大きくならないように吹付けなければならない。 

(３) 中詰め 

受注者は、中詰め施工について、本条１．現場打法枠（５）中詰めに準じるが、耐水性ダン

ボール製、板製、プラスチック製などの型枠を使用した場合、これらの型枠を完全に除去した

うえで中詰めを施工しなければならない。 

また、受注者は、枠内をモルタル吹付や厚層基材吹付などで施工する場合、枠内をよく清掃

した後、枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。 

３－６－６ アンカ－工 

１．受注者は、材料を保管する場合、水平で平らな所を選び、地表面と接しないように角材等を敷

き、降雨にあたらないようにシ－ト等で覆い、湿気、水に対する配慮をしなければならない。 

２．受注者は、アンカ－の削孔に際して、周囲の地盤を乱すことのないように十分注意して施工し

なければならない。 

３．受注者は、削孔水に清水を使用することを原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす物質を含

んではならない。 

また、周辺地盤、アンカ－定着地盤に影響を及ぼすおそれのある場合、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合、原因を調査すると

ともに、その処置方法について、監督員と協議しなければならない。 

５．受注者は、削孔に当たり、アンカ－定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことを、

削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督員に提出しなければならない。 

６．受注者は、削孔が終了した場合、原則として孔内を清水により十分洗浄し、スライム等を除去

しなければならない。 

７．受注者は、テンドンにグラウトとの付着を害するさび、油、泥等が付着しないよう注意して取

り扱うものとし、万一付着した場合、これらを取り除いてから組立て加工を行わなければならな

い。 

８．受注者は、グラウト注入に当たり、削孔内の排水、排気を行い、グラウトが孔口から排出され

るまで注入作業を中断してはならない。 

９．受注者は、グラウト注入終了後、グラウトが硬化するまでテンドンが動かないように保持しな

ければならない。 

10． 受注者は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達した後、設計図書に示された有

効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。 

３－６－７ かご工 

１．受注者は、かご工の継かごを行う場合、施工の順序、継目の位置及び継目処理について、施工

計画書に記載しなければならない。 
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２．受注者は、布設に当たり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなければなら

ない。なお、詰石の際、法肩及び法尻の屈折部が、特に偏平にならないように留意しなければな

らない。 

３．受注者は、詰石後、かごを形成するものと同一規格の鉄線をもって、開口部を緊結しなければ

ならない。 

４．受注者は、水中施工など特殊な場合について、その施工方法について施工計画書に記載しなけ

ればならない。 

５．受注者は、堅固で風化その他の影響を受けにくい良質なもので、網目よりも大きなものを、詰

石材として使用しなければならない。 

６．受注者は、外周りになるべく大きい石を選び、かごの先端から逐次詰め込み、空隙が少なくな

るように充填しなければならない。 

７．受注者は、じゃかご間の連結について、設計図書に示す場合のほか、法長１ｍごとにじゃかご

用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。 

８．受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石について、15cm～25cm のもので、じゃかごの網目より大き

な天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 
  ９．受注者は、じゃかごの詰石について、じゃかごの先端から石を詰込み、外周りに大きな石を配

置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。なお、じゃかごの法肩及び法

尻の屈折部が、扁平しないようにしなければならない。 

  10．受注者は、じゃかごの布設について、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めな

ければならない。 

  11．受注者は、じゃかごの連結について、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同一規格の

鉄線で緊結しなければならない。 

  12．受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口部

を緊結しなければならない。 

13．受注者は、ふとんかご、その他の異形かごについて、本条１から５に準じて施工しなければな

らない。 

  14．受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石について、ふとんかごの厚さが 30cm の場合は 5cm～15cm、

ふとんかごの厚さが 50cmの場合は 15cm～20cm の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然

石または割ぐり石を使用しなければならない。 

 

第７節 コンクリ－ト 

３－７－１ 一般事項 

    受注者は、コンクリートの使用量が少量で、この節に示す事項により難い場合、監督員と協議

しなければならない。 

３－７－２ レディーミクストコンクリート 

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録

された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品

を製造している工場）で、かつコンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業
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務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質

管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準

に基づく監査に合格した工場等)から選定し、ＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）

に適合するものを用いなければならない。 

２．受注者は、本条第１に規定する工場で製造され、ＪＩＳマーク表示されたレディーミクストコ

ンクリートを用いる場合、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディ

ーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提

示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

３．受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合に

は、配合試験に立会するとともに、選定する工場が設計書図書に指定する品質が得られることを

確認出来る資料を監督員に提出し、確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施

工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設

計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

４．受注者は、本条第１に規定する工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリート及び

本条１．に規定する工場であってもＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）以外のレ

ディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び本章「3-7-3 配合」及び「3-7-4

材料の計量」の規定によるとともに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関

する資料を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

５．受注者は、運搬車の使用に当たり、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分離を起

こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。 

これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

なお、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、かつ防水構造とし

なければならない。 

６．受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確認するための検査をＪＩＳ Ａ 5308（レ

ディーミクストコンクリート）により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のための

試験を代行させる場合、受注者がその試験に臨場しなければならない。また現場練りコンクリー

トについても、これに準じるものとする。 

３－７－３ 配 合 

１．受注者は、コンクリート配合設計に用いる条件について、設計図書によらなければならない。 

２．受注者は、計画配合を現場配合に直す場合に、骨材の表面水量試験及びふるい分け試験に基づ

き行わなければならない。 

３．受注者は、使用する材料を変更し、又は計画配合の修正が必要と認められた場合、計画配合表

を作成して監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

３－７－４ 材料の計量 

１．現場配合による場合の、材料の計量 1回当たりの計量値の許容差は、表 3-7-1の値以下でなけ

ればならない。 
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表 3-7-1 計量の許容値の許容差 
 
 
 
 
 

※高炉スラグ微粉末の計量値の許容差の最大値は、１(％)とする。 

２．混和材を溶かすのに用いた水、又は混和剤を薄めるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部とする。 

３．受注者は、各材料を一練り分毎に質量で計量しなければならない。 

ただし、水及び混和剤溶液は、体積で計量してもよい。なお、バッチの量は、工事の種類、コ

ンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等を考慮して、これを定めなければならない。 

３－７－５ 材料の貯蔵 

１．受注者は、袋詰めセメントの貯蔵に当たり、地上 30cm 以上あげた床の上に積み重ね、検査や搬

出に便利なように配慮しなければならない。なお、積み重ね高さは 13 袋以下としなければならな

い。 

２．受注者は、貯蔵中いくぶんでも固まったセメントを、工事に用いてはならない。 

３－７－６ 練り混ぜ 

１．練り混ぜ時間は、試験練りによって定める。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合

は、その最小時間は可傾式バッチミキサを用いる場合 1 分 30 秒、強制練りバッチミキサを用い

る場合は１分とする。 

２．受注者は、練り置いて固まり始めたコンクリートを、練り返して用いてはならない。 

３－７－７ 塩化物含有量の限度 

１．コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオンの総量で表すもの

とする。 

２．練り混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物量は、原則として、0.30kg/m3以下とする。 

ただし、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シ

ース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリートの場合で、塩化物量の少ない

材料の入手が著しく困難な場合、全塩化物量の許容値を 0.60 kg/m3以下とすることができる。 

この場合、工事着手前に監督員の承諾を得るものとする。 

３－７－８ 打込み準備 

１．受注者は、打込みの前に鉄筋、型枠、その他の配置を正しい位置に固定し、コンクリートと接

して吸水するおそれのあるところについて、あらかじめ湿らせなければならない。 

２．受注者は、コンクリート打ちを始める前に、運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃して、コ

ンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。 

３－７－９ アルカリ骨材抑制対策 

レディーミクストコンクリートは、次の（１）及び（２）を優先したアルカリ骨材抑制対策が

材 料の 種類       計量値の許容差（％） 

水 

セ メ ン ト      

骨   材 

混 和 材 

混 和 剤 

１ 

１ 

３ 

２※ 

３ 
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行われているものとし、その方法について監督員に報告するものとする。 
  なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。 

  （１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制 
     アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート１m3に含まれるア

ルカリ総量をＮａ2Ｏ換算で 3.0kg 以下にする。 
  （２）抑制効果のある混合セメント等の使用 
     ＪＩＳ Ｒ 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントＢ種（スラグ混合比 40％以上）又

はＣ種、あるいはＪＩＳ Ｒ 5213フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメン

トＢ種（フライアッシュ混合比 15％以上）又はＣ種、若しくは混和剤をポルトランドセメント

に混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 

  （３）安全と認められる骨材の使用 

 受注者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法又はモルタ

ルバー法）を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。なお、化学法については工

事開始前、工事中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合に信頼できる試験機関で試験を行うも

のとし、またモルタルバー法は試験成績書により確認をするとともに、ＪＩＳ Ａ 1804 コン

クリート生産工程管理用試験方法により骨材が無害であることを確認する。 

ただし、次の場合はこの限りではない。 

１）工事開始前 

コンクリート打設開始日の１ヶ月以内に、山梨県等で発注した他工事の受注者の立会いによ

る試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。 

２）工事中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合 

ＪＩＳに基づき６ヶ月ごとに行う試験を化学法で行う場合は、試験に用いる骨材の採取に骨

材生産者、生コンクリート生産者及び受注者が立会えば、ＪＩＳに基づく試験結果が使用でき

る。 

なお、この試験結果は１ヶ月以内であれば他工事でも使用できるが、この場合、受注者は同

一の骨材生産場所から納入されていることを確認するものとする。 

３－７－10 コンクリート打込み 

１．受注者は、コンクリート打設作業に当たり、あらかじめ打設計画を作成し、適切な高さに設定

して、これに基づき打設作業を行わなければならない。 

２．受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちにコンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみ

ずみに行き渡るように打設し、十分に締固めなければならない。 

練り混ぜから打ち終るまでの時間は、原則として外気温が 25℃を越えるときで 1.5時間、25℃

以下のときで２時間以内とし、かつ、コンクリートの運搬時間（練り混ぜ開始から荷卸し地点に

到着するまでの時間）は 1.5時間以内としなければならない。ただし、工事特性等を踏まえ、こ

れらの時間を超える可能性がある場合は、監督員と協議するものとする。 

３．コンクリートの練り混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリートを日光、風雨等から保護

しなければならない。 

４．受注者は、コンクリートの打込み作業に当たり、型枠のずれ、浮上り、目地材の離れ及び鉄筋

の配置を乱さないようにしなければならない。 
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５．受注者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、本章３－10－２寒中コンク

リートの規定によらなければならない。また、コンクリート打込み時における日平均気温が 25℃

を越えることが予想されるときは、本章３－10－１暑中コンクリートの規定によらなければなら

ない。 

６．受注者は、その打上り面が１区画内で、ほぼ水平となるようにコンクリートを打つことを原則

とする。コンクリート打込みの一層の高さは、締固め能力を考慮してこれを定めなければならな

いが、一般に 40cm～50cm以下を標準とする。 

７．受注者は、型枠が高い場合、材料の分離を防ぐため、並びに打込み中の層の上部にある鉄筋及

び型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐために型枠に投入口を設けるか、又は縦シュ

ート等を用い吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打たなければならない。 

８．受注者は、バケット、ホッパー等の吐出口から、コンクリートの打込み面までの自由落下高さ

を 1.5ｍ以下としなければならない。 

９．受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、原則、下層のコンクリートが固まり

始める前に上層のコンクリートを打込み、上層と下層が一体となるように施工しなければならな

い。 
10．受注者は、スラブ又は梁のコンクリートが、壁又は柱のコンクリートと連続している場合、沈

下ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してから、スラブ又は梁

のコンクリートを打込まなければならない。 
張出し部分を持つ構造の場合にも、同様にして施工しなければならない。 

11．受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、直ちにタンピング又は再振動により、これを修復し

なければならない。 

再振動に当たっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下を招かない

ように適切な時期に行わなければならない。 

３－７－11 養 生 

１．受注者は、コンクリートの打込み後、硬化に必要な温度及び湿度条件を保ち、有害な作用の影

響を受けないように、養生しなければならない。 

２．受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十

分な湿潤状態を保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境

温度等に応じて、施工実績、信頼できるデータ、あるいは試験等により定めるものとする。通常の

コンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表 3-7-2 を目安とする。 

表 3-7-2 コンクリートの湿潤養生期間の目安 
 

 

 

 

 

 

 

日平均気温 
高炉セメント 

Ｂ種 

普通ポルト 

ランドセメント 

早強ポルト 

ランドセメント 

中庸熱ポルト 

ランドセメント 

低熱ポルト 

ランドセメント 

15℃以上 ７日 ５日 ３日 ８日 １０日 

10℃以上 ９日 ７日 ４日 ９日 ※ 

５℃以上 12日 ９日 ５日 12日 ※ 

※15℃より低い場合での使用は、試験により定める。 

注）寒中コンクリートの場合は、本章３－10－２寒中コンクリ－トによる。 
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３－７－12 継 目 

１．受注者は、設計図書に示されていない継目を設ける場合、構造物の性能を損なわない強度、耐

久性、機能及び外観を害さないように、位置、方向及び施工方法を定め、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

２．受注者は、硬化したコンクリートに新たにコンクリートを打継ぐ場合、打設前に、硬化したコ

ンクリートの表面のレイタンス、ゆるんだ骨材粒、品質の悪いコンクリート等を完全に取り除き、

コンクリート表面を粗にした後、十分に吸水させ、型枠を締直しセメントペーストを塗るか、又

はコンクリート中のモルタルと同程度のモルタルを敷いて直ちにコンクリートを打ち、旧コンク

リートと密着するように締固めなければならない。 

３．受注者は、打継目を設ける場合、せん断力の小さい位置に設け、PC 鋼材定着部背面等の常時

引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工す

ることを原則とする。 

４．受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合、打継目にほぞ、又は溝の

凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対

策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実施

する。 

５．受注者は、伸縮目地の材質、厚さ、間隔について、設計図書によるものとするが、設計図書に

示されていない場合、瀝青系目地材厚は１cm～２cm 程度とし、工事着手前に監督員の承諾を得る

ものとする。 

６．受注者は、アーチ形式のコンクリート打込みを行う場合、アーチ軸に直角となるように打継目

を設けなければならない。 

３－７－13 表面仕上げ 

１． 受注者は、せき板に接する露出面となるコンクリートについて、平らなモルタルの表面が得ら

れるように打込み、締固めなければならない。 

コンクリート表面にできた突起、すじ等は、これを除いて平らにならし、豆板、欠けた箇所等

は、取り除いて水でぬらした後、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート、又はモ

ルタルのパッチングをして、平らに仕上げなければならない。 

２． 受注者は、せき板に接しない仕上げ面について、締固めを終え、ほぼ所定の高さ及び形になら

したコンクリート上面にしみ出した水がなくなるか、又は上面の水を処理した後でなければこれ

を仕上げてはならない。 

仕上げには、木ごて又は適当な仕上げ機械を用いるものとし、仕上げ作業は、過度にならない

ように注意しなければならない。 

また、滑らかで密実な表面を必要とする場合、作業が可能でできるだけ遅い時期に、金ごてで

強い力を加えて、コンクリート上面を仕上げなければならない。 

３－７－14 均しコンクリート 

受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、鉄筋組立て及び底版コンクリート打設に支障を

与えないように平坦に仕上げるとともに、型枠を使用し所定の形状に施工する。 

また、通常のコンクリート構造物と同様に養生を行わなければならない。 
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第８節 型枠及び支保 

３－８－１ 一般事項 
１．受注者は、型枠及び支保の施工に当たり、所定の強度と剛性を有するとともに、完成した構造

物の位置、形状及び寸法が正確に確保され、所定の性能を有するコンクリートが得られるように

しなければならない。 

２．受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達する

まで、型枠及び支保を取り外してはならない。 

３－８－２ 型 枠 

１．受注者は、容易に組立て及び取り外しができる型枠を用いるものとする。なお、せき板又はパ

ネルの継目は、なるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルの漏れない構造としなければなら

ない。 
２．受注者は、特に定めのない場合、コンクリートの角に面取りを施工しなければならない。 
３．受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。また、外周を

バンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 
なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面（コンクリート表面から 2.5cm

の間にあるボルト、棒鋼等を含む）に残してはならない。 

４．受注者は、型枠穴の補修に当たり、本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタル等で

埋める鋼材腐食防止対策を講ずるものとし、特に水密性を要する構造物では弱点とならないよう

に入念に施工を行う。その内容は施工計画書に記載しなければならない。 

  ５．受注者は、「グリーン購入法」第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本

方針」に定める特定調達品目の合板型枠を積極的に使用するものとし、これを使用する場合には、

第 1編１－１－３７環境対策９．（２）に示す「特定調達品目の判断の基準」の要件を満たしてい

ることを示す認証マーク等の写真を撮影し、工事完了までに監督員へ提出しなければならない。 
    なお、流用等により認証マーク等が確認できない合板型枠を使用する場合は、監督員と協議す

るものとする。 

３－８－３ 支 保 

１．受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、荷重を

各支柱に分布させなければならない。 

  また、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。 

２．受注者は、重要な構造物の支保について図面を作成し、施工計画書に添付しなければならない。 

３．受注者は、支保の施工に当たり、施工時及び完成後のコンクリート自重による沈下、変形を考

慮して適切な処置を行わなければならない。 

３－８－４ 足場工 

１．受注者は、足場の施工に当たり、労働安全衛生規則を遵守するとともに、足場の沈下、滑動防

止、継手方法とその緊結方法に注意して組立てなければならない。 

また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合、落下物防護を設置するものとす

る。 



第３章 施工共通事項 

1－ 84 

２．受注者は、足場の施工に当たり、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成

21 年４月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての

作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 

 

第９節 鉄 筋 

３－９－１ 鉄筋の加工 

１．受注者は、鉄筋を設計図書に示す形状及び寸法に正しく一致するよう材質を害さない方法で加

工しなければならない。 

２．受注者は、常温で鉄筋を加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する

場合は、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認し

たうえで施工方法を定め、施工しなければならない。 

３．受注者は、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合、コンクリート標準示方書の規定に

よらなければならない。 

３－９－２ 鉄筋の組立 

１．受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し、浮き錆や鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、

その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。 

２．受注者は、鉄筋を設計図書に示す位置に配置し、コンクリートを打設中に動かないように組立

て用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。 

また、鉄筋の交点の要所を、直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線、又は適切なクリップ等で鉄筋が

移動しないよう緊結しなければならない。使用した焼きなまし鉄線またはクリップ等はかぶり内

に残してはならない。設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うもの

とする。 

受注者は、鉄筋の配置において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的

として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを

得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に

確認しなければならない。 

３．受注者は、鉄筋のかぶりについて設計図書に示す

値としなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合は、コンク

リート標準示方書の規定によらなければならない。 

また、鉄筋のかぶりとは、コンクリート表面から

最も外側に配置される鉄筋の最外面までの最短距

離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の

中心までの距離とは異なる。 
 
 
 

図 3-9-1 鉄筋のかぶり 

配力筋

 
 
 

主鉄筋までの距離 

鉄筋のかぶり 

 主鉄筋 
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４．受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置するもの

とし、構造物の側面については１㎡当たり２個以上、構造物の底面については、１㎡当たり４個

以上設置しなければならない。 
また、型枠に接するスペーサについては、コンクリート製あるいはモルタル製で、本体コンク

リートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。 
なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

５．受注者は、鉄筋の組立て完了後必ず検査を行うものとし、その検査結果を整備し保管しなけれ

ばならない。なお、監督員からの請求があった場合には速やかに提出しなければならない。 

６．受注者は、鉄筋の組立て完了後、コンクリートを打込むまでに鉄筋の位置がずれたり、どろ、

油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければならない。 

７．受注者は、鉄筋コンクリート構造物内を通過する管等（鋼管、ダクタイル鋳鉄管、管及び弁類

支持金具、基礎ボルト、弁類の振れ止等）と鉄筋が接触しないように注意しなければならない。 

３－９－３ 鉄筋の継手 

１．受注者が、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときは、継手の位置及び方法につい

て監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

２．受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合、所定の長さを重ね合わせて直径 0.8㎜以上の焼なまし

鉄線で数箇所緊結しなければならない。 

３．受注者は、鉄筋の継手に重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手又は機械式継手を用いる場合には、

（公社）土木学会が定める鉄筋定着・継手指針に従い、鉄筋の種類、直接及び施工箇所に応じて

最も適切な施工方法を選定しなければならない。 
４．受注者は、将来の継ぎ足しのために構造物から露出しておく鉄筋について、損傷、腐蝕等を受

けないように、これを保護しなければならない。 

５．受注者は、軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合の重ね合せ長さについて、コンクリート標準示

方書の規定によらなければならない。 

６．受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が、設計図書どおりに施工できない場合、その処置方法につい

て監督員と協議しなければならない。 

７．受注者は、圧接に当たり、次によるほか、有害な欠陥のないようにしなければならない。 

（１）規格、又は形状の著しく異なる場合及び径の差が７㎜を超える場合は、手動ガス圧接しては

ならない。ただし、Ｄ41とＤ51 の場合はこの限りではない。 

（２）受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定され

た鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソー

を合わせて使用するものとする。ただし、既に直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機

により切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するととも

に、錆、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければなら

ない。 

（３）突き合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺の隙間は 2mm以下とする。 
（４）鉄筋軸方向の最終加圧力は、母材断面積当たり 30Mpa以上とする。 

圧接部の膨らみの直径は、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1.4倍以上、膨らみ

の長さは 1.1 倍以上とし、その形状はなだらかとなるようにしなければならない。 
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 なお、ＳＤ490 の圧接を行う場合、圧接部の膨らみの直径は鉄筋径の 1.5 倍以上、膨らみの

長さは 1.2倍以上とし、その形状はなだらかとなるようにしなければならない。 

（５）軸心のくい違いは、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1/5以下とする。 

（６）圧接部の膨らみの頂部から圧接面のずれは、鉄筋径の 1/4以下でなければならない。 

（７）加熱中に火炎に異常があった場合は､圧接部を切り取って再圧接しなければならない。 

８．受注者は、降雪、降雨、又は強風等のときに作業をしてはならない。ただし、作業が可能なよ

うに、防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。 

９．圧接工は、ＪＩＳ Ｚ 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に定

められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。

また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、（公社）日本圧接協会が認定した「自動ガス圧接技量資

格者」でなければならない。 

10．受注者は、その工事に従事する圧接工の名簿及び写真を監督員に提出しなければならない。ま

た、圧接工は資格証明書を常時携帯し、監督員が資格証明書の提示を求めた場合、これに応じな

ければならない。 

11．受注者は、ガス圧接部の検査について、本条７．（４）から（６）までの圧接部及び折れ曲が

り、その他有害と認められる欠陥による再圧接部について外観検査及び超音波深傷検査を鉄筋継

手工事標準仕様書ガス圧接継手工事に基づき実施するものとし、その結果を監督員に報告するも

のとする。 

なお、超音波深傷試験の方法は、ＪＩＳ Ｚ 3062鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の

超音波深傷試験方法及び判定基準によるものとする。 

ただし、この方法によりがたい場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

 

第 10節 特殊コンクリート 

３－10－１ 暑中コンクリート  

１．一般事項 

（１）受注者は、暑中コンクリートの施工に当たり、高温によるコンクリートの品質の低下がない

ように、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込み及び養生等について、打込み時及び打込み直後

においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならない。 
（２）受注者は、設計図書に規定がない場合、一般に、日平均気温が 25℃を越えることが予想され

るとき、暑中コンクリートとしての施工を行わなければならない。 
２．材 料 

（１）受注者は、高温のセメントを用いないよう注意しなければならない。 
（２）受注者は、長時間炎熱にさらされた骨材をそのまま用いてはならない。 
（３）受注者は、水の使用に当たり、できるだけ低温度のものを用いなければならない。 
（４）受注者は、減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等の使用に当たり、ＪＩＳ Ａ 6204 に適合する遅延

形のものを用いるものとするが、遅延剤を使用する場合、その資料を監督員に提出し、承諾を得

るものとする。 
３．コンクリート打込み 

（１）受注者は、コンクリートを打込む前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水するおそれ
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のある部分を、十分湿潤状態に保たなければならない。 

また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水、覆い等

の適切な処置を施さなければならない。 

（２）受注者は、コンクリートの温度について、打ち込み時の上限は、所定の品質を確保できる

場合は 38℃とし、それ以外の場合は 35℃とする。 

（３）受注者は、コンクリートの練り混ぜから 1.5時間以内に打込まなければならない。 

（４）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コールドジョイントが発生しないよう迅速に

行わなければならない。 

４．養 生 
    受注者は、コンクリートの打込みを終了したら速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を

乾燥から保護しなければならない。特に、気温が高く湿度が低い場合、打込み直後の急激な乾燥

によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防がなければならない。 

３－10－２ 寒中コンクリート 

１．一般事項 
（１）受注者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときに、寒中コンクリートとし

ての施工を行わなければならない。 

（２）受注者は、寒中コンクリートの施工に当たり、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込み、養

生、型枠及び支保工等についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下においても

設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。 

２．材 料 

（１）受注者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材を用いてはならない。 

（２）受注者は、材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントは直接これを

熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によらなけれ

ばならない。 

なお、受注者は、水及び骨材を熱する装置、方法、温度等について、施工計画書に記載し

なければならない。 

（３）受注者は、高性能減水剤、防凍、耐寒剤などの特殊な混和剤を使用する場合、監督員の承

諾を得るものとする。 

３．コンクリート打込み 

（１）受注者は、コンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みに当たっては、コンクリートの温度

の低下に注意するものとする。 

（２）受注者は、コンクリートの打込みのときに、鉄筋、型枠等に氷雪が付着していてはならな

い。また、地盤が凍結している場合、溶かした後に打込まなければならない。 

（３）受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮

して、５℃～20℃の範囲に保たなければならない。 

（４）受注者は、加熱した材料をミキサーに投入する順序の設定に当たり、セメントが急結を起

こさないように、これを定めなければならない。 

（５）受注者は、コンクリートの打込み終了後、直ちにシート、又はその他の材料で表面を覆い、

養生を始めるまでの間のコンクリート表面温度の急冷を防がなければならない。 
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４．養 生 

（１）受注者は、打込み後の初期に凍結しないように、風等から十分にコンクリートを保護しな

ければならない。 

（２）受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、そ

の他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。 

（３）受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが乾燥したり、局部的に熱せられ

たりしないように注意しなければならない。 

受注者は、保温養生又は給熱養生を終った後、コンクリートの温度を急激に低下させては

ならない。 

（４）受注者は、養生中コンクリートの温度を、５℃以上に保たなければならない。 

 また、養生期間について、特に監督員が指示した場合のほかは、表 3-10-1 の値以上と

する。 

なお、養生期間の後、さらに２日間はコンクリートの温度を０℃以上に保たなければなら

ない。 

 

表 3-10-1 寒中コンクリートの養生期間 

５℃以上の温度制御養生と

所定の湿潤養生を行った後

に想定される気象条件 

養生 

温度 

セメントの種類 

普通 

ポルトランド 

早強ポルトランド 

普通ポルトランド 

＋促進剤 

高炉 

セメントＢ種 

① 厳しい気象条件 
５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

② まれに凍結融解する程

度の気象条件 

５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

 
 
５．凍害を受けたコンクリート 

     受注者は、凍害を受けたコンクリートを取り除かなければならない。 

３－10－３ 水中コンクリート 

１．受注者は、水中コンクリートの施工方法について、その詳細を施工計画書に記載しなければな

らない。 

２．受注者は、コンクリートを静水中に打込むものとし、これ以外の場合、監督員の承諾を得るも

のとする。 

３－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート 

１．受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの打込み、締固め、養生等について施工計画書に

記載し、特に注意して施工しなければならない。 

２．受注者は、本章３－７－12継目の規定によるものとする。 

（注）水セメント比が 55％の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる場合は適宜増減する。 
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なお、設計図書に示す最高潮位から上 600mm及び最低潮位から下 600mm の間のコンクリートに

は、打継目を設けてはならない。 

    また、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

３－10－５ プレパックドコンクリート 

受注者は、プレパックドコンクリートの施工について、施工計画書に記載しなければならない。 

３－10－６ マスコンクリート 

１．受注者は、マスコンクリートの施工に当たり、事前にセメントの水和熱による、温度応力及び

温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。 

２．受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、継目

の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。 

３．受注者は、あらかじめ計画したコンクリートの温度を越えて打込みを行ってはならない。 

４．受注者は、養生に当たり、温度ひび割れ制御が計画どおり行えるよう、コンクリート温度を制

御しなければならない。 

５．受注者は、温度ひび割れ制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの照

査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければなら

ない。 

 

第 11節 一般舗装工 

３－11－１ 一般事項 

本節は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装に適用する。 

ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。 

３－11－２ 舗装準備工 

１．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路床面の清掃と整備を行わなければならない。特に、路床

仕上げ後、工事車両の通行を許可した場合には、路床面の不陸を整正し清掃しなければならない。 

２．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならな

い。 

３．受注者は、路床面又は路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督員に連絡し、その処置方

法について監督員と協議しなければならない。 

３－11－３ アスファルト舗装工 

１．下層路盤の施工は、次によるものとする。 

（１）使用する粒状路盤材の種類は、設計図書によるものとする。 

（２）粒状路盤材の最大粒径は、50㎜以下を標準とする。 

（３）受注者は、粒状路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら一層の仕上がり厚さが

20cmを超えないように、均一に敷均さなければならない。 

（４）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近の

含水比で、締固めなければならない。 
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ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難い場合は、監督員の承諾を得

るものとする。 

（５）受注者は、路盤材料の管理に当たり、降雨によって過度の含水状態にならないよう、また有

害物の混入及び材料の分離を起こさないようにしなければならない。 

（６）受注者は、在来の砂利層を利用する場合、スカリファイヤ等でかき起こし不良材料を取り除

き、グレーダ等で不陸整正した後に指定の密度が得られるまで締固めなければならない。 

２．上層路盤の施工は、次によるものとする。 

（１）使用する粒度調整路盤材（以下「粒調路盤材」という。）の種類及び最大粒径は、設計図書

によるものとする。 

（２）受注者は、工事材料として承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるように、配

合したものを使用しなければならない。 

（３）受注者は、粒調路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚さが15cm

を超えないように敷均さなければならない。 

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合は、仕上がり厚さの上限を20cmとすることがで

きるものとする。 

（４）受注者は、粒調路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近

の含水比で、規格値を満足するように締固めなければならない。 

（５）受注者は、粒調路盤材を貯蔵する場合、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ材料の分

離が生じないように、かつ有害物が混入しないようにしなければならない。 

特に、水硬性粒度調整鉄鋼スラグは、シート等で覆い雨水がかからないように貯蔵しなけ

ればならない。 

３．セメント及び石灰安定処理工の施工は、次によるものとする。 

（１）使用する骨材の品質、種類並びに最大粒径は、設計図書によるものとする。 

（２）使用するセメント及び石灰の種類は、設計図書によるものとする。 

（３）受注者は、セメント及び石灰の貯蔵に当たり、防湿構造を有する倉庫等に、品種別に区別し

て貯蔵しなければならない。 

（４）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。 

（５）受注者は、舗装工の施工に先立ち、舗装調査・試験法便覧に示す安定処理混合物の一軸圧縮

試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を

得ものとする。 

（６）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表

3-11-1によるものとする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、

基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には一軸圧縮試験を省略すること

ができるものとする。 
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表 3-11-1 安定処理路盤材の一軸圧縮強さ 

   アスファルト舗装 コンクリート舗装  
セ メ ン ト       

安 定 処 理       
石灰安定処理 セ メ ン ト       

安 定 処 理       
石灰安定処理 

 

下層路盤工 0.98Mpa 

７日 
0.7Mpa 

10 日 
0.98Mpa 

７日 
0.5Mpa 

10 日 

 

上層路盤工 
2.9 Mpa 

７日 
0.98Mpa 

10 日 
2.0 Mpa 

７日 
0.98Mpa 

10 日 

 

（７）受注者は、舗装調査・試験法便覧に示される方法（突固め試験方法）により、セメント及び

石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得るものとする。 

（８）気象条件による施工制約は、本章３－13－２路床安定処理工９の規定によるものとする。 

（９）受注者は、本項（２）から（７）により決定したセメント及び石灰の配合量に基づき、設計

図書に示す次のいずれかの方式により混合を行うものとするが、いずれによるかは設計図書に

よるものとする。 

１）路上混合方式による場合は、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上

にセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回空練りした後、最適含水比付近

になるよう水を加えながら混合しなければならない。 

２）中央混合方式による場合は、混合時間を定め良く混合し、加水はセメント又は石灰を添加

後に行い、混合物が締固め時において、最適含水比付近になるように管理しなければなら

ない。 
（10）受注者は、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、規格値を満足するように

締固めなければならない。 

ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難い場合は、監督員の承諾を得

るものとする。 
（11）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合は、締固め後の一層の仕上がり厚さが30cmを超え

ないように均一に敷均さなければならない。 

（12）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、締固め後の一層の仕上がり厚さについて、最小

厚さは路盤材の最大粒径の３倍以上かつ10cm以上、最大厚さの上限は20cm以下でなければなら

ない。 

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を25cmとすることがで

きるものとする。 

（13）受注者は、セメント安定処理路盤の締固めにおいて、水を加え混合後２時間以内に完了する

ようにしなければならない。 

（14）受注者は、一日の作業工程を終える場合、道路中心線に直角に、かつ鉛直に横断施工目地を

設けなければならない。 

（15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤材を二層以上施工する場合の縦継目の位置を、一

層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置を、１ｍ以上ずらさなければならない。 

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定処理層の
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縦継目の位置を、15cm以上、横継目の位置を、１ｍ以上ずらさなければならない。 

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

（18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後直ちに行わなければ

ならない。 

４．瀝青安定処理工は、次に示すほか本条３に準じて施工しなければならない。 
（１）受注者は、設計図書に示す次のいずれかの各方式により混合を行うものとする。 

１）路上混合方式による場合は、瀝青材料をディストリビュータ等で均等に散布し、路盤材料

と均一に混合しなければならない。 

原則として、瀝青材料は、等量づつ２回に分けて散布し、混合を繰返さなければならない。 

２）中央混合による加熱混合式による場合は、最適混合時間を定め良く混合するとともに、所

定の温度が得られるように管理しなければならない。 

３）中央混合による常温混合による場合は、適切な含水比の骨材を用い、骨材を投入して空練

りした後、瀝青材料を加え混合時間を適切に定め混合しなければならない。 

なお、瀝青材料の加熱温度については、監督員と協議しなければならない。 

（２）受注者は、混合物の運搬に当たり異物の混入、水分等揮発分の蒸発、温度降下を防ぐため、

適切な処置を講じなければならない。 

（３）受注者は、路上混合方式でカットバックアスファルトを用いる場合、散布後２～３時間ばっ

気してから十分締固めなければならない。 

また、アスファルト乳剤を用いる場合、乳剤の分解によって混合物が固くならないうちに十

分締固めなければならない。 

（４）締固め後の一層の仕上がり厚さは、10cm以下としなければならない。 
５．基層及び表層 

（１）使用する材料及び試験方法は、設計図書によるものとする。 

（２）加熱混合式 

１）加熱混合物の配合設計及び品質の基準値は、設計図書によるものとする。 

２）受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルト

混合物を使用する場合は、事前に認定書（認定証、混合物総括表）の写しを監督員に提出す

るものとし、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及

び試験練りは省略できる。 

なお、上記以外の場合においては、以下による。 

３）受注者は、所要の品質の混合物を安定的に製造するため、混合開始前にプラントの点検調

整を行い、試験練りを行って混合物の品質を確認しなければならない。 

  ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績（過去1年以内に

プラントから生産され使用していること）又は定期試験による試験練り結果報告書を監督員

が承認した場合に限り、試験練りを省略することができる。 

なお、加熱式アスファルト混合物を使用するときは、製造会社の材料試験成績書、配合及

び基準密度の決定に関する資料を、監督員に提出しなければならない。 

４）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量500t未満あるいは施工面積2,000m2未満）におい

ては、これまでの実績（過去1年以内にプラントから生産され使用していること）又は定期試
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験による試験練り結果報告書を監督員が承認した場合に限り、試験練りを省略することがで

きる。 

５）受注者は、混合物の排出時の温度について、監督員の承諾を得るものとする。また、その

変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。 

６）受注者は、混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、

運搬中は混合物の温度低下を防ぐため、シート類で混合物を覆わなければならない。 

７）受注者は、プライムコート及びタックコートの養生が十分終っていない路盤に、混合物を

舗設してはならない。 

８）受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。

また、施工途中に雨が降りだした場合は、敷均し作業を中止し既に敷均した箇所の混合物を、

速やかに締固めなければならない。 

（３）常温混合式 

１）受注者は、以下に示すほかは本項（２）加熱混合式に準じて施工しなければならない。 

２）混合時の骨材の含水比は、アスファルト乳剤を用いる場合１～４％、カットバックアスフ

ァルトを用いる場合２％以下を標準とする。 

３）受注者は、混合に当たり、骨材を投入し、空練りをした後、瀝青材料を加えなければなら

ない。混合時間は、アスファルト乳剤の場合20秒程度、カットバックアスファルトの場合45

秒程度を標準とする。 

４）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督員と協議しなければならない。 

５）受注者は、原則最初の１バッチを工事に使用してはならない。 

６）受注者は、必ず表層にはシールコートを必ず施さなければならない。シールコートの施工

時期は、表層にストレートアスファルト又はアスファルト乳剤を使用した場合、表層舗設後

直ちに、またカットバックアスファルトを使用した場合、表層舗設後７日から10日経過した

後に施工しなければならない。 

なお、シールコートの使用量は、設計図書によるものとする。 

（４）浸透式 

１）受注者は、主骨材の敷均しについて所要量を均一かつ平坦に、スプレッダ及び人力により

行わなければならない。 

２）受注者は、次により主骨材の締固めを行わなければならない。 

① 舗装の耐久性に大きく影響するため、十分注意してむらのないように締固めを行わなけ

ればならない。 

② 締固め中に不陸が生じた場合は、不陸を整正しながら十分に締固めなければならない。 

③ ８ｔ以上のロードローラにより３km/h以下の速度で、骨材が十分にかみ合い密になるま

で締固めを行わなければならない。 

④ 締固めは、路側から中心線に向って縦方向に、後輪幅の半分が重なるように施工しなけ

ればならない。 

３）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、気温が、加熱浸透式工法の場合10℃以下、常温浸透

式工法の場合７℃以下で施工してはならない。 

４）受注者は、瀝青材料をディストリビュータ又はエンジンスプレ－ヤで、主骨材の表面に所



第３章 施工共通事項 

1－ 94 

要量を均一に散布し、十分に浸透させ、骨材が完全に被覆されるよう十分に施工しなければ

ならない。 

５）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督員と協議しなければならない。 

６）受注者は、主骨材の間隙を充填するよう、くさび骨材を均一に散布し、表面の間隙を充填

するよう骨材を散布しなければならない。 

また、散布後軽く締固めなければならない。 

７）シールコートの施工は、本項（３）常温混合式６）に準じて行わなければならない。 

（５）プライムコート 

１）受注者は、プライムコートを施す路盤面の不陸を整正し、浮石、ごみ、その他の有害物を

除去しなければならない。 

２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法について監督員と協議しなければ

ならない。 

３）受注者は、設計図書に示す場合を除き、瀝青材料として、石油アスファルト乳剤（ＰＫ－

３）を使用するものとする。 

４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督員に提出し、承諾を得るものと

する。なお、製造後 60日を経過した材料は使用してはならない。 

５）瀝青材料の使用量は、設計図書によるものとする。 

６）気象条件による施工の制約は、本章３－13－２路床安定処理工９によるものとする。 

７）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、縁石等の構造物を汚さないようにしながら、ディス

トリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

８）受注者は、プライムコート施工後交通開放する場合、瀝青材料の車両への付着を防ぐため、

粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートが剥離した場合、再度プラ

イムコートを施さなければならない。 

（６）タックコート 

１）受注者は、以下に示すほかは本項（５）プライムコ－トに準じて施工しなければならない。 

２）受注者は、タックコートを施す施工面が乾燥していることを確認するとともに、浮石、ご

み、その他の有害物を除去、清掃しなければならない。 

３）受注者は、設計図書に示す場合を除き、瀝青材料として石油アスファルト乳剤（ＰＫ－４）

を使用するものとする。 

４）受注者は、散布した瀝青材料が安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合

物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

（７）シールコート 

１）受注者は、シールコートを施す路盤面の不陸を整正し、泥土、ごみ、その他の有害物を除

去、清掃しなければならない。 

２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法について監督員と協議しなければ

ならない。 

３）使用する瀝青材料や骨材の種類並びにこれらの使用量は、設計図書によるものとする。 

４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督員に提出し、承諾を得るものと

する。なお、製造後 60日を経過した材料は使用してはならない。 
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５）シールコートの施工時期は、設計図書によるものとする。 

６）受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温10℃以下及び雨天時にシールコートの施工

を行ってはならない。 

また、アスファルト乳剤を使用する場合以外は、路面が湿っている場合にも施工を行って

はならない。 

７）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、縁石等の構造物を汚さないようにしながら、ディス

トリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

８）受注者は、瀝青材料を散布後、直ちに骨材を均一に散布しなければならない。 

９）受注者は、骨材散布後、タイヤローラにより骨材が瀝青材料の中に十分落ち着くまで十分

に締固めなければならない。なお、締固め終了後、表面に浮いている骨材は、取り除かなけ

ればならない。 

（８）受注者は、以下のように混合物の敷均しを行わなければならない。 

１）敷均し機械は、施工条件にあった機種のアスファルトフィニッシャを選定する。 

２）設計図書に示す場合を除き、敷均したときの混合物の温度は、110℃以上とし、一層の仕

上がり厚さは７cm以下とする。 

３）機械仕上げが不可能な箇所は、人力施工とする。 

（９）受注者は、施工条件にあった機種のローラにより、規格値を満足するよう締固めなければな

らない。ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければ

ならない。 

３－11－４ コンクリート舗装工 

１．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。 

２．受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督員に連絡し、その処置方法について

監督員と協議しなければならない。 

３．本節に定めのない事項については、本章第７節コンクリ－トに準じて行うものとする。 

４．コンクリート版に使用する材料及びその試験方法は、設計図書によるものとする。 

５．型枠は、十分清掃し変形のない堅固な構造とするとともに、舗設の際に移動しないよう設計図

書に示す位置に正しく据付けなければならない。 

６．受注者は、霜が降ったり凍結した路盤に、コンクリートを打込んではならない。 

また、型枠、鉄筋等に氷雪が付着しているときは、これを取り除かなければならない。 

７．受注者は、路盤が吸水性の場合その上に路盤紙を敷くか、アスファルト乳剤を散布するなど、

適当な湿潤状態に保たなければならない。 

８．コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、速やかに舗設しなければな

らない。運搬をダンプトラックによる場合は、練り混ぜから舗設開始までの時間は１時間以内、

アジテータトラックによる場合は 1.5時間以内とする。 

９．受注者は、日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合、暑中コンクリートとしての施工が

できるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を超える場合、暑中コ

ンクリートとして施工するものとする。 

また、日平均気温が４℃以下又は、舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合、寒中

コンクリートとして施工するものとする。 
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なお、受注者は、これらの施工方法、養生方法については監督員の承諾を得るものとする。 

10．受注者は、コンクリートの荷卸しに機械を用いる場合、敷均し機械の種類及び舗設車線外の余

裕幅の有無等に応じて、適切な方法で行わなければならない。 

また、運搬車から直接路盤上に荷卸しする場合は、材料の分離に注意しながら、数箇所に分散

して荷卸ししなければならない。 

11．受注者は、材料が分離しないよう、又はほぼ一様な密度となるよう適切な余盛を考慮して、コ

ンクリートを敷均さなければならない。 

12．受注者は、コンクリート版の四隅、スリップバー、タイバー等の付近に、分離したコンクリー

トが集まらないよう特に注意して施工しなければならない。 

13．受注者は、コンクリート敷均し後、速やかにフィニッシャ又はバイブレータで、均等かつ十分

に締固めなければならない。 

型枠及び目地部等の付近は、棒状バイブレータで十分に締固めなければならない。 

14．受注者は、鉄網を設計図書に示す位置に入れ、コンクリート舗設によって移動しないよう施工

しなければならない。 

15．鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。 

16．受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

17．受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合、下層コンクリート

を敷均した後、上層コンクリートを打つまでの時間を 30分以内としなければならない。 

18．受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ平坦で堅固な表面に仕上げなけれ

ばならない。 

19．受注者は、目地をコンクリート版面に垂直になるよう施工し、その仕上げは、コンクリート面

の荒仕上げが終った後、面ごてで荒面取りを行い、水光りが消えるのを待って最後の仕上げを行

わなければならない。 

20．受注者は、スリップバー、タイバーを設計図書に示す位置に入れ、コンクリート舗設により移

動しないよう施工しなければならない。 

21．受注者は、膨張目地の施工において、シール部分の目地幅、目地板厚さよりやや広くし、目地

をはさんだコンクリート版相互に、高さの差が生じないようにしなければならない。 

22．受注者は、収縮目地の施工において、ダミー目地を原則とし、設計図書に示す深さまで路面に

対し垂直に切込み、注入目地材を注入する溝を設けるものとする。 

23．受注者は、縦目地の施工において、ダミー目地又は突き合わせ目地とし、設計図書に示す深さ

まで路面に対し垂直に切込み、注入目地材を注入する溝を設けるものとする。 

24．受注者は、目地材の注入に当たり、溝内を清掃した後、溝の面を乾燥状態にして内面にプライ

マーを塗布し、これに注入目地材を注入しなければならない。 

25．受注者は、表面仕上げ終わった、コンクリート版は所定の強度になるまで、日光の直射、風雨、

乾燥、気温、荷重並びに衝撃等有害な影響を受けないよう養生しなければならない。 

26．受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさないで、

養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで、養生を行わなければならない。 

27．受注者は、後期養生として、初期養生に引続き現場養生を行った供試体の強度が設計図書で示

す強度以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンクリート表面を隙間なく覆って湿潤状
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態を保たなければならない。 

３－11－５ 砂利舗装工 

１．受注者は、路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配を付けなければならない。なお、

横断勾配は設計図書によるものとする。 
２． 受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるように仕上げなければならない。 
 

第 12節 安全施設工 

３－12－１ 一般事項 

受注者は、防護柵工の施工に当たり、設計図書で特に定めていない事項は、防護柵の設置基準・

同解説の規定によらなければならない。 

３－12－２ 安全施設工 

１．受注者は、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱打込機、オーガーボーリングなどを用いて

堅固に建込まなければならない。この場合、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにする

とともに、既設舗装等に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

２．受注者は、設置穴を掘削して埋戻す方法で、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱が沈下し

ないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

３．受注者は、橋梁、擁壁などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるもの

とするが、その位置に支障がある場合、又は位置が示されていない場合、監督員と協議して定め

なければならない。 

４．受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合、自動車進行方向に対してビーム端の小口が

見えないように重ね合わせ、ボルト、ナットで十分締付けなければならない。 

５．受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、支柱を設計図書に示す位置及び

高さに設置して、コンクリートを打設し、コンクリートが設計図書で定めた強度以上であること

を確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻さ

なければならない。 

６．受注者は、ボルト、ナット等の金具類の規格、塗装等が設計図書に示されていない場合は、監

督員と協議しなければならない。 

７．受注者は、現場においてガードレールの加熱加工及び溶接を行ってはならない。 

８．受注者は、タラップの施工に当たり、不ぞろいとなってはならない。また、壁面に埋込むタラ

ップは、凹凸のないよう規定の間隔に配列しなければならない。 

９．受注者は、ネットフェンス設置に当たり、胴材、胴縁、金具、網材の溶融亜鉛めっき仕様等が

設計図書に示されていない場合、表 3-12-1又は同等以上の製品とする。 

表 3-12-1 溶融亜鉛めっき等の仕様 

塗装仕様 柱材、胴縁 金 具 網線材径 mm 網目 mm 

溶融亜鉛めっき ＨＤＺＴ56－56μｍ ＨＤＺＴ49 3.2 56 

塩ビ被覆 ＨＤＺＴ56－56μｍ ＨＤＺＴ49 3.2 50 

めっき着色塗装 ＨＤＺＴ56－56μｍ ＨＤＺＴ49 3.2 56 
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第 13節 地盤改良工 

３－13－１ 一般事項 

１．道路工及び構造物工等における、軟弱地盤の地盤改良工法に使用する。 

２．設計図書に記載されていない改良方法、使用機械、投入材料等については土質条件、立地条件

に応じたものを選ぶものとし、これらを施工計画書に記載するものとする。 
  ３．土質等の状況により、設計図書に示す改良工法、改良材、投入量の変更を行う場合、事前に監

督員と協議しなければならない。 

３－13－２ 路床安定処理工 

１．安定処理に用いる安定材は、設計図書によるものとする。 

２．受注者は、使用する安定材の試験成績書を、事前に事前監督員に提出し、承諾を得るものとす

る。 

３．受注者は、安定材の貯蔵に当たり、防湿的な構造を有する倉庫等を使用しなければならない。 

４．安定処理に使用する安定材の添加量及び安定処理した土のＣＢＲは、設計図書によるものとす

る。 

５．受注者は、路床安定処理工の施工に先立ち、土のＣＢＲ試験を舗装調査・試験法便覧（ＣＢＲ

試験方法）により行い、使用する安定材の添加量及び安定処理した土のＣＢＲ試験結果について、

監督員の承諾を得るものとする。 

ただし、これまでの実績があり、設計図書に示す安定材の添加量で必要なＣＢＲが得られる

ことが明らかな場合、その試験結果を監督員に提出し、承諾された場合、ＣＢＲ試験を省略す

ることができる。 

６．受注者は、路床安定処理工に当たり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなければな

らない。 

また、混合中に混合深さの確認を行うとともに、混合むらが生じた場合は、再混合を行わなけ

ればならない。 

７．受注者は、安定処理に生石灰を用いる場合、１回混合した後、消化を待ってから再度混合しな

ければならない。 

なお、粉状の生石灰（５㎜～０㎜）を用いて、混合回数を１回で完了させる場合、監督員の承

諾を得るものとする。 

８．受注者は、設計図書に示すＣＢＲを満足しない場合、監督員に報告し、その処理方法について

監督員と協議しなければならない。 

９．受注者は、監督員が承諾した場合を除き、気温５℃以下及び雨天時に施工を行ってはならない。 

３－13－３ サンドマット工 

１．受注者は、サンドマット工法の施工に当たり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷重をかけ

るようにしなければならない。 

１． 受注者は、安定シートの施工に当たり、間隙無く敷設しなければならない。 

３－13－４ バ－チカルドレ－ン工 

  １．受注者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械について、施工計画書
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に記載し施工しなければならない。 

  ２．受注者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充填したことを確認し

なければならない。 

  ３．受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについて、その打設による使用量を計

測し、確実に打設したことを確認しなければならない。 

  ４．受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に当たり、切断持ち上がりが生

じた場合、改めて打設を行わなければならない。 

  ５．受注者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持しなければなら

ない。 

３－13－５ 締固め改良工 

１．受注者は、サンドコンパクションの施工に当たり、地盤状況を把握し、孔内へ設計図書に示す

粒度分布の砂を適切に充填しなければならない。 

  ２．受注者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などに影響を及ぼさないよう施工し

なければならない。影響が生じた場合、直ちに監督員へ連絡し、その対応方法に関して協議しな

ければならない。 

  ３．受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工に当たり、設計図書に示した位置に施工

しなければならない。 

３－13－６ 固結工  

１．本条における攪拌とは、粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌、スラリー攪拌及び中層混合処理を示す

ものとする。 

２．受注者は、固結工の施工に先立ち、攪拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮試験を

実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督員に報告しなければならない。 

３．受注者は、固結工法の施工に当たり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに

施設などへの振動の影響を把握しなければならない。 

これらへの影響が発生した場合、直ちに監督員へ連絡し、その対応方法に関して協議しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、固結工法の施工中に地下埋設物を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督員に連

絡し、その対応方法に関して協議しなければならない。 

５．受注者は、石灰パイルの施工に当たり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂又は粘土で埋戻

さなければならない。 

６．受注者は、薬液注入工の施工に当たり、薬液注入工法の安全な使用に関し、技術的知識と経験

を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書を監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

７．受注者は、薬液注入工法の施工に当たり、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定

指針について」（昭和 49 年８月 16 日付け 49 地第 1940 号農林水産大臣官房地方課長）に基づき

施工しなければならない。 

８．受注者は、薬液注入工事に係る施工管理等について、「薬液注入工事に係る施工管理等につい

て」(平成２年 10月９日付け構造改善局建設部設計課長)に基づかなければならない。 

  なお、受注者は、注入の効果が確認できる資料を作成し監督員に提出するものとする。 
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９．受注者は、薬液注入工法の施工にあたり、「薬液注入工法の管理について」（昭和52 年5月19 

日52 構改Ｄ第339 号農林水産省構造改善局長通知）に基づき、薬液注入工事管理連絡会を設け

るものとする。 

10．受注者は、薬液注入を行う前に、工法及び材料について、監督員の承諾を得るものとする。 

（１）工法関係 

１）注入圧 

  ２）注入速度 

  ３）注入順序 

４）ステップ長 
  （２）材料関係 

１）材料（購入、流通経路等を含む） 
２）ゲルタイム 
３）配合 

３－13－７ 置換工 

１．受注者は、置換工法の施工に当たり、在来地盤を設計図書に示す深さまで掘削し、掘削面以下

の層を乱さないように留意しながら置換材料を敷均し、設計図書に示す締固め度に締固めなけれ

ばならない。 

２．受注者は、置換材料を敷均しする場合、一層の仕上がり厚さが路体又は、その他の箇所にあっ

ては30cm以下、路床にあっては20cm以下となるように施工しなければならない。 

３． 受注者は、掘削面に異常を発見した場合、その状況を監督員に連絡し、その処置方法について

監督員と協議しなければならない。 

 

第 14節 防食対策工 

３－14－１一般事項 

１．受注者は、ダクタイル鋳鉄管路線において設計図書に示す土質が腐食性土壌（ＡＮＳＩ Ａ２

１．５に相当する土壌）の場合は、ＪＷＷＡ Ｋ １５８に規定されたポリエチレンスリーブを

全線にわたって被覆するものとする。 

２．受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに類するパイプライン等施設で、

土中に直接埋設するバルブ、鋼製継輪類、可とう管等については、塗膜の欠損に注意するととも

に、土質が腐食性土壌（ＡＮＳＩ Ａ２１．５に相当する土壌）の場合は、埋設部全体をＪＷＷ

Ａ Ｋ １５８に規定されたポリエチレンスリーブで被覆しなければならない。 

３．受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに類するパイプライン等施設で、

これと接し鉄筋コンクリート構造物を造成する場合、本節３－１４－２ 防食対策工の規定による

対策を講じなければならない。 

３－14－２ 防食対策工 

１．コンクリート中の鉄筋と金属管（鋼管、ダクタイル鋳鉄管及びバルブ類を含む）とは接触させ

てはならない。また管体支持金具及び管体固定アンカー等は金属管との絶縁処置がされている場
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合を除き鉄筋と接触させてはならない。 
なお、鉄筋に絶縁測定用のターミナルを設置し、コンクリート打設前及び打設後にテスターに

より金属管等との絶縁状態を確認するものとする。 

２．コンクリート構造物より 10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、長寿命形水

道用ジョイントコート（ＷＳＰ 012）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラ

スチック被覆（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）によるものとする。 

３．コンクリート構造物貫通部より 10ｍの区間は、特に鋼管腐食の発生しやすい場所となるので、

埋戻し前に外観及びピンホール検査を行い塗装に損傷のないことを確認するものとする。 

４．鋼管（プラスチック被覆鋼管を除く）は、コンクリート構造物から絶縁性を有する伸縮可とう

管・可とう継手まで又は、配管延長 10m以内の短い方、ダクタイル鋳鉄管は１本目までをポリエ

チレンスリーブで被覆しなければならない。 

なお、コンクリート構造物内への巻き込みはスティフナーの手前までとし、施工方法及び品質

については、ＪＷＷＡ Ｋ １５８、（一社）日本ダクタイル鋳鉄管協会より発行されている技

術資料に準じるものとする。 

５．埋設鋼管（ダクタイル鋳鉄管及びバルブ等を含む）の埋戻材は、管体及び塗覆装に有害な礫等を含

まない良質土を使用するものとする。 

なお、埋戻し締固めに当たり、管体及び塗装に損傷を与えないように慎重に行わなければなら

ない。 

  ６．土中に直接埋設するバルブ、流量計、鋼製継輪、可とう管等については、塗膜の欠損に注意す

るとともに、全体をポリエチレンスリーブで被覆保護しなければならない。 

  ７．ゴム可とう管については、ゴム被覆部とプラスチック被覆等との境界部は、塗装重ね幅を十分

とるものとする。 
 

第 15節 耕地復旧工 

３－15－１ 一般事項 

１．受注者は、表土扱いに当たり、地表の雑物を除去し、心土その他の土等が混入しないように所

定の耕土を剥ぎ取らなければならない。また、復旧作業を行うまでの期間有害な土等が混入しな

いよう保管しなければならない。 

２．受注者は、耕土の復旧に当たり、あらかじめ用地内の雑物を除去し、設計図書に示す耕土厚が

確保できるように保管した耕土を、その後の耕作に支障のないように埋戻さなければならない。

なお、復旧する耕土厚の確保が困難となった場合、監督員と協議しなければならない。 

３．受注者は、耕地復旧に先立ち、事前に実施した測量図に基づいて、基盤面造成及び畦畔等の築

立を行わなければならない。 

３－15－２ 水田復旧工 

１．基盤整地 

（１）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように、また沈下が発生しない

よう施工しなければならない。 

    （２）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 
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２．畦畔築立 
  （１）受注者は、事前に実施した測量図に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規定の断面に復

旧しなければならない。 

  （２）畦畔用土は、設計図書で示す場合を除き、基盤土を流用するものとする。 

３．耕 起 

    受注者は、水田をよく乾燥させた後耕起するものとし、設計図書で示す場合を除き原則１筆全

体を行わなければならない。 

３－15－３ 畑地復旧工 

１．基盤整地 

（１）受注者は、周辺部分の基盤高と合せ整地しなければならない。 

（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧と為らないように、また沈下が発生しない

よう施工しなければならない。 

    （３）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 
２．砕 土 

（１）受注者は、設計図書に示された順序と方法で、砕土を施工しなければならない。 

（２）受注者は、砕土に当たり、適切な耕土の水分状態のときに行わなければならない。 

    （３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。 

 

第 16節 水路復旧工 

３－16－１ 一般事項 

受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう水路を復旧しなければなら

ない。 

３－16－２ 土水路工 

  １．土水路は、設計図書で示す場合を除き基盤土を利用し整形するものとする。 

２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生土を再利用し施工するものとする。 
だだし、発生土が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければな

らない。 

３－16－３ プレキャスト水路工 

１．受注者は、前後の水路底と天端高を合せ、たるみ、盛り上がりのないようプレキャスト水路を

敷設しなければならない。 
２．プレキャスト水路の施工方法については、第２編５－６－３プレスキャスト開渠工の規定によ

るものとする。 
３．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

だだし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければな

らない。 
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第 17節 道路復旧工 

３－17－１ 一般事項 

受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう道路を復旧しなければなら

ない。 

３－17－２ 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、本章３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。 

３－17－３ 路床盛土工  

路床盛土工の施工については、本章３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。 

３－17－４ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、本章３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。 

３－17－５ アスファルト舗装工  

アスファルト舗装工の施工については、本章３－11－３アスファルト舗装工の規定によるもの

とする。 

３－17－６ コンクリート舗装工  

コンクリート舗装工の施工については、本章３－11－４コンクリート舗装工の規定によるもの

とする。 

３－17－７ 砂利舗装工  

砂利舗装工の施工については、本章３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。 

３－17－８ 道路用側溝工 

１．道路用側溝工の施工については、第２編３－９－２、３－13－２側溝工の規定によるものとす

る。 

２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 
だだし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければな

らない。 

３－17－９ 安全施設工  

１．安全施設工の施工については、本章３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 

２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 
だだし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければなら

ない。 

３－17－10 区画線工  

区画線工の施工については、第２編３－14－４区画線工の規定によるものとする。 

３－17－11 縁石工 

１．縁石の施工については、第２編３－14－５縁石工の規定によるものとする。 
２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 
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だだし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければな

らない。 

 

第 18節 用地境界杭工 

３－18－１ 一般事項 

１．受注者は、境界杭の設置が設計図書に示されていない場合、監督員と協議するものとする。 

２．受注者は、境界杭の設置に当たり、隣接土地所有者との間にトラブル等が生じた場合、直ちに

作業を中止し、監督員と協議しなければならない。 

３－18－２ 境界杭 

１． 受注者は、境界杭の選定に当たり、山梨県耕地課規格(12cm×12cm)で長さ 75cm の鉄筋コンク

リ－ト杭を標準とする。 

２． 受注者は、境界杭の設置に当たり、「耕山梨県」の刻印の表示が、県有地から読みとれるよう

に杭の向きを定め、杭の中心部の「＋」の刻印を用地境界線上に一致させなければならない。 

３．受注者は、境界杭の設置に当たり、杭頭部が地上に 10cm から 25cm 程度出るようにし、できる

だけ鉛直に固定しなければならない。 

４．受注者は、境界杭の設置箇所が岩盤、構造物等のため、設計図書に示す深さに埋設できないと

きは、監督員と協議しなければならない。 

 

第 19節 構造物撤去工 

３－19－１ 一般事項 

受注者は、工事の施工に伴い発生した建設副産物について、第１編１－１－21建設副産物の規

定によるものとする。 

３－19－２ 作業土工 

作業土工の施工については、本章３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－19－３ 構造物取壊し工 

１．受注者は、コンクリート構造物取壊し及び本体構造物の一部を撤去する場合、本体構造物に損

傷を与えないように施工しなければならない。 
２．受注者は、舗装版取壊しを行うに当たり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断するなど、他

に影響を与えないように施工しなければならない。 
３．受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うに当たり、地

山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。 
４．受注者は、鋼材切断を行うに当たり、本体部材として兼用されている部分において、本体の部

材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 
５．受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じない

ようにしなければならない。 
ただし、地盤に変化が生じた場合には、監督員と協議しなければならない。 
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６．受注者は、根固めブロック撤去を行うに当たり、根固めブロックに付着した土砂、泥土ごみを

現場内において取り除いた後、運搬しなければならないが、これにより難い場合、監督員と協議

しなければならない。 

３－19－４ 道路施設撤去工 

１．受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう

施工しなければならない。 
２．受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合、その措置について監督員

と協議しなければならない。 
３．受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じ

なければならない。 
４．受注者は、側溝、街渠、集水桝、マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した場合、そ

の機能を維持するよう管理しなければならない。 

３－19－５ 運搬処理工 

１．受注者は、撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなけ

ればならない。 

２．受注者は、施工上やむを得ず設計図書に示された場所以外で撤去物を処分する場合、第１編１

－１－21建設副産物の規定によるとともに、処分方法等について監督員と協議しなければならな

い。 

第 20節 仮設工 

３－20－１ 一般事項 

１．仮設工については、設計図書に示されている場合、又は監督員の指示がある場合を除き、受注

者の責任において施工しなければならない。 
２．受注者は、仮設工として設置した仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。 
３．受注者は、仮橋工、仮廻し水路工、仮設土留、仮締切工において、仮設Ｈ鋼及び鋼矢板等の打

設、引抜きを行う場合、騒音、振動等の対策について十分に配慮するとともに、地域住民との協

調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。 
  なお、騒音、振動の基準値は、「騒音規制法」及び「振動規制法」並びに設計図書によるもの

とする。 
４．受注者は、仮設工の実施に先立ち、周囲の状況、地盤反力、掘削深さ、土質、地下水位、土圧、

乗載荷重等を十分検討し、設置場所、構造、規模、施工方法、構造計算、カタログ等を添付した

施工計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 

  なお、施工計画書の作成方法については、第１編１－１－５施工計画書によるものとする。 

３－20－２ 仮設道路工 

１．仮設道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に設置された道路のことをいうもの

とする。 

２．受注者は、仮設道路の施工に当たり、予定交通量、地形を的確に把握し、周囲の環境に影響の

ないよう対策を講じなければならない。 
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３．受注者は、仮設道路に一般交通がある場合、一般交通の支障とならないようその維持管理に留

意しなければならない。 

４．受注者は、仮設道路盛土の施工に当たり、不等沈下を起こさないように締固めなければならな

い。 

５．受注者は、仮設道路の盛土部法面の整形を行う場合、法面の崩壊が起こらないように締固めな

ければならない。 

６．受注者は、仮設道路に敷砂利を行う場合、石材を均一に敷均さなければならない。 

７．受注者は、安定シートを用いて、仮設道路の盛土の安定を図る場合、安定シートと盛土が一体

化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。 

８．受注者は、仮設道路撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正

に処理を行わなければならない。 

９．受注者は、仮設道路を堤防等の既設構造物に設置、撤去する場合、既設構造物に悪影響を与え

ないようにしなければならない。 

３－20－３ 仮橋工 

１．受注者は、仮橋、作業構台を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合、工事完了後

及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。 

２．受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うに当たり、隅角部の設置に支障がある場合、その

処理方法等の対策を講じなければならない。 

３．受注者は、仮設高欄及び防舷材を設置するに当たり、その位置に支障がある場合、設置方法等

の対策を講じなければならない。 

４．受注者は、仮橋撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わな

ければならない。 

５．受注者は、ウォータージェットを用いて橋脚のＨ形鋼杭及び鋼管杭を施工する場合、最後の打

止りをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。 

３－20－４ 仮廻し水路工 

１．受注者は、仮廻し水路として設置するヒュ－ム管、コルゲ－トパイプ、塩ビ管等が工事車両等

により破損を受けないようにしなければならない。 
２．受注者は、仮廻し水路の撤去後、埋戻しを行う場合、埋戻しに適した土を用いて締固めをしな

がら埋戻しをしなければならない。 
３．受注者は、素掘側溝の施工に当たり、周囲の地下水位への影響が小さくなるように施工しなけ

ればならない。 
また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じて周囲の水位観測を行わなくてはならな

い。 
４．受注者は、仮設鋼矢板水路及び仮設軽量鋼矢板水路の施工に当たり、打込み方法、使用機械に

ついて、打込み地点の土質条件、施工条件、矢板の種類等に応じたものを用いなければならない。 
５．受注者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、

また、隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。 
６．受注者は、矢板水路に切梁、腹起こしを取付ける場合、切梁、腹起こしが一様に働くように締
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付けを行わなければならない。 
７．受注者は、矢板水路に控索材等を取付ける場合、各控索材等が一様に働くように締付けを行わ

なければならない。 
８．受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう、空洞を砂等

で充填しなければならない。 

３－20－５ 仮設土留・仮締切工 

１．受注者は、仮設土留の施工に当たり、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用

する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。 

２．受注者は、仮締切りの施工に当たり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的

な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

３．受注者は、河川堤防の開削を伴う施工に当たり、締切りを設置する場合、仮締切堤設置基準（案）

の規定によらなければならない。 

４．受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘りを行

い、埋設物を確認しなければならない。 

５．受注者は、掘削中、切梁、腹起こし等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければならない。 

６．受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁、腹起こしの取り外し時期について

は、掘削、コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならない。 

７．受注者は、堤防等の溝掘りを行うに当たり、一般の交通を開放する必要がある場合、仮復旧を

行い一般の交通に開放しなければならない。 

８．受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目標高さま

で埋戻さなければならない。 

９．受注者は、埋戻し箇所が水中の場合、施工前に排水しなければならない。 

10．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合、十分に締固めを行わなけ

ればならない。 

11．受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋設構造物がある場合、偏土圧が作用しないように、埋戻

さなければならない。 

12．受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに当たり、

埋戻材に含まれる石が一ヶ所に集中しないように施工しなければならない。 

13．受注者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 

14．受注者は、Ｈ形鋼杭、矢板の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械について打込み地点の

土質条件、施工条件に応じたものを用いなければならない。 

15．受注者は、矢板の打込みにおいて、埋設物及び周辺家屋等に損傷を与えないよう施工しなけれ

ばならない。導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、また、隣接の

矢板が共下りしないように施工しなければならない。 

16．受注者は、矢板の引き抜きにおいて、隣接の矢板が共上がりしないように施工しなければなら

ない。 

17．受注者は、ウォ－タ－ジェットを用いてＨ形鋼杭、矢板を施工する場合、最後の打止りをハン

マ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。 

18．受注者は、Ｈ形鋼杭、矢板の引き抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充
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填しなければならない。 

19．受注者は、アンカ－の削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与えないように

行わなければならない。 

20．受注者は、タイロッド、腹起こしあるいは切梁、腹起こしの取付けに当たり、各部材が一様に

働くように締付けを行わなければならない。 

また、盛替梁の施工に当たり、矢板の変状に注意し切梁、腹起こし等の撤去を行わなければな

らない。 

21．受注者は、横矢板の施工に当たり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間

のないようにしなければならない。 

万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、その他適切な材料を用いて裏込めを行うとともに、土留

め杭のフランジと土留め板の間にくさびを打込んで、隙間のないように固定しなければならない。 

22．たて込み簡易土留の施工 

（１）受注者は、たて込み簡易土留の施工に当たり、クレーン等安全規則 74 条の２及び労働安全

衛生規則第 164 条２項及び３項並びに平成４年 8 月 24 日付け基発第 480 号、平成４年 10 月１

日付け基発第 542号労働省労働基準局長通達、平成 15年 12月 17日付基発 1217001号（土止め

先行工法）厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達を遵守する。 

（２）受注者は、スライドレール方式により施工する場合、次の手順で施工しなければならない。 

１）スライドレールの建込み予掘りを行った後、予め組立てたスライドレールが自立するまで

建込む。 

２）スライドレールの方向が定まったら左右にエッジ付パネルを建込み、次のスライドレール

を建込む。 

３）パネル内側を掘削（先掘り）し、必ずパネル押込みを先行させ、次にスライドレールを押

込む。 

４）前２）から３）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。  

（３）受注者は、縦梁プレート方式により施工する場合、次の手順で施工しなければならない。 

１）予掘りを行った後、縦梁プレートに切梁を取付けたものを予掘り面に設置する。 

２）プレート内側を掘削（先掘り）し、プレートを押込む。 

３）前１）から２）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。 

（４）受注者は、スライドレール、パネル及びプレート建込み予掘りや押込み前の先掘りについて、

安全確保のため土質及び地山状況を勘案し、背面の土砂が崩落しない範囲の深さで施工しなけ

ればならない。 

（５）受注者は、押込みに際して、スライドレール、パネル、プレートとも、所定のプロテクター

を取付けて作業しなければならない。 

（６）受注者は、スライドレール及び縦梁プレートの押込みについて、左右均等に行い、施工中に

切梁の水平角度が５度を超えないよう留意しなければならない。 

（７）受注者は、たて込み簡易土留の建込み中、掘削進行方向で土砂崩落のおそれがある場合、流

砂防止板を用いる等必要な処置をしなければならない。 

（８）受注者は、土留板（パネル、プレート等）と背面土に間隙が生じた場合、周辺地盤に影響が

生じないよう砂詰等を行わなければならない。 
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（９）受注者は、打撃によるたて込み簡易土留の建込み施工をしてはならない。 

（10）受注者は縦梁プレート方式により施工する場合、隣接するプレートの縦梁等が密着するよう

施工しなければならない。 

ただし、現場状況により、これにより難い場合は、刺し矢板等を行い、安全を確保しなけれ

ばならない。 

（11）受注者は、たて込み簡易土留の引抜きには、トラッククレーン等移動式クレーン又は門型ク

レーン等を使用しなければならない。 

（12）受注者は、たて込み簡易土留による掘削部の埋戻しについて、埋戻し１層毎に、埋戻し土の

投入敷均し、パネルの引抜き、締固めの順に繰り返し施工しなければならない。 

（13）受注者は、たて込み簡易土留上部に覆工を必要とする場合、たて込み簡易土留に直接荷重が

架からないよう、Ｈ形鋼等の枕材を設置しなければならない。 

（14）受注者は、躯体細部の処理のためのたて込み簡易土留を施工するに当たり、躯体損傷等の悪

影響を与えないようにしなければならない。 

23．受注者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えないように

しなければならない。 

24．受注者は、盛土部法面の整形を行う場合、締固めて法面の崩壊がないように施工しなければな

らない。 

25．受注者は、防水シ－トの設置に当たり、突起物やシ－トの接続方法の不良により漏水しないよ

うに施工しなければならない。 

26．受注者は、仮設土留、締切撤去後の撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよ

うに行わなければならない。 

３－20－６ 排水処理工 

１．受注者は、ポンプ排水を行うに当たり、土質の確認によって、クイックサイド、ボイリングが

起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水を充分に排水しなければならない。 

２．受注者は、本条１の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなければならな

い。 

３．受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、特に設計図書に示されていない場

合、排水処理工の施工に先立ち、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるい

は許可を得るものとする。 

４．受注者は、排水ポンプを設置するに当たり、土砂やごみ等をできるだけ吸い込まないよう、必

要に応じ釜場等を設置しなければならない。 

５．受注者は、工事及び周辺環境に支障をきたさないよう、排水ポンプ及び釜場の維持管理を行わ

なければならない。 

  なお、排水先の水路等も排水作業に起因した事故等が発生しないよう、同様に維持管理を行わ

なければならない。 

６．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、

放流しなければならない。 

３－20－７ 電力設備工 
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１．受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するに当たり、必要となる電力

量等を把握し、工事に支障が生じない設備としなければならない。 

２．受注者は、工事の安全に係わる設備について、停電時等の非常時の対応に配慮した設備としな

ければならない。 

３．受注者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理、保守において、電気

主任技術者を選任し、監督員に報告するとともに、保守規定を制定し適切な運用をしなければな

らない。 

４．受注者は、騒音が予想される設備を設置する場合、防音対策を講じるなど周辺環境に配慮しな

ければならない。 

３－20－８ 橋梁仮設工 

１．受注者は、橋梁架設のための足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、積載荷

重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。 

２．受注者は、高所等へ足場を設置する場合、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こらないように

関連法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。 

３．受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合、必要に応じて交通の障害

とならないよう、板張防護、シ－ト張り防護などを行わなければならない。 

４．受注者は、シ－ト張り防護の施工に当たり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシ－トの破れ等

に留意しなければならない。 

５．受注者は、工事用エレベ－タ－の設置に際して、その最大積載荷重について検討のうえ設備を

設置し、設定した最大積載荷重について作業員に周知させなければならない。 

３－20－９ トンネル仮設備工 

１．受注者は、トンネル仮設備について、その保守に努めなければならない。 

２．受注者は、トンネル照明設備を設置するに当たり、切羽等直接作業を行う場所、保線作業、通

路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするようにしなければならな

い。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければならない。 

３．受注者は、用水設備を設置するに当たり、削孔水、コンクリ－ト混練水、洗浄水、機械冷却水

等の各使用量及び水質を十分把握し、工事に支障が生じない設備としなければならない。 

４．受注者は、トンネル排水設備を設置するに当たり、湧水量を十分調査し、作業その他に支障が

生じないようにしなければならない。なお、強制排水が必要な場合、停電等の非常時に対応した

設備としなければならない。 

５．受注者は、トンネル換気装置の設置に当たり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮

した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置を選定しなければならない。 

なお、受注者は、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気ガス、湧出有毒ガス等の濃度が、関

係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を保たなければならない。また、停電等の非常時

への対応についても考慮した設備としなければならない。 

６．受注者は、トンネル送気設備の設置に当たり、排気ガス等の流入を防止するように吸気口の位

置の選定に留意しなければならない。なお、停電等の非常時への対応についても考慮した設備と

しなければならない。 
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    また、受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリ－ト等の吹付け作業に当たり、

湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。 

７．受注者は、トンネル工事連絡設備の設置に当たり、通常時のみならず非常時における連絡に関

しても考慮しなければならない。 

  ８．受注者は、集じん装置の設置に当たり、トンネル等の規模等を考慮したうえで、十分な処理容

量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化

する処理能力を有しているものを選定しなければならない。 

  ９．受注者は、粉じん作業を行う坑内作業場（ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を

行うものに限る。）について、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じん濃度の測定

が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに１回、定期に定められた方法に従って、空気の

粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度の測定は「ずい道等建

設工事における粉じん対策に関するガイドライン（厚生労働省令和２年７月）」に定める「空気

中の粉じん濃度等の測定方法」によるものとし、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）の目標レベル

は２mg／ｍ3以下とするが、中小断面のトンネル等のうち２mg／ｍ3を達成するために必要な大き

さ（口径）の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極め

て困難であるものについては、監督職員と協議のうえ可能な限り、２mg／ｍ3 に近い値を粉じん

濃度目標レベルとして設定することとする。 

    なお、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、換気装置の風量の増

加その他必要な措置（より効果的な換気方式への変更、集じん装置による集じんの実施、作業工

程又は作業方法の改善、風管の設置方法の改善、粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならな

い。 

また、粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

10．受注者は、トンネル軌条設備の設置に当たり、トンネル内の軌道では側壁と車両との間の間隔

を関係法令で定められた間隔以上とする等、安全確保に努めなければならない。 

11．受注者は、トンネル充電設備を設置するに当たり、機関車台数等を考慮し工事に支障が生じな

いよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に対す

る配慮を行わなければならない。 

12．受注者は、吹付プラント設備組立解体に当たり、組立解体手順書等に基づき安全に留意して実

施しなければならない。 

13．受注者は、スライドセントル組立解体に当たり、換気管及び送気管等の損傷に留意するととも

に、移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。なお、組立時には、

可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。 

14．受注者は、防水作業台車の構造を防水シ－トが作業台端部で損傷しない構造とするとともに、

作業台組立解体に当たり、施工済みの防水シ－トを損傷することのないように作業しなければな

らない。 

15．受注者は、タ－ンテ－ブル設備の設置に当たり、その動きを円滑にするため、据付け面をよく

整地し不陸をなくさなければならない。 

16．受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置に当たり、水質汚濁防止法、関連地方自治体の公害

防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。 
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また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化

に対応できるものとしなければならない。 

17．受注者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合には、坑内において、常時、防じんマスク、

電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力を用いて掘削する場所における作業、

動力を用いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又はコンクリート等を吹き付け

る場所における作業にあっては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。）を使用させなければなら

ない。 

３－20－10 防塵対策工 

１．受注者は、工事車両が車輪に泥土、土砂を付着したまま現場から外部に出るおそれがある場合、

監督員と協議するものとし、必要に応じてタイヤ洗浄装置及びこれに類する装置を設置し、その

対策を講じなければならない。 

２．受注者は、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場合、

監督員と協議するものとし、必要に応じて散水あるいは路面清掃を行わなければならない。 

３－20－11 足場工 

１．受注者は、足場の施工に当たり、労働安全衛生規則を遵守するとともに、足場の沈下、滑動防

止、継手方法とその緊結方法に注意して組立てなければならない。  

また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合、落下物防護を設置するものとする。 

２．受注者は、足場工の施工に当たり、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省 平成

21 年 4 月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての

作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 
 

第 21節 共通仮設費 

３－21－１ 一般事項 

１．受注者は、設計図書に示すもの又は監督員が指示する場合を除き、受注者の責任において仮設

物を設置しなければならない。 
２．受注者は、設置した仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。 

３－21－２ 事業損出防止費 

１．受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合、設置及び撤去時期、施工方法及び順序について、

施工に先立ち、検討しなければならない。 
２．受注者は、河川あるいは下水道などに排水する場合において、特に設計図書に示されていない

場合、各工種の施工に先立ち、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは

許可を得るものとする。 
３．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、

放流しなければならない。 
４．受注者は、濁水処理施設を設置する場合、施工に先立ち次の事項について監督員の承諾を得も

のとする。 
  （１）濁水処理施設計画書 



第３章 施工共通事項 

1－ 113 

  （２）処理機械の性能(機械能力等) 
（３）処理薬剤の規格、使用数量(薬剤の種類、品質証明、想定使用量等) 
（４）水質管理基準（想定汚濁度と処理目標等） 

  （５）水質観測基準（観測項目、観測回数、観測方法等） 
  ５．受注者は、薬品処理を行う場合、原水及び処理後の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入し

なければならない。 
６．受注者は、濁水処理後の汚泥等について、設計図書に示す場合を除き、処分方法等について監

督員と協議しなければならない。 

３－21－３ 技術管理費 

１．鋼管の検査 
（１）工場製作時において放射線透過試験を行う場合は、ＪＩＳ Ｚ 3104 により行うものとする。

直管は 10 本又はその端数毎に１本、異形管は全て行うものとし検査位置は原則として溶接線

の両端及び交差部とする。 
（２）現場到着後、管体の外観、変形、ひずみ等、また据付け後の状況、現場溶接部の外観、放射

線透過試験、現場塗装の塗膜厚、ピンホール検査等を行うものとする。 
  ２．サイホンの漏水試験  

   サイホンの漏水試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。 

（１）漏水試験については、次の（２）を除き土木工事施工管理基準 参考資料１  管水路の通水

試験を参考とする。 

（２）許容減水量は、サイホン延長１㎞当たり、矩形断面積を円形断面積に換算した場合の内径１

㎝当たり 150 ㍑／日として計算した値とする。 

（３）受注者は、試験結果により漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督員の承諾を得るも

のとする。 

 ３．パイプラインの管継目試験 
（１）受注者は、呼び径 900 ㎜以上のソケットタイプの継手について、管の接合と並行し埋戻完了

後に、テストバンドによる継目試験を全ての箇所で行わなければならない。 

なお、以下に示す箇所等、通常の試験の実施が困難な場合は監督職員と協議するものとする。 

１）勾配５％以上の箇所(別途、移動及び滑落防止対策を行う場合を除く) 

２）内径が異なる２つの管の間にある継手（塗装管とモルタルライニング管など） 

３）鋼製継輪、可とう管 

４）バタフライ弁及び異形管等によりテストバンドの搬入ができない範囲 
  （２）テストバンドにかける試験水圧は、設計図書によるものとする。 

（３）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督員の承諾を得る

ものとする。 
４．パイプラインの水張り試験 
 パイプラインの水張り試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。 
（１）試験水圧は設計図書によるものとする。 
（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督員の承諾を得る

ものとする。  
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５．パイプラインの水圧試験 
 パイプラインの水圧試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。 
（１）試験水圧は設計図書によるものとし、加圧は手押ポンプで行わなければならない。 
（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督員の承諾を得も

のとする。  
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第１節 適 用 

１－１－１ 適 用 

本章は、ほ場整備工事の整地工、水路工及び道路工その他これに類する工種について適用する

ものとする。 

 

第２節 一般事項 

１－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるものとする。 

１－２－２ 一般事項 

  １．事前準備 

受注者は、ほ場整備工の施工に先立ち、極力地区外の排水を遮断し、地区内への流入を防ぐと

ともに、施工に当たり、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態にするものとする。 
  ２．施工順序 

（１）受注者は、雑物除去、仮設工（仮設道路、仮排水路、旧水路撤去、旧道路撤去）、整地工、

道路工（法面整形、不陸整正、路盤工）及び水路工（排水路、幹線用水路、支線用水路、用排

水路）等を検討し、施工方法、施工順序を決定しなければならない。 

（２）整地工における作業工程は、以下の工程を標準とする。 

１）表土扱いがある場合 

表土剥ぎ取り → 基盤切盛 → 畦畔築立 → 基盤整地 → 表土戻し → 表土整地 

２）表土扱いがない場合 

基盤切盛 → 畦畔築立 → 基盤整地 

３．石礫等の処理 

（１）受注者は、ほ場面に露出している石礫の処理について、次により行うものとし、やむを得ず

地区外に処理しなければならないときは、監督員の承諾を得るものとする。 

  １）パイプライン工事のある区域は、パイプ布設位置を避けて埋設しなければならない。 

  ２）暗渠排水工事のある区域は、工事に支障のない深さに埋設しなければならない。 

  ３）その他の区域にあっては、耕作に支障のない深さに埋設しなければならない。 

（２）受注者は、地区内の根株等をすべて適正に処理しなければならない。 

ただし、設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではない。 

４．旧排水路等の処理 

受注者は、旧水路等の埋立てに当たり、設計図書に示す排水及び湧水処理を行い埋立てなけれ

ばならない。 

なお、計画以外の場所で排水及び湧水処理を行う必要が生じた場合、監督員と協議するものと

する。 
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第３節 整地工 

１－３－１ 整地工 

１．表土剥ぎ取り 

（１）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、現況表土の厚さを確認しなければならない。 

（２）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、雑物等が混入しないよう注意しなければならない。 

（３）受注者は、表土の飛散や基盤土の混入を防止し、集積した表土が降雨等により流亡しないよ

う留意しなければならない。 
２．基盤造成 

（１）基盤造成は、原則として地区内流用とし、地区外流用がある場合は、設計図書によるものと

する。 

（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように施工しなければならない。 

（３）受注者は、基盤造成の施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 
３．受注者は、盛土高さの大きい箇所又は水路埋立て箇所など沈下が予想される箇所について、沈

下が生じないよう、十分な施工をしなければならない。 

４．畦畔築立 

（１）受注者は、設計図書に示す計画耕区の境界線に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規定

の断面に仕上げなければならない。 

（２）畦畔用土は、原則として基盤土を流用するものとする。 

５．基盤整地 

（１）受注者は、基盤整地に当たり、耕作に支障のない均平度を保つよう仕上げなければならない。 

（２）受注者は、基盤整地に当たり、用水路側が排水路側より高くなるよう仕上げるものとする。 

（３）受注者は、基盤整地仕上げ完了後、監督員の確認を受けなければならない。 
６．表土整地  

（１）受注者は、表土戻しに当たり、表土に基盤土が混入しないよう注意して施工しなければなら

ない。 

（２）受注者は、表土整地に当たり、耕作に支障のないよう設計図書に示す表土厚さを確保し、均

平に仕上げなければならない。 

１－３－２ 整形仕上げ工 
整形仕上げの施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

１－３－３ 進入路工 

（１）受注者は、耕作に支障のないように進入路を設置しなければならない。 

（２）進入路用土は、原則として基盤土を流用するものとする。 

１－３－４ 暗渠排水工 

１．掘削及び配管順序 

（１）受注者は、掘削に当たり、ほ場面の高低及び地耐力を考慮し、設計図書に示す深さ、勾配に

なるよう施工しなければならない。 

（２）受注者は、掘削に当たり、集水渠、吸水渠の順に下流から上流に向って施工しなければなら
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ない。 

（３）受注者は、配管に当たり、上流から下流に向って施工し、各連結部を円滑に接合しなければ

ならない。ただし、自動埋設機械を使用する場合の埋設方向はこの限りでない。また、溝底部

が凹凸、蛇行のないよう施工しなければならない。 

（４）受注者は、溝底部が軟弱又は泥水状態にあり、暗渠排水の効果が阻害されるおそれのある場

合、監督員と協議のうえ阻害防止の措置を講じるものとする。 

２．被覆材 

 受注者は、被覆材について、圧密後の状態で設計図書に示す厚さを確保し、かつ管体を十分被

覆するよう施工しなければならない。 

３．泥水流入の防止 

受注者は、管の上流端について、キャップを用い土砂の流入を防がなければならない。 

また、布設作業を一時中断するような場合、管に栓をして泥水の流入を防がなければならな

い。 

１－３－５ 付帯工 

用水取水管及び田面排水口については、設計図書に基づき設置しなければならない。 

 １－３－６ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

 １－３－７ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 １－３－８ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第４節 用水路工（開水路） 

１－４－１ 作業土工 

  作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

１－４－２ 整形仕上げ工 
  整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

１－４－３ 植生工 
  植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

 １－４－４ 用水路工 
１．受注者は、用水路の施工に当たり、ほ場面標高等の変更による手戻りがないよう留意して施工

しなければならない。 
２．受注者は、用水路の溝畔について、漏水を起こすような石礫、雑物を取り除き、十分に締固め

規定の断面に仕上げなければならない 
３．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業おける取り扱いを吊金具又は支点付近で支え
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る２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。 
４．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数を５段積みまでとし、損傷の

ないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならない。 

５．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の接合作業において、モルタル（セメント１：砂２）又

はジョイント材により、漏水のないよう十分注意して施工しなければならない。 

６．受注者は、モルタル継目の施工において、鉄筋コンクリート二次製品据付後継目を十分清掃し

てから行うものとし、施工後、振動、衝撃を与えてはならない｡ 

７．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台又は基礎により調整し、凹凸がな

く仕上がりが滑かで外観を損じないよう施工しなければならない。 

 １－４－５ 取水工 
取水口及び分水施設は、設計図書に示す位置、構造で設置するものとする。 

なお、現地に適合しない場合は、監督員と協議するものとする。 

 １－４－６ 付帯工 
桝、管渠、呑口、吐口の施工に当たっては、本章１－４－４用水路工の規定により設計図書に

示す位置、構造で設置するものとする。 
なお、現地に適合しない場合は、監督員と協議するものとする。 

 

第５節 用水路工（管水路） 

１－５－１ 管水路工 

    管水路工の施工については、第２編第７章管水路工事の規定によるものとする。 
 

第６節 排水路工 

１－６－１ 作業土工 

  作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

１－６－２ 整形仕上げ工 
  整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

１－６－３ 植生工 
  植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

 １－６－４ 排水路工 

１．受注者は、排水路の施工に当たり、ほ場面標高等の変更による手戻りがないよう留意して施工

しなければならない。 
２．受注者は、排水路の溝畔について、漏水を起こすような石礫、雑物を取り除き、十分に締固め

規定の断面に仕上げなければならない 
３．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱いを吊金具又は支点付近で支

える２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。 
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４．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数を５段積みまでとし、損傷の

ないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならない。 

５．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台又は基礎により調整し、凹凸がな

く仕上がりが滑かで外観を損じないよう施工しなければならない。 

６．受注者は、コンクリート柵渠の組立に際しては、計画線に対して出入り、よじれのないよう、

柵渠を設計図書に示す高さに、正しく組立てなければならない。 

７．受注者は、コンクリート柵渠の柵板の取扱いに際しては、柵板を損傷のないよう丁寧に取り扱

い、設置に際しては、特に表裏を間違わないようにしなければならない。 

 １－６－５ 付帯工 
付帯工の施工については、本章１－４－６付帯工の規定によるものとする。 
 

第７節 道路工 

１－７－１ 掘削工 
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

１－７－２ 盛土工 
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

１－７－３ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。 

１－７－４ 路床盛土工 
路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。 

１－７－５ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

１－７－６ 植生工 
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

１－７－７ 吹付工 
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 

１－７－８ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。 

１－７－９ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定によるも

のとする。 

１－７－10 コンクリ－ト舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリ－ト舗装工の規定によるも
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のとする。 

１－７－11 砂利舗装工 

 砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。 
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第１節 適 用 

２－１－１ 適 用 

本章は、農地造成工事の基盤工、畑面工、道路工及び防災施設工その他これに類する工種

について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

２－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるものとする。 

２－２－２ 一般事項 

１．受注者は、工事着手前に発注者が確保している工事用地等について、監督員の立会いのうえ

用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。なお、工事施工上、境界杭が支障とな

り紛失等のおそれのある場合については、控杭を設置しなければならない。 

２．検測又は確認 

受注者は、設計図書に示す作業段階において検測又は確認を受けなければならない。 

３．事前準備 

受注者は、農用地造成工の施工に先立ち、極力地区外の排水を遮断し、地区内への流入を防

ぐとともに、施工に当たって、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態するものと

する。 

４．施工順序 

受注者は、工事内容により施工工程を検討のうえ、分割ブロック、防災施設の施工計画、仮

設工事の施工計画、主要機械の搬入搬出計画、関連工事との工程調整等を考慮し、施工方法、

施工順序を決定しなければならない。 

 

第３節 基盤工 

２－３－１ 暗渠排水工 

１．受注者は、基盤造成着手前に谷部及び湧水部について、設計図書に示す暗渠排水を施工しな

ければならない。 

２．受注者は、現地確認の結果、設計図書に示す暗渠排水の計画以外の箇所において、暗渠排水

の必要があると認められるとき、監督員に報告し、その処理方法について監督員と協議しなけ

ればならない。 

２－３－２ 造成土工 

１．刈払工 

（１）受注者は、造成土工の施工に先立ち、造成地区の外周境界を旗等により表示し、監督員の

確認を受けなければならない。 

（２）受注者は、造成地区内の不用な稚樹、潅木、笹、雑草等を刈払機、チェンソー等により刈
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払いしなければならない。 

（３）受注者は、刈払い作業に当たり、造成地区境界線より内部へ所定の幅で防火帯を設け、防

火帯内の稚樹、潅木、笹、雑草等を地際より刈払い、枝条類とともに区域内に集積しなけれ

ばならない。 

２．伐開物処理工 

受注者は、集積した伐開物は関係法令により、適切に処理するものとし、できる限り再生利

用を図らなければならない。また、その処分方法について事前に監督員と協議しなければなら

ない。 
３．抜根、排根工 

（１）受注者は、根ぶるい、反転等により樹根の付着土を極力脱落させなければならない。 

（２）受注者は、抜根跡地について、沈下の生じない程度に埋戻しを行い、周辺の地盤とともに

できるだけ平らに均すようにしなければならない。 

（３）受注者は、排根作業に当たり、表土の持ち去りを極力少なくするよう注意しなければなら

ない。 

（４）抜根及び排根の集積場所及び処理方法は設計図書によるものとする。 

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

４．基盤整地 

（１）受注者は、基盤整地の仕上がり標高について、設計図書を目標として施工しなければなら

ない。ただし、切土標高については指定標高とする。 

（２）受注者は、盛土部の施工において、第１編３－３－３盛土工１．一般事項（３）の段切り

等により現地盤になじみ良く施工しなければならない。 

（３）受注者は、造成面に中だるみがないよう施工しなければならない。 

（４）受注者は、盛土法面から水平距離５ｍの範囲について、一層の仕上がり厚さ 30cm程度とな

るよう特に注意しまき出し、締固めなければならない。 

（５）受注者は、基盤造成中に次の事項が生じた場合、監督員と協議のうえ処理しなければなら

ない。 

１）岩盤又は転石等が出現した場合 

２）耕土として、不適当な土質が出現した場合 

３）多量の湧水が出現した場合 

２－３－３ 整形仕上げ工 

１．整地仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

２．切土法面及び盛土法面の法勾配については設計図書によるものとし、法面に切土法面及び盛

土法面が混在する場合は、原則として盛土法面に合わせなければならない。 

２－３－４ 法面排水工 

受注者は、切土法面及び盛土法面の小段には降雨等による法面侵食防止のため、設計図書に

基づき鉄筋コンクリ－ト二次製品水路等を設置しなければならない。 

２－３－５ 法止工 

１．床掘の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
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  ２．じゃかご、ふとんかごの施工については、第１編３－６－７かご工の規定によるものとする。 

２－３－６ 作業残土処理工 

作業残土の処理については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 法面工 

２－４－１ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

２－４－２ 吹付工 

吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 

 

第５節 畑面工 

２－５－１ 畑面工 

１．雑物及び石礫除去 

（１）受注者は、耕起と同一範囲について、雑物及び石礫除去を行わなければならない。 

（２）受注者は、耕起作業の前後及び砕土作業の後、表面に現れた石礫を取り除かなければなら

ない。 

（３）受注者は、根株、木片、枝葉等を、耕作に支障のない程度に除去しなければならない。 

（４）雑物及び石礫の処理方法は設計図書によるものとする。 

なお、設計図書に示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

２．耕 起 

（１）受注者は、耕起に当たり、造成面の乾燥状態を把握のうえ、十分に耕起し得る状態で行わ

なければならない。 

（２）受注者は、耕起に当たり、設計図書に示す耕起深を確保するため、しわよせ、かく拌又は

反転を行わなければならない。 

（３）受注者は、ほ場の隅及び耕起機械の方向転換箇所等に、不耕起箇所が生じないよう注意し

て施工しなければならない。 

  ３．土壌改良材の散布 

（１）受注者は、使用する土壌改良資材が資材肥料取締法（昭和 25年法律第 127 号）に基づく場

合、監督員に保証票を提出しなければならない。 

（２）受注者は、所定量を均等に散布するように留意しなければならない。なお、土壌改良資材

の１ヘクタール当たり使用量は、設計図書によるものとする。 

（３）受注者は、土壌改良資材を２種類以上同時散布する場合、極力均等に散布できるよう層状、

交互に積込みを行い施工しなければならない。 

（４）受注者は、強風で資材が飛散するような場合、施工してはならない。 

（５）受注者は、資材の保管に当たり、変質しないよう十分湿気等に注意しなければならない。 

  ４．砕 土 
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（１）受注者は、砕土に当たり、耕土が適切な水分状態のときに行い、土壌改良資材との効果的

な混合を図らなければならない。 

（２）受注者は、ほ場の隅及び砕土機械の方向転換箇所等に、不砕土箇所が生じないよう注意し

て施工しなければならない。 

（３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。 

２－５－２ 畑面保全工 

    造成後の降雨等によるほ場面の侵食防止のため、承水路を設計図書に示す位置に等高線とほ

ぼ平行に設置しなければならない。 

２－５－３ 畑面暗渠排水工 

  １．畑面の暗渠排水等の施工については、第２編１－３－４暗渠排水工の規定によるものとする。 

  ２．受注者は、設計図書に基づき、造成地区外背後山地からの浸透水を遮断、補足する補水渠を

設置するものとする。 

 

第６節 道路工 

２－６－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

２－６－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

２－６－３ 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。 

２－６－４ 路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。 

２－６－５ 整形仕上げ工 

    整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

２－６－６ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。 

２－６－７ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

２－６－８ コンクリ－ト舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリ－ト舗装工の規定による

ものとする。 

２－６－９ 砂利舗装工 
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砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。 

 

第７節 排水路工 

２－７－１ 排水路工 

排水路工の施工については、第２編１－６－４排水路工の規定に準じるものとする。 

 

第８節 ほ場内沈砂池工 

２－８－１ ほ場内沈砂池工 

１． 受注者は、設計図書に示す位置に沈砂池を設置しなければならない。なお、この沈砂池は工

事完了までに埋戻さなければならない。 

２． 沈砂池の法面整形については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

  ３．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の規定に

よるものとする。 

  ４．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に準じる

ものとする。 

５．受注者は、ほ場内沈砂池取り壊しにより発生した建設副産物については、第１編１－１－21

建設副産物の規定によるものとする。  

 

第９節 防災施設工 

２－９－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

２－９－２ ほ場外沈砂池工 

  １．受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂が地区外に流出することを防止するため、設計図

書に示す位置に地区外沈砂池を設置しなければならない。なお、この沈砂池は工事期間中受注

者の責任において善良な管理を行わなければならない。 

２．沈砂池の法面整形については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

３．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の規定に

よるものとする。 

  ４．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に準じる

ものとする。 

２－９－３ 洪水調整池工 

  １．受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂及び汚濁水が地区外に流出することを防止するた

め、設計図書に示す位置に洪水を調整する機能を備えた調整池を設置しなければならない。 

また、工事施工中は、受注者の責任において善良な管理を行わなければならない。 

２．堤体盛土の施工については、設計図書によるものとする。 
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３．洪水調整池の法面整形については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

４．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の規定に

よるものとする。 

  ５．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に準じる

ものとする。 

２－９－４ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

２－９－５ 洪水吐工 

洪水吐工の施工については、設計図書によるものとする。 

２－９－６ 放流工 

    放流工の施工については、第２編５－６－２現場打ち開渠工の規定によるものとする。 
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第１節 適 用 

３－１－１ 適 用 
 本章は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装その他これらに類する工種に

ついて適用するものとする。 

 ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。 

 

第２節 一般事項 

３－２－１ 適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計｢農道｣      農林水産省農村振興局 

（２）道路土工－切土工・斜面安定工指針        （公社）日本道路協会 

３－２－２ 一般事項 
    一般事項については、第１編３－11－１一般事項の規定によるものとする。 

 

第３節 土工 

３－３－１ 掘削工 
１．掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 
 ２．路床切土工 

（１）受注者は、在来の地盤を路床として利用する場合、指定の縦横断面形状に仕上げなければ

ならない。この場合、路床土を乱さないよう施工しなければならない。 

（２）受注者は、切土して路床を仕上げる場合、適切な排水処理をしなければならない。 

（３）受注者は、路床面において所定の支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある場合

には、監督員と協議して施工しなければならない。 

３－３－２ 盛土工 
  １．盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

  ２．路肩部分等の盛土 

    受注者は、路肩盛土の施工において、一層の仕上り厚が30cm以内となるようにまき出し、締

固めなければならない。 

３－３－３ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。 

３－３－４ 路床盛土工 
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路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。 

３－３－５ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

３－３－６ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 地盤改良工 

３－４－１ 路床安定処理工 
路床安定処理工の施工については、第１編３－13－２路床安定処理工の規定によるものとする。 

３－４－２ サンドマット工 
サンドマット工の施工については、第１編３－13－３サンドマット工の規定によるものとする。 

３－４－３ バーチカルドレーン工 
バーチカルドレーン工の施工については、第１編３－13－４バーチカルドレーン工の規定によ

るものとする。 

３－４－４ 締固め改良工 
締固め改良工の施工については、第１編３－13－５締固め改良工の規定によるものとする。 

３－４－５ 固結工 
固結工の施工については、第１編３－13－６固結工の規定によるものとする。 

 

第５節 法面工 

３－５－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－５－２ 植生工 
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

３－５－３ 法面吹付工 
法面吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 

３－５－４ 法枠工 
法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。 

３－５－５ アンカー工 
アンカー工の施工については、第１編３－６－６アンカー工の規定によるものとする。 

３－５－６ かご工 
かご工の施工については、第１編３－６－７かご工の規定によるものとする。 
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第６節 擁壁工 

３－６－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－６－２ 既製杭工 
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

３－６－３ 場所打杭工 
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

３－６－４ 場所打擁壁工 
場所打擁壁工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。 

３－６－５ プレキャスト擁壁工 
  １．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工については、基礎との密

着を図り、接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

  ２．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において、十分密着

させ、背面土砂が吸い出されないように施工しなければならない。 

３－６－６ 補強土壁工 
１．受注者は、現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混入しないように除去しなけ

ればならない。 

  ２．受注者は、補強材及び壁面材を仮置する場合は、水平で平らな所を選び、湾曲を避けるとと

もに、地面と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、

水に対する配慮をしなければならない。 

  ３．受注者は、補強材の施工について、設計図書に従い設置し、折り曲げたり、はねあげたりし

てはならない。   
  ４．受注者は、壁面材の組立てに先立ち、適切な位置及び間隔に基準点や丁張を設け、壁面材の

垂直度を確認しながら施工しなければならない。盛土及壁面材に異常な変位が観測された場合

は、直ちに作業を一時中止し、監督員と協議しなければならない。 

  ５．受注者は、盛土材の１層の敷均し厚を、所定の締固め度が確保でき、締固め後の仕上り面が

補強材の埋設位置の高さとなるように定め、施工しなければならない。 

  ６．受注者は、壁面付近の盛土のまき出し、敷均し作業は、各補強土工法に適した方法により行

わなければならない。 

３－６－７ 井桁ブロック工 
    受注者は、枠の組立てに当たり、各部材に無理な力がかからないように法尻から順序よく施

工しなければならない。 

３－６－８ 小型擁壁工 
    小型擁壁の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。 
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第７節 石・ブロック積（張）工 

３－７－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－７－２ コンクリートブロック工 
コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック工の規定

によるものとする。 

３－７－３ 緑化ブロック工 
緑化ブロック工の施工については、第１編３－５－４緑化ブロック工の規定によるものとする。 

３－７－４ 石積（張）工 
石積（張）工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものとする。 

 

第８節 カルバート工 

３－８－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－８－２ 既製杭工 
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

３－８－３ 場所打杭工 
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

３－８－４ 現場打カルバート工 
１．受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。   

  ２．受注者は、目地材及び止水板の施工に当たり、付着、水密性を保つよう施工しなければなら

ない。 

３－８－５ プレキャストカルバート工 
  １．受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合、監督員と協議

しなければならない。 

  ２．受注者は、プレキャストカルバート工の施工について、基礎との密着を図り、接合面が食い

違わないように注意して、カルバートの下流側又は低い側から設置しなければならない。 

  ３．受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工について、道路土工－カルバート工指針（（公

社）日本道路協会）７－２(２) ２）敷設工の規定によらなければならない。 

これ以外の施工方法による場合は、事前に監督員の承諾を得ものとする。 

  ４．受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、ソケットのあるパイプの場合ソケットをカ

ルバートの上流側又は高い側に向けて設置しなければならない。 

ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部をモルタル等で

コーキングし、漏水が起きないように施工するものとする。  
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  ５．受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、管の一部を切断する必要がある場合、切断

によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。なお、損傷させた場合は、

取り替えなければならない。 

 

第９節 小型水路工 

３－９－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－９－２ 側溝工 
  １．受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合、監督員と協議し

なければならない。 

２．受注者は、側溝の施工について、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らか

で一様な勾配になるように施工しなければならない。 

  ３．受注者は、プレキャストＵ型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝の継目部の施工に

ついて、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。 

  ４．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、砂質土または軟弱地盤が出現した場合、

施工方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

  ５．受注者は、コルゲートフリュームの組立てに当たり、上流側又は高い側のセクションを下流

側又低い側のセクションの内側に重ね合わせ、ボルトによる接合をフリューム断面の両側で行

うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。 

 また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなけ

ればならない。 

  ６．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、あげこしを行う必要が生じた場合、布設

方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

  ７．受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設について、設計図書に示すコンクリート厚

さとし、これにより難い場合は、監督員の承諾を得ものとする。 

  ８．受注者は、側溝蓋の設置について、側溝本体及び路面に段差が生じないよう平坦に施工しな

ければならない。 

３－９－３ 管渠工 
管渠の施工については、本章３－８－５プレキャストカルバート工の規定に準じるものとす

る。 

３－９－４ 集水桝工 
  １．受注者は、集水桝の基礎について、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないように

しなければならない。 

  ２．受注者は、集水桝の施工について、小型水路との接続部で漏水が生じないように施工しなけ

ればならない。 

  ３．受注者は、集水桝の施工について、路面との高さ調整が必要な場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 
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  ４．受注者は、集水桝蓋の設置について、集水桝本体及び路面に段差が生じないよう平坦に施工

しなければならない。 

３－９－５ 地下排水工 
  １．受注者は、暗渠排水の施工について、新たに地下水脈を発見した場合、その対策について監

督員と協議しなければならない。 
  ２．受注者は、設計図書に示す材料を用い、フィルタ－材の目づまり、有孔管の穴を間詰めしな

いように施工し、埋戻さなければならない。 

 

第10節 落石防護工 

３－10－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－10－２ 落石防止網工 

１．受注者は、落石防止網の施工について、アンカーピンの打込みが岩盤で不可能な場合は監督

員と協議しなければならない。 

２．受注者は、現地の状況により設計図書に示す設置方法により難い場合、監督員と協議しなけ

ればならない。 

３－10－３ 落石防止柵工 

１．受注者は、落石防止柵の支柱基礎の施工について、周辺の地盤をゆるめることなく、かつ、

滑動しないよう定着しなければならない。 

２．受注者は、ケーブル金網式の落石防止柵設置に当たり、初期張力を与えたワイヤロープにゆ

るみがないように施工しなければならない。 

３．受注者は、Ｈ形鋼式の緩衝材設置に当たり、落石による衝撃に対してエネルギーが吸収され

るようにしなければならない。 

 

第11節 構造物撤去工 

３－11－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊しの施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第12節 舗装工 

３－12－１ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。 

３－12－２ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

３－12－３ コンクリート舗装工 
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コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリート舗装工の規定による

ものとする。 

３－12－４ 砂利舗装工 

砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。 

 

第13節 路面排水工 

３－13－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－13－２ 側溝工 

  １．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の設置について、設

計図書又は監督員の指示する勾配で下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで

一様な勾配になるように施工しなければならない。 

  ２．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の接合部について、

指定しない限りセメントと砂の比が１：３の容積配分のモルタルを用い、漏水のないように施

工しなければならない。 

  ３．受注者は、側溝蓋の施工に当たり、材料が破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。 

３－13－３ 管渠工 

    受注者は、管渠の設置について、本章３－８－５プレキャストカルバート工の規定に準じる

ものとする。  

３－13－４ 集水桝工 

集水桝の施工については、本章３－９－４集水桝工の規定によるものとする。 

 

第14節 付帯施設工 

３－14－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

３－14－２ 安全施設工 

安全施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 

３－14－３ 標識工 

  １．一般事項 

（１）受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは監

督員と協議しなければならない。 

  （２）受注者は、標識工の施工に当たり、道路標識設置基準・同解説（（公社）日本道路協会）、

道路土工－盛土工指針（（公社）日本道路協会）及び道路標識ハンドブック（（一社）全国道

路標識・標示業協会）によらなければならない。 

  ２．材料 
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  （１）標識工で使用する標識の品質規格は次によるものとする。 

 １）標識板 

  ① ＪＩＳ  Ｇ  3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

  ② ＪＩＳ  Ｇ  3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

  ③ ＪＩＳ  Ｋ  6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

  ④ ＪＩＳ  Ｈ  4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

  ⑤ ＪＩＳ  Ｋ  6718（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性 

－第１部：キャスト板） 

  ⑥ ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ） 

 ２）支柱 

  ① ＪＩＳ  Ｇ  3452（配管用炭素鋼鋼管） 

  ② ＪＩＳ  Ｇ  3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

  ③ ＪＩＳ  Ｇ  3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

  ④ ＪＩＳ  Ｇ  3101（一般構造用圧延鋼材） 

  ⑤ ＪＩＳ  Ｇ  3106（溶接構造用圧延鋼材） 

  ⑥ ＪＩＳ  Ｇ  3136（建設構造用圧延鋼材） 

 ３）補強材及び取付金具 

  ① ＪＩＳ  Ｇ  3101（一般構造用圧延鋼材） 

② ＪＩＳ  Ｇ  3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

  ③ ＪＩＳ  Ｇ  3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

  ④ ＪＩＳ  Ｈ  4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

 ４）反射シート 

   標識板に使用する反射シートの性能は表3-14-1に示す規格以上のものとする。 

   また、反射シートは、屋外にさらされても著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じない

ものとする。 

   なお、表3-14-1に示した品質以外の反射シートを用いる場合、受注者は監督員の承諾を

得るものとする。 

表 3-14-1 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角゜ 入射角゜ 白 黄 赤 青 緑 

封 

入 

レ 

ン 

ズ 

型 

12´

（0.2°） 

５゜ 70 50 15 4.0 9.0 

30゜ 30 22 6.0 1.7 3.5 

40゜ 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20´

（0.33°） 

５゜ 50 35 10 2.0 7.0 

30゜ 24 16 4.0 1.0 3.0 

40゜ 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

２゜ 

５゜ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30゜ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40゜ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 
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カ 

プ 

セ 

ル 

レ 

ン 

ズ 

型 

12´

（0.2°） 

５゜ 250 170 45 20 45 

30゜ 150 100 25 11 25 

40゜ 110 70 16 8.0 16 

20´

（0.33°） 

５゜ 180 122 25 14 21 

30゜ 100 67 14 7.0 11 

40゜ 95 64 13 7.0 11 

２゜ 

５゜ 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30゜ 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40゜ 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

(旧) 

広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2ﾟ) 

５゜ 430 350 70 30 45 

30゜ 235 190 45 16 23 

20´ 

(0.33ﾟ) 

５゜ 300 250 45 20 33 

30゜ 150 130 20 10 18 

30´ 

(0.5ﾟ) 

５゜ 250 200 40 18 25 

30゜ 170 140 20 12 19 

1.0° 
５゜ 80 65 12 4.0 9.0 

30゜ 50 40 0.8 2.5 5.0 

封 

入 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2ﾟ) 

５゜ 70 50 15 4.0 9.0 

30゜ 30 22 6.0 1.7 3.5 

20´ 

(0.33ﾟ) 

５゜ 50 35 10 2.0 7.0 

30゜ 24 16 4.0 1.0 3.0 

30´ 

(0.5ﾟ) 

５゜ 30 25 7.5 2.0 4.5 

30゜ 15 13 4.0 1.0 2.2 

1.0° 
５゜ 20 16 5.0 1.2 3.0 

30゜ 12 10 3.0 0.8 1.8 

カ 

プ 

セ 

ル 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2ﾟ) 

５゜ 250 170 45 20 45 

30゜ 150 100 25 11 25 

20´ 

(0.33ﾟ) 

５゜ 180 122 25 14 21 

30゜ 100 67 14 7.0 11 

30´ 

(0.5ﾟ) 

５゜ 150 110 25 13 21 

30゜ 72 54 13 6.0 10 

1.0° 
５゜ 20 16 5.0 1.2 3.0 

30゜ 12 10 3.0 0.8 1.8 
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広 

角 

プ 

リ 

ズ 

ム 

型 

12´ 

(0.2ﾟ) 

５゜ 570 380 75 50 70 

30゜ 235 190 45 16 25 

20´ 

(0.33ﾟ) 

５゜ 400 280 54 30 50 

30゜ 170 140 20 12 19 

30´ 

(0.5ﾟ) 

５゜ 300 230 45 30 45 

30゜ 170 140 20 12 19 

1.0° 
５゜ 120 70 14 5.0 10 

30゜ 50 40 8.0 2.5 5.0 

注）試験及び測定方法は、ＪＩＳ Ｚ 9117（再帰性反射材）による。 

（２）標識工に使用する錆止めペイントは、ＪＩＳ Ｋ 5621（一般用さび止めペイント）から

ＪＩＳ Ｋ 5628（鉛丹ジンククロメートさび止めペイント）２種に適合するものを用いる

ものとする。 

  （３）標識工で使用する基礎杭は、ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管）ＳＴＫ400、ＪＩＳ 

Ａ 5525（鋼管ぐい）ＳＫＫ400及びＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）ＳＳ400の規

格に適合するものとする。 

  ３．標識工 

  （１）標識を製作する場合は以下の仕様によらなければならない。また、既製品を使用する場合

はこれら仕様を満たしているものを使用しなければならない。 

    １）受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を

用いなければならない。 

    ２）受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は

無反射としなければならない。 

    ３）受注者は、標識板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サウンディング処

理）しラッカーシンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性界面活性剤）で脱脂洗浄を施

した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。 

    ４）受注者は、反射シートの貼付けを真空式加熱圧着機で行わなければならない。やむを得

ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由、機械名等を記載し、使用に

当たりその性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反

射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければ

ならない。 

なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行ってはならな

い。 

５）受注者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けをしなけ

ればならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなけれ

ばならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネー

ト加工を行うものとする。 

    ６）受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれの
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ないよう均一に仕上げなければならない。 

    ７）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する

場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い、標識板面

が日中及び夜間に、均一かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。 

    ８）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10mm以上重ね合わせな

ければならない。 

    ９）受注者は、スクリーン印刷方式で標識板を製作する場合、印刷した反射シート表面に、

クリアー処理を施さなければならない。 

ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。 

    10）受注者は、縁曲げ加工をする標識板について、基板の端部を円弧に切断し、グラインダ

ーなどで表面を滑らかにしなければならない。 

    11）受注者は、設計図書に示すとおり標識板に取付け金具及び補強金具（補強リブ）すべて

を工場でスポット溶接により取付けなければならない。 

なお、標識板の表面にヒズミが出ないように溶接しなければならない。アルミニウム合

金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格LWSP7903-1979「スポット溶接作業標準（ア

ルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協会規格WES7302と同一規格）を参

考に行うことが望ましい。 

12）受注者は、標識板の下地処理に当たって、脱脂処理を行わなければならない。 

    13）受注者は、標識板の文字・記号等の色彩と寸法を「道路標識、区画線及び道路標示に関

する命令」（（標識令）昭和35年12月17日総理府・建設省令第３号）及び道路標識設置基

準・同解説により標示しなければならない。 

    14）受注者は、標識板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）などの

下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。 

    15）受注者は、支柱素材についても前（14）と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイン

トによる錆止め塗装を施さなければならない。 

    16）受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、

退色しないものを用いなければならない。 

    17）受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をＪ

ＩＳ Ｈ 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（ＨＤＺＴ77）77μｍ（片面の付着量）以上と

しなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については２種（ＨＤＺＴ

63）63μｍ、厚さ3.2mm未満の鋼材については２種（ＨＤＺＴ49）49μｍ（片面の膜厚）以

上とするものとする。 

    18）受注者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をＪＩＳ Ｈ

8641（溶融亜鉛めっき作業指針）の規定により行わなければならない。 

なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。 

19）受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、十

分な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。 

    20）ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで400～500g/

㎡、または塗装厚は２回塗りで、40～50μmとするものとする。 
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    21）ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態

になっていることを確認して行うものとする。 

  （２）受注者は、支柱建込みについて、標識板の向き、角度、標識板との支柱のとおり、傾斜、

支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。 

  （３）受注者は、支柱建込み及び標識板の取付けについて、付近の構造物、道路交通に特に注意

し、支障にならないようしなければならない。 

３－14－４ 区画線工 

１．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に当たり、設置路面の水分、泥、

砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。 

２．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、施工箇所、施工方法、

施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打合せを行い、交通渋滞を

きたすことのないよう施工しなければならない。 

３．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、路面に作図を行い、

施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。 

４．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、塗料の路面への接着をより強固にする

よう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。 

５．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、やむを得ず気温が５℃以下で施工しな

ければならない場合、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。 

６．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、常に180℃～220℃の温度で塗料を塗布

できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。 

７．受注者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄り

が生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。 

８．受注者は、区画線の消去について、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への影響を最

小限にとどめなければならない。また受注者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止す

る適正な処理を行わなければならない。 

３－14－５ 縁石工 

  １．受注者は、縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上えに据

付けるものとする。敷モルタルの容積配合は、１：３（セメント：砂）とし、この敷モルタル

を基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意

して据付けなければならない。 

  ２．受注者は、アスカーブの施工について、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

  ３．受注者は、アスカーブの施工に当たり、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみアスフ

ァルト混合物の舗設を行うものとする。なお、気温が５℃以下のとき又は雨天時に、施工して

はならない。 

３－14－６ 境界工 

境界工の施工については、第１編第３章第18節用地境界杭工の規定によるものとする。 

３－14－７ 付属物工 
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  １．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導効果が

得られるように設置しなければならない。 

  ２．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の傾

きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。 

また、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。 

  ３．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する場

合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

  ４．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に設

置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならない。 

ただし、その位置に支障がある場合、又は設計図書に設置位置が示されていない場合は、監

督員と協議しなければならない。 

  ５．受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならない。 

ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合、又は設計図書に設置位置が示さ

れていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

  ６．受注者は、道路鋲の設置に当たり、設計図書に定められた位置に設置しなければならない。

なお、設置位置が示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。 

 



第４章 水路トンネル工事 

1－ 143 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 水路トンネル工事 



第４章 水路トンネル工事 

1－ 144 

第１節 適 用 

４－１－１ 適 用 

本章は、水路トンネル工事の矢板工法及びＮＡＴＭ工法（吹付け・ロックボルト工法）その

他これに類する工種について適用する。 
 

第２節 一般事項 

４－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路トンネル」農林水産省農村振興局 

４－２－２ 一般事項 

１．測量 

（１）受注者は、水路トンネル工の施工に先立ち、測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係

を確認のうえ、坑口付近に中心線及び施工面の基準となる基準点を設置しなければならない。 

（２）受注者は、坑内に測点を設置する場合、トンネルの掘進に伴って移動しないよう、坑内に

測点を設置にしなければならない。 

（３）受注者は、坑内に設置した測点及び基準点について、設計図書に示す期間中、定期的に測

点毎に坑外の基準点から検測を行わなければならない。 

２．計測 

（１）受注者は、工事が安全かつ合理的に行えるよう、坑内観察調査、内空変位測定、天端沈下

測定及び地表沈下測定を行わなければならない。 

（２）受注者は、測定項目、測定間隔及び測定回数について、設計図書に示す方法に従わなけれ

ばならない。なお、計測は、知識、経験を有する専門技術者が行うものとする。 

また、得られた計測結果について、監督員に提出し承諾を得るものとする。 

３．保安 

（１）受注者は、施工中の地質、湧水、その他自然現象、支保工、覆工等の変状の有無を観察し、

その状況を記録するとともに、その記録を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに提

示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

（２）受注者は、施工中異常を発見した場合、及び出水、落盤その他工事に支障を与えるおそれ

のある場合には、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。 

ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための措置をとった後、直ち

に監督員に連絡するものとする。 
４．粉じん対策工 
（１）受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業、発破作業及びコンクリート等の吹付け作業

に当たり、湿式の機械装置又は湿潤な状態を保つための設備を用いて粉じんの発散を防止す

るための措置を講じなければならない。 
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（２）受注者は、換気装置及び集じん装置の設置について、第１編３－20－９トンネル仮設備工５及

び８の規定によるものとする。 

（３）受注者は、換気実施等の効果を確認するための空気の粉じん濃度測定については、第１編３

－20－９トンネル仮設備工９の規定によるものとする。 

 

第３節 土 工 

４－３－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

４－３－２ 掘削工 
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

４－３－３ 盛土工 
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

４－３－４ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

４－３－５ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 構造物撤去工 

４－４－１ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第５節 トンネル工 

４－５－１ トンネル掘削工 

１．矢板工法 

（１）トンネル掘削 

１）受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し、監督員の確

認を受けなければならない。また、設計図書に示す岩の分類の境界が現地と一致しない場

合は、監督員に報告するものとする。 

なお、確認のための資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示す

るとともに、検査時に提出しなければならない。 

２）掘削岩質の分類は、表 4-5-1「掘削岩質分類表」を標準とするが、現場の状況に即しない

場合は適宜現場条件を加味し変更できるものとする。 

なお、「掘削岩質分類表」の変更については、発注者及び受注者の協議によるものとする。 

３）受注者は、設計図書に示す設計断面が確保されるまで、掘削を行わなければならない。
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ただし、地山の部分的な突出は、岩質が堅硬でかつ将来とも覆工の強度に影響を及ぼすお

それのない場合に限り、監督員の承諾を得て設計巻厚線内に入れることができる。 

４）受注者は、掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、過度の爆破を避け、

余掘りを少なくするように施工しなければならない。 

また、余掘りが生じた場合の充填材料及び施工方法については、監督員の承諾を得るも

のとする。 

５）受注者は、せん孔に先立ち、残留爆薬のないことを確認した後、爆破計画に定められた

せん孔位置、方向、深さに沿って正確にせん孔しなければならない。 

６）受注者は、爆破を行った後、安全が確認されたのち、発破による粉じんが適当に薄めら

れた後でなければ、爆破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。また、爆破を行っ

た後、掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならない。 

７）受注者は、電気雷管を使用する場合、爆破に先立ち迷走電流の有無を検査し、迷走電流

があるときは、その原因を取り除かなければならない。 

８）受注者は、爆破に際して、巻立コンクリート、その他の既設構造物に損傷を与えるおそ

れのある場合、防護施設を設けなければならない。 

９）受注者は、逆巻き区間の掘削に際し、ライニング部分に悪影響を与えないように施工し

なければならない。 

10）受注者は、事前に火薬類取締法の規定により、火薬類取扱保安責任者等を定め、火薬取

扱量、火薬取扱主任の経歴書を爆破による掘削の着手前に監督員に提出しなければならな

い。 

また、火薬類取扱保安責任者等は、関係法規を遵守しなければならない。 

11）受注者は、逆巻き区間を抜き掘りとする場合、千鳥に行わなければならない。 

ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（２）坑内運搬 

受注者は、タイヤ方式により運搬を行う場合、排水を処理し良好な路面を確保しなければ

ならない。また、レール方式により運搬を行う場合は、随時軌道の保守点検を行い、脱線等

の事故防止を図るほか、トロ等の逸走防止等のための設備を設けなければならない。 

（３）支保工 

１）一般事項 

① 受注者は、施工中支保工に異常が生じた場合、直ちに補強を行い、安全の確保と事故

防止に努めるとともに、速やかに監督員に報告しなければならない。 

② 受注者は、支保工のあげこしを行う場合、地質、支保工の形式及び構造等を考慮して

行うものとし、その量は必要最小限にしなければならない。 

２）鋼製支保工 

① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図を作成し、監督員の承諾を

得るものとする。 

なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行うものとし、他の方法による

場合には、監督員の承諾を得るものとする。また、溶接、穴あけ等に当たり、素材の材

質を害さないようにしなければならない。 
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② 受注者は、設計図書に示す場合、又は監督員の指示する間隔ごとに、正確に鋼製支保

工を建込み、地山との間に、矢板、くさび等を挿入して締付け、地山を十分支持するよ

う建込み、アーチとして十分作用するようにしなければならない。 

③ 受注者は、鋼製支保工の施工に当たり、底版支承面が軟弱で沈下のおそれのある場合、

沈下防止を図るための方法を監督員と協議しなければならない。 

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に示すつなぎ材を設け、十分

に締付け固定しなければならない。 

⑤ 受注者は、支保工の盛替え及び木外しに当たり、極力地山をゆるめないよう施工しな

ければならない。 

２．ＮＡＴＭ工法 

（１）トンネル掘削 

トンネル掘削の施工については、本条１．矢板工法（１）トンネル掘削の規定によるもの

とする。 

（２）坑内運搬 

坑内運搬の施工については、本条１．矢板工法（２）坑内運搬の規定によるものとする。 

（３）支保工 

１）一般事項 

① 支保工の施工については、本条１．矢板工法（３）支保工の規定によるものとする。 

② 受注者は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速やかに所定の位置に建込み、

一体化させ、地山を安定させなければならない。 

③ 受注者は、支保パターンについて、設計図書によらなければならない。 

ただし、地山条件によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

２）支保工材料 

① 吹付コンクリートの配合は、設計図書によるものとする。 

② ロックボルトの種別及び規格は、設計図書によるものとする。 

③ 鋼製支保工に使用する鋼材の種類及び規格は、設計図書によるものとする。 

④ 金網工に使用する材料は、設計図書によるものとする。 

なお、湧水の状態、地山の条件等により、これにより難い場合は、監督員と協議する

ものとする。 

３）吹付けコンクリート 

① 受注者は、吹付けコンクリートの施工について、湿式方法としなければならない。な

お、湧水等によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

② 受注者は、浮石等を取り除いた後、設計図書に示す一層の厚さで、 速やかに吹付けコ

ンクリートを施工しなければならない。 

③ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、はね返りを少なくするために、吹付け

ノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度を適正に保ち

吹付けなければならない。 

④ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、仕上がり面が平滑になるように吹付け

なければならない。鋼製支保工がある場合には、吹付けコンクリートと鋼製支保工とが
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一体となるように吹付けなければならない。 

また、鋼製支保工の背面に、空隙が残らないように吹付けなければならない。 

⑤ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、換気及び粉じん低減措置を講じるとと

もに、作業員には保護具を着用させなければならない。 

⑥ 受注者は、地山からの湧水のため、吹付けコンクリートの施工が困難な場合、監督員

と協議しなければならない。 

⑦ 受注者は、打継ぎ部に吹付ける場合、吹付け完了面を清掃したうえ、湿潤にして施工

しなければならない。 

４）金網工 

受注者は、金網を設置する場合、吹付けコンクリート第１層の施工後に、吹付けコンク

リートに定着するよう配置し、吹付け作業によって移動、変形等が起こらないよう固定し

なければならない。 

また、金網の継目は 15cm（１目）以上重ね合わせなければならない。 

５）ロックボルト 

① 受注者は、吹付けコンクリート完了後、掘進サイクル毎に、設計図書に示す位置及び

方向にせん孔し、くり粉が残らないように清掃した後、ロックボルトを挿入しなければ

ならない。  

なお、設計図書に示す位置、方向に施工できない場合、又は増打ちが必要な場合は、

監督員と協議しなければならない。 

② 受注者は、設計図書に示す定着力、定着長が得られるように、ロックボルトを施工し

なければならない。 

なお、地山条件やせん孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す仕様で施工できな

い場合は、監督員と協議しなければならない。 

③ 受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレート等が掘削面や吹付けコンクリ

ート面に密着するように、スパナやパイプレンチを用いてナット等で緊結しなければな

らない。 

なお、プレストレスを導入する場合は、設計図書に示す軸力が導入できるよう施工し

なければならない。 

④ 受注者は、ロックボルト定着後も定期的に点検しなければならない。 

⑤ 受注者は、ロックボルトを定着する場合、全面接着方式とし、定着材にドライモルタ

ルを使用しなければならない。 

なお、地山の岩質、地質、せん孔の状態等からこれにより難い場合は、定着方式、定

着材について監督員と協議するものとする。 

⑥ 受注者は、ロックボルトの使用前に有害な錆、油その他の異物が残らないように清掃

してから使用しなければならない。 

６）防水工 

① 受注者は、防水工の施工に先立って、防水工の材料、吹付けコンクリート面への固定

方法及び材料の接合方法等について、施工計画書に記載しなければならない。 

② 受注者は、防水工に止水シートを使用する場合、止水シートの破損及び接合面からの
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漏水がないように対策を講じなければならない。側壁や下床版等のコンクリートの打継

部では必要に応じて増張りを施すものとする。 

７）鋼製支保工 

① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図を作成し、監督員の承諾を

得るものとする。 

なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行うものとし、他の方法による

場合には、監督員の承諾を得るものとする。また、溶接、穴あけ等に当たり、素材の材

質を害さないようにしなければならない。 

② 受注者は、鋼製支保工を設計図書に示す間隔ごとに、地山又は吹付けコンクリートに

密着させ、正確に建込みを行うものとし、設計巻厚が確保され、アーチとして十分作用

するようにしなければならない。 

③ 受注者は、鋼製支保工をトンネル掘削後速やかに切羽近くに建込まなければならない。 

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に示すつなぎ材を設け、十分

に締付け固定しなければならない。 

４－５－２ 覆 工 

１．矢板工法 

（１）一般事項 

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮のうえ決定するとと

もに、覆工前に監督員の承諾を得るものとする。   

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、矢板、矢木、内梁丸太を設計巻厚内に入らない

よう取り除かねばならない。 

３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、掘削面の整理、清掃、湧水、排水処理を十分行

った後に、コンクリートを打設しなければならない。 

なお、湧水のある場合は、監督員と協議し処理しなければならない。 

４）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工材料を組立てた後、コンク

リート打設に先立ち、監督員の確認を受けるものとする。 

（２）型 枠 

１）受注者は、型枠の構造設計について、トンネル断面形状に応じたものとし、かつ打込ん

だコンクリートの圧力に十分耐えうる構造としなければならない。 

また、組立て、解体、移動及び他の作業に対しても、十分安全なものを設計しなければな

らない。 

なお、製作に先立ち、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、型枠の施工に当たり、特にトンネル断面の確保と表面仕上げに留意し、覆工

コンクリート面に粗面、段違いを生じないよう仕上げなければならない。 

３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、据付け、組立ての完了した型枠の中心、水準、

形状、設計巻厚の確保、荷重に対する安全性等について、測定又は確認を行わなければな

らない。 

４）受注者は、型枠の設置及び取り外しに当たり、既設覆工コンクリート、その他の構造物

に害を与えないよう施工しなければならない。 
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（３）覆工コンクリート 

１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に記載しなければならない。 

２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが分離を起こさないように施

工するとともに、一区画のコンクリートは連続して打込み、左右ほぼ同高に進行させ、型

枠に偏圧を与えないようにしなければならない。 

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリート支承面に不陸が生じない

よう敷板を設けなければならない。 

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を及ぼさないように、掘削後

早期に施工するとともに、アーチコンクリート支承面の清掃を十分行い、アーチコンクリ

ートと側壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよう施工しなければな

らない。 

４）受注者は、コンクリート打設が逆巻きとなる場合、アーチコンクリートの打継目と側壁

コンクリートの打継目が、 同一線上にならないよう施工しなければならない。 

５）受注者は、レイタンス等を取り除き、覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、新旧コ

ンクリートの密着を図らなければならない。 

また、止水板の埋め込みは、設計図書に示す位置に正しく設置しなければならない。 

６）受注者は、覆工コンクリート打設に当たり、鋼製支保工以外の支保材料を除去すること

が危険であり、やむを得ず設計巻厚線内に入れる場合、その施工方法について、監督員と

協議し処理しなければならない。 

７）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて十分安全かつ他の作業に差

し支えないように設計し、製作しなければならない。 

８）受注者は、つま型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に耐えうる構造とし、モルタ

ル漏れのないように取付けなければならない。つま型枠は、防水シートを破損しないよう

に施工しなければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不

具合のないように施工しなければならない。 

９）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外してはならな

い。 

10）受注者は、メタルフォーム又はスキンプレートを使用した鋼製移動式の型枠を使用しな

ければならない。なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督員の承諾を得るも

のとする。 

（４）インバートコンクリート 

１）受注者は、インバート部を掘削整形後、速やかにインバートコンクリートを打設しなけ

ればならない。 

２）受注者は、インバートのコンクリート打設に当たり、アンダードレーンの目詰まりが生

じないように施工しなければならない。 

３）受注者は、インバートの掘削に当たり、設計図書に示す掘削線を越えて掘り過ぎないよ

う注意し、掘り過ぎた場合はその処理方法及び充填材料について監督員の承諾を得るもの

とする。 

４）受注者は、インバートコンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリートが移
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動するおそれのある場合のコンクリート打設に当たり、型枠を使用して行わなければなら

ない。また、側壁コンクリートとインバートコンクリートの打継目は、コンクリートが密

着するよう施工しなければならない。 

２．ＮＡＴＭ工法 

（１）一 般 

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮のうえ決定するとと

もに、覆工前に監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、打設面の清掃、湧水、排水処理を十分行った後

に、コンクリートを打設しなければならない。 

なお、湧水のある場合は、監督員と協議し処理しなければならない。 

３）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工材料を組立てたとき、コン

クリート打設に先立ち、監督員の確認を得るものとする。 

（２）型 枠 

型枠の施工については、本条１．矢板工法（２）型枠の規定によるものとする。 

（３）覆工コンクリート 

１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に記載しなければならない。 

２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが分離を起こさないように施

工するとともに、一区画のコンクリートは連続して打込み、左右ほぼ同高に進行させ、型

枠に偏圧を与えないようにしなければならない。 

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリート支承面に不陸が生じない

よう敷板を設けなければならない。 

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに 悪影響を及ぼさないように、掘削

後早期に施工するとともに、アーチコンクリート支承面の清掃を十分行い、アーチコンク

リートと側壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよう施工しなければ

ならない。 

４）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて十分安全かつ他の作業に差

し支えないように設計し、製作しなければならない。 

５）受注者は、つま型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に耐えうる構造とし、モルタ

ル漏れのないように取付けなければならない。つま型枠は、防水シートを破損しないよう

に施工しなければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不

具合のないように施工しなければならない。 

６）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外してはならな

い。 

７）受注者は、メタルフォーム又はスキンプレートを使用した鋼製移動式の型枠を使用しな

ければならない。 

なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

８）受注者は、覆工コンクリートの打設時期を土木工事施工管理基準による計測Ａの結果に

基づき、監督員と協議しなければならない。 

（４）インバートコンクリート 
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インバートコンクリートの施工については、本条１．矢板工法（４）インバートコンクリ

ートの規定によるものとする。 

４－５－３ 裏込注入工 

覆工背面への裏込注入は、次のとおり施工しなければならない。 

（１）受注者は、設計図書に基づき、覆工コンクリート打設後、早期に裏込注入を実施しなけれ

ばならない。なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については、監督員

と協議しなければならない。 

（２）受注者は、覆工コンクリートに、偏圧や過大な荷重がかからないように施工しなければな

らない。 

（３）受注者は、裏込注入の施工に当たり、一般に埋設注入管のうち縦断勾配の低い側から、逐

次高い方へ片押しで作業するものとし、トンネル横断面的には下部から上部へ注入作業を進

めなければならない。ただし、覆工コンクリートの巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工

コンクリートが変形し、当たらなひび割れが発生するおそれのある場合には、左右交互にバ

ランスのとれた注入順序とする。 

なお、下方より注入の際、上部の注入孔は栓をあけて空気を排出しなければならない。 

（４）受注者は、設計図書に示す方法に従い、一工程連続して注入作業を施工しなければならな

い。 

（５）受注者は、裏込注入に当たり、注入材料が外部に漏れていないことを確認しながら注入作

業を行わなければならない。また、注入量が多く、設計図書に示す注入圧力に達しない場合

は、直ちに監督員と協議しなければならない。 

（６）受注者は、注入の完了した注入孔を設計図書に示す材料で充填し、丁寧に仕上げなければ

ならない。 

４－５－４ 水抜工 

受注者は、設計図書に基づき設置した覆工背面の湧水処理施設を、土砂等により目詰まりさ

せないよう施工しなければならない。また、裏込注入後は目詰まり部の削孔を行うものとする。 

 

第６節 坑門工 

 ４－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

４－６－２ コンクリ－ト工 

１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
２．型枠工の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 
３．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとす

る。 
４．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
５．受注者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。 
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第７節 トランジション工 

４－７－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

４－７－２ トランジション工 

１．基礎工の施工については、第 1 編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
２．型枠工の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 
３．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとす

る。 
４．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
 

第８節 付帯工 

４－８－１ 安全施設工 

    安全施設工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 

４－８－２ 法面保護工 

法面保護工の施工については、第１編第３章第６節法面工の規定によるものとする。 

 



 

  

表 4-5-1 ［掘 削 岩 質 分 類 表］ 

トン 

ネル 

ﾀｲﾌﾟ 

地 質 状 況 
岩石 

区分 
亀 裂 及 び 破 砕 状 況 

 岩 石 試 料 

圧縮強度 N/mm2 

(kgf/cm2) 

弾性波速度 

km/sec 
備 考 

間隔 cm 

Ａ ・亀裂の少ない新鮮な岩 

α マッシブものから亀裂がかなり多いもの 

50 以上 

118 以上 

(1,200) 
4.5 以上 

 

β 亀裂が少ないものから多少ある程度のもの 
78 〃 

(800) 
4.0  〃 

γ 亀裂がほとんどないもの 
49 〃 

(500) 
3.0  〃 

Ｂ ・亀裂のあるやや風化した岩、又は軟岩 

α 亀裂が多く所々に小断層を挟み、場所によっては破砕帯質 

30～70 

59～118 

(600～1,200) 
3.0～4.5 

 

β 亀裂が多く所々に小断層を挟むもの 
39～98 

(400～1,000) 
2.5～4.0 

γ 亀裂が多少ある軟岩 
20～49 

(200～500) 
2.0～3.0 

σ 軟岩 
5～20 

(50～200) 
2.0 以上 

Ｃ 

・風化岩、破砕岩、硬土 

 

・切羽全面、又は一部が崩壊してくる破砕帯、

又は軟岩 

α 破砕帯 

50 以下 

5 以下 

(50) 
1.8～3.0 

 

β 破砕帯もしくは亀裂や小断層が多いもの 〃 1.5～2.5 

γ 亀裂が多く破砕帯質、又は軟岩 〃 1.0～2.0 

σ 軟岩、又は固結度の悪いもの（良く締まった硬土砂） 〃 0.8～2.0 

Ｄ 

・著しい風化岩、断層破砕帯、軟岩土砂 

 

・未固結の推積土等で、切羽全面が湧水により

自立せずに流動化するような場合、又は湧水

が著しく多い破砕帯 

α 破砕帯及び湧水区間 

－ 

5 以下 

(50) 
1.8 以下 

 

β  〃     〃 〃 1.5 〃 

γ 破砕帯、又は軟質岩で固結度が悪いもの 〃 1.0 〃 

σ 破砕帯、又は固結度が悪いもの 〃 0.8 〃 

表 4-5-2 ［岩 石 区 分 （群）］ 

群 岩    石    名 群 岩    石    名 

α 

①古生層、中生層（粘板岩、レキ岩、チャート、石灰岩、輝緑凝灰岩等） 

②深成岩（花崗岩、花崗閃緑岩、閃緑岩、ハンレイ岩等） 

③半深成岩（石英斑岩、花崗斑岩、ヒン岩、輝緑岩、蛇紋岩等） 

④火山岩（玄武岩） 

⑤変成岩（結晶片岩、千枚岩、片麻岩、ホルンフェルス等） 

γ 
古第３紀層～新第３紀層 

（泥岩、頁岩、砂岩、レキ岩、凝灰岩、角レキ凝灰岩、凝灰岩等） 

σ 

①新第３紀層～洪積層 

（泥岩、シルト岩、砂岩、砂レキ岩、凝灰岩、段丘、崖錐、火山砕セツ物等） 

②洪積層～沖積層 

（粘土、シルト、砂、砂レキ、火山噴出物ローム、扇状堆積物、崖錐、段丘等） 

③表土、崩壊土 

 
β 

①はく離の著しい変成岩 

②細い層理の発達した古生層、中生層（頁岩、砂岩、輝緑凝灰岩等） 

③火山岩（流紋岩、安山岩等） 

④古第３紀層の一部（火山岩質凝灰岩、珪化頁岩、砂岩、凝灰岩等） 
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第１節  適 用 

  ５－１－１  適  用 
本章は、現場打ちコンクリート及びプレキャストコンクリート製品を使用する開渠工、暗渠

工、その他これらに類する工種に適用する。 
  

第２節  一般事項 

  ５－２－１  適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  （１）土地改良事業計画設計基準・設計｢水路工｣  農林水産省農村振興局   

 ５－２－２  一般事項 
１．受注者は、アンダードレーン及びウイープホールを、コンクリート打設時のセメントミルク

等の流入により、機能が阻害されないようにしなければならない。 
２．受注者は、暗渠工及びサイホン工の施工に当たり、施工中の躯体沈下を確認するため必要に

応じて定期的に観測し、監督員に報告しなければならない。 
３．受注者は、伸縮継目又は収縮継目を設計図書に示す位置以外に設けてはならない。やむを得

ず設計図書の規定によらない場合は、監督員の承諾を得るものとする。 
４．受注者は、止水板、伸縮目地板及びダウエルバーを、設計図書に示す箇所の継目に正しく設

置し、コンクリート打設により移動しないように施工しなければならない。 
５．輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、監

督員に提出しなければならない。 
 

第３節  土 工 

５－３－１ 掘削工 
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

５－３－２ 盛土工 
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

５－３－３ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

５－３－４ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 
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第４節  構造物撤去工 

５－４－１ 構造物取壊し工 
構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第５節  基礎工 

５－５－１ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

 

第６節  開渠工 

５－６－１  作業土工  
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

５－６－２ 現場打開渠工 
１．基礎工の施工については、第 1編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 

２． コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 

３．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

４．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。 

５．足場の施工については、第１編３－８－４足場工の規定によるものとする。 

５－６－３ プレキャスト開渠工 

１．基礎工の施工については、第 1編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 

２．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとす

る。 

３．プレキャストコンクリート製品水路工（大型フリュ－ム水路、Ｌ形水路） 

（１）受注者は、製品の据付に際して、損傷を与えないよう丁寧に扱うものとし、据付高さの微

調整は鉄片等によらなければならない。 
（２）受注者は、均しコンクリートと水路底版部間に空隙が残った場合、モルタル等を充填しな

ければならない。 
（３）農業土木事業協会規格Ｌ形ブロックの底版接合鉄筋の主筋継手は、設計図書で特に示す場

合を除き、片面全溶接継手とし、継手溶接時の熱収縮により水路幅が狭くならないよう注意

して施工するものとする。 
   また、その溶接長は、次表のとおりとする。 

（単位 mm） 

鉄 筋 径 φ９ φ13 Ｄ10 Ｄ13 Ｄ16 

溶接長さ 70以上 90以上 70以上 90以上 140以上 

   なお、事業協会規格以外の製品を使用する場合、底版接合鉄筋の継手の施工方法について

は、監督員と協議し、承諾を得るものとする。 
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（４）目地処理の方法は、設計図書によるものとする。 
４．プレキャストコンクリート製品水路工（小型水路） 
（１）受注者は、運搬作業に伴う二次製品の取扱いを吊り金具又は支点付近で支える２点支持で

行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。 
（２）受注者は、保管のための積み重ね段数を５段積みまでとし、損傷のないよう緩衝材を用い

て、適切な保護を行わなければならない。 
（３）受注者は、接合作業において、設計図書で示す場合を除き、モルタル（セメント１：砂

２）又はジョイント材により、漏水のないよう十分注意して施工しなければならない。 
（４）受注者は、モルタル継目の施工において、据付後よく継目を清掃してから行うものとし、

施工後は、振動、衝撃を与えてはならない。 
（５）受注者は、目地材を用いない場合の施工において、ブロック背面の土砂が流防しないよう、

ブロック相互を密着させなければならない。 
（６）受注者は、フリュームの水路底の高さを受け台又は基礎により調整し、凹凸がなく仕上が

りが滑らかで外観を損じないよう施工しなければならない。 
（７）受注者は、計画線に対して出入り、よじれのないよう、柵渠を設計図書に示す高さに、正

しく組立てなければならない。 
（８）受注者は、柵板を損傷のないよう丁寧に取扱い、設置に関して、特に表裏を間違わないも

のとし、埋戻しに注意しなければならない。 
５．足場の施工については、第１編３－８－４ 足場工の規定によるものとする。 
 

第７節  暗渠工 

５－７－１  作業土工  
   作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

５－７－２ 現場打暗渠工 
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
２．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
４．型枠及び支保、足場の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるもの

とする。 

５－７－３ プレキャスト暗渠工 
１．礎の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
２．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
３．プレキャストボックス工の施工については、第２編３－８－５プレキャストカルバ－ト工の

規定によるものとする 

４．受注者は、サイホン工の漏水試験を、次により行うものとする。 

（１）漏水試験については、次の（２）を除き土木施工管理基準 参考資料１ 管水路の通水試

験を参考とする。 
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（２）許容減水量は、サイホン延長１km 当たり、矩形断面積を円形断面積に換算した場合の、内

径１cm当たり 150㍑／日として計算した値とする。 

 

第８節  分 水 工 

５－８－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

５－８－２ 分 水 工 
１．基礎工の施工については、第 1編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 

２．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとす

る。 

３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

４． 型枠及び支保、足場の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるもの

とする。 

 

第９節  落 差 工 

５－９－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

５－９－２ 落 差 工 
落差工の施工については、本章５－８－２分水工の規定によるものとする。 
 

第 10節  水路付帯工 

５－10－１ 水抜工 

受注者は、水抜の施工に当たり、設計図書により施工するものとし、コンクリ－ト打設によ

り水抜き機能が低下しないようにしなければならない。また、裏込め材が流出しないようフィ

ルタ－材を施工するものとする 

５－10－２ 付帯施設工 
付帯施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工に準ずるものとする。 

５－10－３ 安全施設工 

安全施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 
 

第 11節  擁 壁 工 

５－11－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
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５－11－２  現場打擁壁工 

１．基礎工の施工については、第 1編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 

２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 

４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
５．受注者は、壁体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、打

継目を設けてはならない。 
６．受注者は、現場打擁壁に、打継目及び目地を施工する場合、設計図書に示す位置以外に打継

目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、監督

員の承諾を得るものとする。 
７．受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合、法面に対して直角になるように施工し

なければならない。 
８．受注者は、裏込石の施工に当たり、砕石、割栗り石を敷均し、締固めを行わなければならな

い。    

５－11－３ プレキャスト擁壁工 

  １．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工に当たり、基礎との密着

をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

  ２．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工に当たり、付着、水

密性を保つよう施工しなければならない。 

５－11－４ 石積工 

石積工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものとする。 

５－11－５ コンクリ－トブロック工 

コンクリ－トブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリ－トブロック工の規

定によるものとする。 

 

第 12節  法 面 工 

５－12－１ 植生工 
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

５－12－２ 吹付工 
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 
 

第 13節  耕地復旧工 

５－13－１  水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。 

５－13－２  畑地復旧工 
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畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。 
 

第 14節  道路復旧工 

５－14－１ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第１編３－17－２路体盛土工の規定によるものとする。 

５－14－２ 路床盛土工 
路床盛土工の施工については、第１編３－17－３路床盛土工の規定によるものとする。 

５－14－３ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。 

５－14－４ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

５－14－５ コンクリ－ト舗装工 
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリ－ト舗装工の規定による

ものとする。 

５－14－６ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。 

５－14－７ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものとする。 

５－14－８ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。 

５－14－９ 区画線工 
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。 

５－14－10 縁石工 

縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。 
 

第 15節  水路復旧工 

５－15－１  土水路工 

土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。 

５－15－２  プレキャスト水路工 

プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定による

ものとする。 
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第１節  適 用 

  ６－１－１  適  用 
     本章は、河川及び排水路工事に係る矢板護岸工、法覆護岸その他これらに類する工種について

適用するものとする。 
 

第２節  一般事項 

  ６－２－１  適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

   （１）土地改良事業計画設計基準・設計｢水路工｣  農林水産省農村振興局 

  ６－２－２  一般事項 
受注者は、設計図書及び監督員の指示に従って施工しなければならない。 
 

第３節  土 工 

  ６－３－１  土 工 
土工の施工については、第１編第３章第３節土工の規定によるものとする。 
 

第４節  構造物撤去工 

 ６－４－１  構造物取壊し工 
  １．一般事項 

（１）構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し、道路施設撤去、旧橋撤去その他これらに

類する工種について定めるものとする。 
（２）受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第１編１－１－21 建設副産物の

規定によらなければならない。 
（３）受注者は、コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正に

処理を行わなければならない。 
２．構造物取壊し工 
   構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものと

する。 
 

第５節  矢板護岸工 

６－５－１  作業土工  

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
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６－５－２  笠コンクリート工 

１．笠コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとす

る。 
    ２．プレキャスト笠コンクリートの施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック工

の規定に準じるものとする。 
  ３．プレキャスト笠コンクリートの施工において、接合面が食い違わないようにしなければなら

ない。 

６－５－３  矢板工 
矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 
 

第６節  法覆護岸工 

６－６－１  一 般 

１．法覆護岸工としてコンクリートブロック工、多自然型護岸工、覆土工、羽口工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 
２．受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行ってはならない。 

 ３．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に示すとおり施工しな

ければならない。 
  ４．受注者は、法覆護岸工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を用いなければならない。 

 ５．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、遮水シートを設置する場合、法面を平滑に仕上げて

から布設しなければならない。また、シートの敷設方向及び重ね合わせ等に配慮して適切に施

工するものとし、端部の接着は、ずれ、はく離等のないように施工しなければならない。 

６－６－２  作業土工  

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

 ６－６－３  コンクリートブロック工 

１．コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック工の規

定によるものとする。 
２．横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの施

工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。 
３．小口止矢板の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 
４．プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、プ

レキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着を図り、接合面が食い違わない

ように施工しなければならない。 
５．緑化ブロック工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定によ

るものとする。 
６．環境護岸ブロック工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定

によるものとする。 
７．石張り、石積み工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規定に
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よるものとする。 
８．法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。 

６－６－４  多自然型護岸工 

１．受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計さ

れた多自然型河川工法による場合、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。 

２．木杭の施工については、第１編３－４－２既製杭工３．木杭工の規定によるものとする。 

３．巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第１編第３章第５節石・ブロ

ック積（張）工の規定によるものとする。 

４．受注者は、かごマットの詰石の施工について、できるだけかご内の空隙を少なくしなければ

ならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕切り

が扁平しないように留意しなければならない。 

５．受注者は、かごマットの中詰用栗石ついて、かごマットの厚さが 30cm の場合は５cm～15cm、

かごマットの厚さが 50cm の場合は 15cm～20cm の大きさとし、かごマットの網目より大きな天

然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

６－６－５  覆土工 

覆土工の施工については、第１編第３章第３節土工の規定によるものとする。 

６－６－６  羽口工 
  １．羽口工(法面覆工)のうち、ふとんかごの施工については、第 1 編３－６－７かご工の規定に

よるものとする。 

２．受注者は、連節ブロック張りの施工について、平滑に設置しなければならない。 

３．受注者は、水中施工等特殊な施工について、施工方法を施工計画書に記載しなければならな

い。 

 

第７節  根固工 

６－７－１  作業土工  

 １．作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

 ２．受注者は、根固め工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合に、監

督員と協議しなければならない。 

６－７－２  根固めブロック工    

１．受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければなら

ない。 
２．受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについて、根固めブロックに損傷を与えないよ

うに施工しなければならない。 
３．受注者は、根固めブロックの据付けについて、各々の根固めブロックを連結する場合、連結

ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。 
４．受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合、噛み合わせを良くし、不安定な状態が生じ
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ないようにしなければならない。 
５．受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについて、打継目を設

けてはならない。 
６．受注者は、場所打ブロックの施工について、コンクリートの水中打込みを行ってはならない。 
７．間詰コンクリートの施工について、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとす

る。 
８．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 

６－７－３  捨石工 

１．受注者は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工箇所の波浪及び流

水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

  ２．受注者は、施工箇所における河川汚濁防止につとめなければならない。 

  ３．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士又は測深

器具により捨石の施工状況を確認しながら行わなければならない。 

  ４．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみがないよ

う施工しなければならない。 

  ５．受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければならない。 

６－７－４  沈床工 

１．受注者は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径 15cm を標準とし、緊結は長さ

およそ 60cm ごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろなわ等にて結束し、こ

の間２箇所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだときに端にそ

れぞれ約 15cmを残すようにしなければならない。 

２．受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければなら

ない。 

３．受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。 

４．受注者は、粗朶沈床の設置について、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を

定めなければならない。 

５．受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなけ

ればならない。 

  ６．受注者は、粗朶沈床の施工について、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上層

沈設を行ってはならない。 

  ７．受注者は、木工沈床の施工について、使用する方格材及び敷成木は生松丸太としなければな

らない。なお、事前に使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。 

  ８．受注者は、木工沈床の施工について、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数を間割

正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。 

  ９．受注者は、木工沈床の施工について、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを 12cm 以上とし、下

流方向に曲げなければならない。 

  10．受注者は、木工沈床の施工について、詰石の空隙を少なくするよう充填しなければならない。 
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  11．受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てに当たり、流

向に直角方向の部材を最上層としなければならない。 

  12．受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条７～11 の規定により施工

しなければならない 

13．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 

 

第８節  柵渠工 

６－８－１  作業土工  

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

６－８－２  柵渠工    

   １．受注者は、運搬作業に伴う二次製品の取り扱いを吊金具又は支点付近で支える２点支持で行

うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。 
２．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、アーム本体と基礎との密着を図り、接合

面が食い違わないようにしなければならない。 
３．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、設計図書によるものとし、アーム本体及

びパネルの付着・水密性を保つよう施工しなければならない 。 
４．受注者は、パネルの設置については、アーム本体及びパネルと目違いが生じないよう平坦に

施工しなければならない。 
５．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行ってはな

らない。 

 ６．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に示すと

おり施工しなければならない。 
  ７．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を用いなければ

ならない。 
８．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 
 

第９節  合流工 

６－９－１  一 般 

１．受注者は、合流工本体の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順

序及び構造について、施工計画書に記載しなければならない。 
２．受注者は、設計図書に定められていない仮締切を設置する場合、監督員と協議しなければな

らない。なお、仮締切は、堤防機能が保持できるよう安全堅固なものとしなければならない。 
３．受注者は、合流工本体の施工において、設計図書で定められていない仮水路を設ける場合、

内水排除のための断面を確保し、その流量に耐えうる構造で、かつ安全なものとしなければな

らない。 

６－９－２  作業土工  
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１．土工の施工については、第１編第３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
２．受注者は、基礎下面の土質が不適当の場合には、その処理について監督員と協議しなければ

ならない 
３．受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。な

お、仮締切内に予期しない湧水のある場合には、その処置について監督員と協議しなければな

らない。 

６－９－３  既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

６－９－４  現場打杭工 

場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

６－９－５  矢板工    

矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。  

６－９－６  合流工 
    １．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないよ

うに施工しなければならない。 
    ２．受注者は、均しコンクリートの施工について、不陸が生じないようにしなければならない。 

３．受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなけれ

ばならない。 
４．受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止

水矢板との水密性を確保しなければならない。 
５．受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打ち継目なく連続して施工しな

ければならない。なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。 
６．受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施工しなければならない。こ

の場合、鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動しな

いように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやすいよう

に形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。 
なお、同時施工が困難な場合は、監督員と協議し箱抜き工法（二次コンクリート）とするこ

とができる。その場合、本体コンクリートと二次コンクリートの付着を確保するため、原則と

してチッピング等接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならない。 
７．受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着性、水密性を有するととも

にワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打込み、締固めなければならない。 
８．受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を確保しなければならない。 
９．受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロックを打ち継目なく連続し

て施工しなければならない。 
10．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、材料の分離が生じないよう適切な方法により、

連続して１作業区画を完了させなければならない。 

11．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強度、
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耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。 

12．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。 

13．受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性

が確保できるようにしなければならない。 

 

第 10節  水路付帯工 

６－10－１  安全施設工 

  安全施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 

 

第 11節  擁壁工 

６－11－１  作業土工  

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

６－11－２  現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第２編５－11－２現場打ち擁壁工の規定によるものとする。 

６－11－３  コンクリートブロック工 

    コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック工の規

定によるものとする。 
 

第 12節  法面工 

６－12－１  植生工 

    植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 
 

第 13節  耕地復旧工 

６－13－１ 水田復旧工 
水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。 

６－13－２ 畑地復旧工 
畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。 
 

第 14節  道路復旧工 

６－14－１ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第１編３－17－２路体盛土工の規定によるものとする。 

６－14－２ 路床盛土工 
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路床盛土工の施工については、第１編３－17－３路床盛土工の規定によるものとする。 

６－14－３ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。 

６－14－４ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

６－14－５ コンクリ－ト舗装工 
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリ－ト舗装工の規定による

ものとする。 

６－14－６ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。 

６－14－７ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものとする。 

６－14－８ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。 

６－14－９ 区画線工 
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。 

６－14－10 縁石工 

縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。 
 

第 15節  水路復旧工 

６－15－１ 土水路工 
土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。 

６－15－２ プレキャスト水路工 
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定による

ものとする。 
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第１節 適 用 

７－１－１ 適 用 
本章は、硬質ポリ塩化ビニル管、強化プラスチック複合管、ダクタイル鋳鉄管、鋼管の布設

及びバルブ、可とう管、鋼製継輪の据付け、管水路の付帯構造物を設置する工種に適用するも

のとする。 
 

第２節 一般事項 

７－２－１ 適用すべき諸基準  
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１） 土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」 農林水産省農村振興局 

（２）ＪＷＷＡ  Ｋ  139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

（３）ＪＷＷＡ Ｇ 112 （水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

（４）ＪＷＷＡ  Ｇ  113 （水道用ダクタイル鋳鉄管） 

（５）ＪＷＷＡ  Ｇ  114 (水道用ダクタイル鋳鉄異形管) 

（６）ＷＳＰ 012 （長寿命形水道用ジョイントコート）  

（７）ＷＳＰ 009（水管橋外面防食基準）  

（８）ＷＳＰ 002（水道用塗覆装鋼管現場施工基準） 

（９）ＷＳＰ 004（水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

（10）ＷＳＰ Ａ－101（農業用プラスチック被覆鋼管） 

（11）ＷＳＰ Ａ－101 （追補：砕石埋戻し施工要領） 

（12）ＷＳＰ Ａ－102（農業用プラスチック被覆鋼管テーパ付き直管の製作・施工指針） 

（13）ＦＲＰＭ－Ｇ－112（鋼製異形管）フィラメントワインディング成形管用 

（14）ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）  

（15）ＪＤＰＡ Ｗ 04（Ｔ形ダクタイル鉄管接合要領書） 

（16）ＪＤＰＡ Ｗ 05（Ｋ形ダクタイル鉄管接合要領書）  

（17）ＪＤＰＡ Ｗ 06（Ｕ形、Ｕ－Ｄ形ダクタイル鉄管接合要領書）  

（18）ＪＤＰＡ Ｗ 07（フランジ形ダクタイル鉄管接合要領書）  

（19）ＪＩＳ Ａ 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）  

（20）ＪＩＳ Ｚ 3050（パイプライン溶接部の非破壊試験方法）  

（21）ＪＩＳ Ｚ 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法） 

（22）ＪＩＳ Ｇ 3443－1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）  

（23）ＪＩＳ Ｇ 3443－2（水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管）  

（24）ＪＩＳ Ｇ 3443－3（水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆） 

(25) ＪＩＳ Ｇ 3443－4（水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装） 
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７－２－２ 一般事項 
１．運搬及び保管 

（１）受注者は、管及び付属品の積み下ろしに際し、放り投げ、引き下ろし等によって管に衝撃

を与えてはならない。特に、管の両端接合部、塗覆装部は、損傷しないよう必要に応じて保

護を行うとともに、取り扱いは慎重に行わなければならない。 

（２）受注者は、管及び付属品の運搬に際し、車体の動揺等による管と管、又は車体との接触を

避けるため、ゴムシート、むしろ等で管の保護を行うとともに、くさび止め、ロープ掛け等

で固定しなければならない。 

（３）受注者は、工事施工上、管を同一箇所に集積する場合は、平坦な地形を選定する。 

 また、段積みは、呼び径 500 ㎜以下においては高さで 1.5m 程度、呼び径 600～1,000 ㎜以下で

は２段を限度とし、それ以上の管径については、特別の理由のない限り段積みしてはならない。 

（４）受注者は、集積所における管の保管において、管体の沈下、継手部の接地等を防止するた

め、角材等を敷いた上に置くものとし、段積みの場合は、くさび止め、ロープ掛け等で崩壊

を防がなければならない。なお、長期間にわたって保管する場合は、シート掛けを行うもの

とする。 

２．布設接合 

（１）受注者は、管の布設に先立ち管番号を記載した管割図を作成し、事前に監督員の承諾を得

るとともに、管布設時には、管体にも同じ番号をマ－キングし施工するものとする。 

   なお、布設にともない管割が変更となった場合は、修正した管割図を作成し監督員に提出

するものとする。 

（２）受注者は、管の現場搬入計画、管の運搬方法、布設接合の方法及び接合後の点検方法につ

いて、施工計画書に記載しなければならない。 

（３）受注者は、管の布設に当たり、常に標高、中心線及び配管延長の測量を行い、布設に錯誤

をきたさないようにしなければならない。  

（４）受注者は、原則として管の布設を低位部から高位部へ向って受口に差口を挿入し施工しな

ければならない。 

（５）受注者は、布設に先立ち、管の内面及び接合部を十分清掃するとともに、管体及びゴム輪

等について損傷の有無を点検しなければならない。なお、機能低下につながる損傷を発見し

た場合は、監督員に報告し指示を得るものとする。 

（６）受注者は、小運搬、吊り込み、据付けの際、管の取り扱いは常に十分な注意を払い、墜落

衝突等の事故が生じないように施工するものとする。 

（７）受注者は、管の荷卸ろし、布設について、現場状況及び吊り込み荷重等を考慮の上適切な

機械を使用し、転倒事故等防止に努めなければならない。 

（８）受注者は、土留工を使用した管布設に当たり、切梁、腹起し等に管が接触しないよう適切

な仮設計画を立案するとともに、必要に応じ誘導員を配置し、慎重に施工しなければならな

い。 

（９）受注者は、たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合、クレーン等安全規則 74 条の２及

び労働安全衛生規則第 164 条２項及び３項、並びに平成４年 10 月１日付け基発第 542 号労働省

労働基準局長通達、平成 14 年３月 29 日付基安発 0329003 号（土止め先行工法）厚生労働省労
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働基準局安全衛生部長通達を遵守する。 

なお、管長が５ｍ以上で呼び径 700mm 以上を布設する場合、管搬入口を 30ｍに一箇所以上設

けるものとするが、腹起こし等でこれによらない場合は、別途設計図書によるものとする。 

（10）受注者は、たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合、砂基礎内に捨梁を存置しては

ならない。 

（11）受注者は、管長の許容差及び継手施工上生じる管長の伸縮に伴う調整を適切に行わなけれ

ばならない。 

（12）管の接合を行う作業員は、接合に熟練した者でなければならない。 

（13）受注者は、特殊な管の接合に当たり、管製造業者の現地指導を受けるなど適切に施工しな

ければならない。 

（14）受注者は、管の布設を一定期間休止するような場合、土砂等の流入を防止するため、蓋で

管を閉塞するなどの措置を取らなければならない。また、掘削溝内に水が溜り、管が浮上す

るおそれがあるので、布設後早期に埋戻しを完了しなければならない。 

（15）受注者は、管の接合後、直ちに所定の点検を行い、その結果を監督員に報告しなければな

らない、なお、不良箇所は手直し又は再施工しなければならない。 

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、管継手、バルブ、可とう管、継輪等の据付に使用

するボルト、ナットは、地上露出部及び構造物内はステンレスを使用し、地下埋設物部及び

コンクリ－トに覆われる部分はＦＣＤ製を使用するものとする。 
ただし、バルブ等でフランジ継手のものは、これに関わらず、ステンレス製を使用するも

のとする。 
また、ダクタイル鋳鉄管のうち地殻変動が予想される管路や高度な耐震性が要求される管

路に使用するＳ、ＳⅡ、ＵＳ形継手についてはステンレスを使用するものとする。 

（17）ダクタイル鋳鉄管及び鋼管、バルブ、鋼製可とう管、鋼製継輪等は、マクロセル腐食（コ

ンクリート／土壌）を防止するため、設計図書及び第１編第３章第 14 節防食対策工の規定に

より施工しなければならない。 

（18）スペーサは、次のスペーサ用ゴム版を標準とし、施工に先立ち接着するものとする。 
厚さ：８㎜以上 
面積：管口の 1/2 寸法角以上 
硬度：80±５度   

３．枕木及び梯子胴木基礎工 
（１）受注者は、枕木基礎の高さを正確に調整した後、管を設計図書に示す位置に保持するもの

とし、管底が枕木に点接触とならないよう施工しなければならない。 
（２）梯子胴木基礎における各部材は、釘、かすがい等で強固に連結し、特に胴木は、地盤の連

続的な支持を得るよう相欠き又は重ね構造とし、釘、かすがい等で固定するものとする。 
  ４．構造物工 

     受注者は、分水弁室工、排泥弁室工、空気弁室工、制水弁室工、減水槽工、スラストブロ

ック工の施工に当たり、第１編３－14－２防食対策工１の規定によるものとする。 

 

第３節 土 工 
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７－３－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－３－２ 掘削工 
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

７－３－３ 盛土工 
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

７－３－４ 整形仕上げ工 
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

７－３－５ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 構造物撤去工 

７－４－１ 構造物取壊し工 
構造物取壊し工の施工については、第 1 編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第５節 管体基礎工 

７－５－１ 砂基礎工 
１．受注者は、砂基礎の施工に当たり、床掘り面の石礫等を除去し不陸を整正した後、砂基礎が

管全体を均一に支持するよう留意し、基礎材の締固めを十分に行い、設計図書に示す形状にし

なければならない。特に、管の接合部分には、鉛直荷重を集中するような状態を生じさせては

ならない。 
２．基礎の形状及び基礎材料は、設計図書によるものとし、管の偏心を防止するため左右均等に

施工しなければならない。 
３．基床部は管布設前に、管側部は管布設後に、それぞれ十分締固めを行い、管の沈下等を防止

するよう施工しなければならない。なお、締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書による

ものとする。 
４．砂基礎は、管底部が均等に接し規定の据付高さとなるよう施工するものとし、管の高さ調整

のために、角材やベニヤ板等を使用してはならない。 
５．継手掘りは、各管種に合わせた幅及び深さを確保するものとし、管接合後速やかに基礎材と

同じ材料で同様に締固めを行うものとする。 
６．受注者は、急な縦断勾配に砂基礎を施工する場合及び湧水が多い場合、監督職員と協議しな

ければならない。 
 

７－５－２ 砕石基礎工 
砕石基礎工の施工については、本章７－５－１砂基礎工の規定に準じて行うものとする。な
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お、塗覆装鋼管及び鋼製継輪、鋼製可とう管について砕石基礎となる場合は、本章７－６－４

鋼管布設工２．布設（３）塗覆装４）の規定により塗装の保護を行うものとする。 

７－５－３ コンクリ－ト基礎工 
（１）受注者は、コンクリートが管底付近等の外周面に、完全に行き渡るよう十分突固めなけれ

ばならない。 
（２）管の仮支持のためコンクリートに埋殺しする枕材等は、基礎コンクリートと同等以上の耐

久性と強度を有するものとする。 
（３）受注者は、コンクリート打設に当たり、基床に施工継目を設け分割して打設する場合、管

継手と同一箇所に継目がくるよう施工しなければならない。 
  

第６節 管体工 

７－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 
１．受注者は、接合に先立ち、管端外面の全周をヤスリ、ナイフ等で２㎜程度面取りしなければ

ならない。なお、管を切断した場合は、管端内面も面取りしなければならない。 
２．接着剤は、専用の接着剤を使用し、ＴＳ受口と管差し込み部外面に、刷毛で均一に塗布しな

ければならない。 
３．接着剤は、水、土砂等の異物が混入したものを使用してはならない。 
４．受注者は、管に接着剤を塗布後、ひねらず差し込み、接合後は一定時間（３分間程度）挿入

器等により挿入状態を保持し、管の抜け出しを防がなければならない。また、管内作業は、接

着剤による溶剤蒸気を排除したうえで行うものとする。 
５．受注者は、管布設に当たり、管内に接着剤（溶剤）の蒸気が存在しているとき、低温である

とき並びに管及び継手に無理な応力が作用しているときにはソルベントクラッキングが発生の

可能性が高くなることを踏まえ、次の事項について注意し施工しなければならない。 
（１）接着剤は、作業に支障のない限りできるだけ薄く均一に塗布するものとする。 
（２）配管中及び配管後は管の両口を開け、風通しをよくするなどの措置を講じるものとする。 
（３）配管後は、即時埋戻しするよう心掛け、できない場合はシ－ト等を被せ、衝撃を避けるも

のとする。 
（４）無理な接合はしないこと。また、掘削溝の蛇行や溝底の不陸は、埋戻し後管に過大な応力

を発生させ、溶剤蒸気の影響を受けやすいので、埋戻し、締固めなどにおいても細心の注意

を払わなければならない。 
６．ゴム輪継手を使用する場合は、以下に基づき施工しなければならない。下記以外については、

本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工１．強化プラスチック複合管に準拠するものと

する。 
（１）接合前に、挿し口に標線が入っているか確認しなければならない。標線が入っていない場

合は、受け口長さを考慮し、挿入不足による漏水や挿入しすぎの継手部の破損が起きないよ

うに、管中心線に対して直角に標線を記入しなければならない。 
（２）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよう十分に注意し、標線まで

挿入しなければならない。 
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（３）接合後、ゴム輪がずれていないかチェックゲージ等で確認しなければならない。  

７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 
１．強化プラスチック複合管 
（１）接合は、正接合を原則とし、接合部分に専用の滑剤を塗布し、砂、土、ごみなどが付着せ

ず、ゴム輪が適正な状態で適正な位置にくるようにしなければならない。 
また、滑剤は、専用のものを適量使用し、ゴム輪の材質を劣化させるグリース等の油類を

使用してはならない。 
（２）受注者は、管の接合を適切な引込み能力を有するレバーブロック等の引込み器具により引

込み接合し、原則として管の受け口に差し口部を差し込むような方法で進めなければならな

い。 
（３）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよう十分に注意し、所定の位

置まで挿入しなければならない。 
（４）定置式ゴム輪は、なるべく布設現場において接合直前に取付けるものとし、ゴム輪は、使

用直前まで屋内の暗所で可能な限り、低温の所に保管するものとする。 
（５）受注者は、ゴム輪を設計図書に示す位置に固定する必要がある場合、接着剤の性質等に関

する資料を監督職員に提出しなければならない。 
 また、このような措置を行った管は、なるべく短期間に施工しなければならない。やむを

得ず長期にわたって保管する場合には、ゴムの劣化を防止するための措置を行わなければな

らない。 
（６）切管は、それぞれの管種に合わせた管端の処理を行わなければならない。 
２．鋼製異形管 
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管の継手、鋼製継輪の製作については、ＦＲＰＭ－Ｇ－112 の規定

によるものとする。据付については、本章７－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。 
（２）受注者は、ボルトの締付けはゴム輪が均等になるよう全体を徐々に仮締付けし、最後に管

製造メーカーが規定するトルクまでトルクレンチで確認しながら締付けしなければならない。 

７－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 
１．ダクタイル鋳鉄管 
（１）接合は、前条１.強化プラスチック複合管に準じるものとする。 
（２）ボルトの締付けに当たっては、前条２．鋼製異形管（２）の規定によるものとする。 
（３）切管は継手形式の仕様に従って挿し口部の加工を行い、加工部は専用の補修塗料を用いて

管の外面と同等の塗装を行わなければならない。 
２．鋼製異形管 
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについては、本章７－６－４鋼管布

設工の規定によるものとする。 
（２）ボルトの締付けは、本条１．ダクタイル鋳鉄管（２）の規定によるものとする。 
 

７－６－４ 鋼管布設工 
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１．工場製作 
（１）製 作 

１）受注者は、直管、テーパ付き直管、鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の工場製作に

当たり製作図書を提出して、監督員の承諾を得るものとする。 
２）管の両端の形状は、設計図書に示されている場合を除き、ベベルエンドとする。 
３）ストレートシームで短管を接合して長管に製作する場合、軸方向の溶接継手は、一直線

にしてはならない。 
４）鋼材の工場切断は、シャーリング機又は自動ガス切断機等によって正確に行うものとす

る。 
５）鋼材の曲げ加工は、ローラその他の機械によって一様かつ正確に行うものとする。 
６）ダクタイル鋳鉄管、強化プラスチック複合管等の接合部の受口、差口等は、ゴム輪との

接触が完全になるよう機械加工で仕上げを行うものとする。 

７）フランジは、設計図書に示されている場合を除き、板フランジを標準とし、使用圧力に

応じたＪＩＳ規格の製品を使用するものとする。 
（２）溶 接 

１）溶接工は、作業に応じてＪＩＳ等により、技量の認定された者でなければならない。 

２）受注者は、溶接作業に当たり、火気、漏電について十分防止対策を講じなければならな

い。また、換気にも十分留意しなければならない。 

３）溶接は、自動溶接を原則とする。 
なお、手溶接を行う場合は、下向溶接を原則とする。 

４）受注者は、溶接作業中、管内塗装面に十分な防護措置を施すとともに、管内の作業員の

歩行についても、十分留意しなければならない。 

５）受注者は、溶接部を十分乾燥させ、錆、その他有害なものはワイヤーブラシ等で完全に

除去し、清掃してから溶接を行わなければならない。 

６）受注者は、溶接に際し、管相互のゆがみを矯正し仮溶接を最小限行い、本溶接を行うと

きはこれを完全にはつり取らなければならない。本溶接と同等の品質を確保できる場合は、

この限りでない。 

７）受注者は、溶接に当たり、各層ごとのスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃のうえ行

わなければならない。 

８）気温が低い場合は、母材の材質、板厚などに応じて予熱、後熱その他適当な処置をとらな

ければならない。しかし、気温が－15℃より低い場合は溶接作業を行ってはならない。 

９）溶接は、アーク溶接を原則とし、使用する溶接棒及び溶接条件に最も適した電流で施工

するものとする。 

10）溶接部には、有害な次の欠陥がないこと。なお、溶接部の放射線透過試験による合格判

定は、ＪＩＳ Ｚ 3050Ａ基準によるものとし、等級分類は、ＪＩＳ Ｚ 3104 の１種及び

２種３類以上とする。ただし、異形管の場合は１種、２種及び４種の３類以上とする。 

①わ  れ       ②溶込み不足    ③ブローホール 

④アンダーカット    ⑤スラグの巻込み  ⑥不整な波形及びピット 

⑦肉厚の過不足     ⑧融合不良     ⑨オ－バ－ラップ 
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11）仮溶接後は、速やかに本溶接をすることを原則とする。 

12）溶接部の判定記録は、記録用紙に記入のうえ、速やかに監督職員に報告するものとする。 

（３）塗覆装 

１）塗覆装素地調整は、管体製作後ショットブラスト又は、サンドブラストを行うものとす

る。 

２）内面塗装は液状エポキシ樹脂塗装とし、塗装方法はＪＩＳ Ｇ 3443－4 による。塗膜厚は

0.5 mm 以上とする。 

３）外面の塗覆装は設計図書に示すものとするが、膜厚等の詳細仕様は、表 7-6-1 のとおり

とする。 

表 7-6-1 外面塗装仕様 

管 種 塗   覆   装   仕   様 厚 さ 

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被

覆（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

テーパ

付 き

直 管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被

覆（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

異形管 

プラスチック被覆 

「水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被

覆（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）」 

「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101）」 

2.0mm

以上 

４）制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を

除き、原則としてプラスチック被覆とする。なお、スティフナーについても同様とするが、

同部の被覆厚については、規定しない。 
５）フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合は、水道用液状エポキシ樹

脂塗料塗装とし、塗膜厚 0.5mm以上とする。 

６）屋外露出管の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、ＷＳＰ 009に準拠す

る。 
７）現場溶接のための工場塗覆装除外幅は、設計図書に示されている場合を除き、表7-6-2を

標準とする。 

表 7-6-2 工場塗覆装除外幅 

呼び径(mm) 
除  外  幅(mm) 

内 面 外 面 

普通直管 

350以下 80（片面） 100（片面） 

400～ 700 80（片面） 150（片面） 

800～1500 100（片面） 150（片面） 

1600～3500 100（片面） 200（片面） 

テーパ付き直管 

700～3500 100（片面） 100～150（片面） 
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２．据 付 

（１）据 付 

１）受注者は、据付けに当たり、監督員と十分打合せを行い、順序、方法等を定め、手違い、

手戻りのないよう留意すること。 

２）受注者は、施工後検査困難となる箇所の据付けについて、事後確認が出来る様資料写真

等を整備し、施工しなければならない。 

３）受注者は、据付けの際、不適当な部材を発見した場合、監督員と協議し処置するものと

する。 

４）据付けは、ＷＳＰ 002 及びＷＳＰ Ａ－102による。 

（２）溶 接 

１）溶接棒は、第１編２－５－３溶接材料に示す規格に適合するものでかつ、母材に適合す

るものでなければならない。 

      また、溶接棒の取り扱いは、ＷＳＰ 002による。 

２）受注者は、現場溶接に従事する溶接工の資格等を証明する書類を、監督員に提出しなけ

ればならない。 

３）溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等詳細については、施工計画書に記載するものと

する。 

４）屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸法に仕上

げてから施工するものとする。なお、中間で切管を使用する場合も、これに準じるものと

する。 

５）受注者は、雨、雪又は強風時には、溶接を行ってはならない。 

    ただし、防護施設等を設け、降雨、風雪を防ぐ場合は、この限りではない。 

６）現場溶接は、管路の一方向から逐次施工することを原則とする。 

７）突き合わせ溶接の開先ルート間隔は、ＷＳＰ 002及びＷＳＰ Ａ－102による。 

８）管と管の溶接に当たり、軸方向の溶接継手は、一直線にしてはならない。 

（３）塗覆装 

１）継手溶接部の内外面塗覆装は、本条１．工場製作（３）塗覆装の規定によるものとする。

なお、呼び径 800mm未満では人力による内面塗装を行わないものとする。 

２）継手溶接部の素地調整は３種ケレンとする。 

３）プラスチック被覆鋼管における継手部外面塗覆装は、ＷＳＰ 012 プラスチック系を基本

とする。 

テーパ付き直管の継手部外面塗覆装については、ＷＳＰ Ａ－102による。 

表 7-6-3 継手部外面塗装仕様 

塗  覆  装  仕  様 厚    さ 

現場溶接部：ジョイントコート 

「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート」

（ＷＳＰ 012）」 

プラスチック系の場合 

基    材：1.5 mm以上 

粘  着  材：1.0 mm以上 

 

４）基礎材が砕石の場合に、結合部の塗覆装の保護を目的とし、ＪＷＷＡ Ｋ 153 に規定さ

れている耐衝撃シートを巻くものとする。 
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  なお、バルブ、可とう管、継輪についても、同様とする。 
表 7-6-4 耐衝撃シートの仕様 

耐衝撃シート 厚さ 巻  き  方 固定バンド 

ポリエチレン

シート 

１mm 

以上 

管縦断方向はジョイントコート

の幅以上とし、円周方向は 1.5

周巻き（1周＋上半周）とする。 

シート１枚当たり３

箇所以上ナイロンバ

ンド等で固定する。 

３．鋼製異形管 
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについては、本条１．工場製作～２．

据付の規定によるものとする。 
（２）ボルトの締付けについては、本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２．鋼製異形

管（２）の規定によるものとする。 

７－６－５ 弁設置工 
１．受注者は、弁類の設置に当たり、弁重量を構造物に伝達できる基礎構造とする。ただし、弁

の固定については、第１編第３章第 14節防食対策工の規定によるものとする。 
２．受注者は、弁類の設置に当たり、塗膜の欠損に注意するとともに、欠損した箇所については、

同等以上の塗装を行わなければならない。 
３． 受注者は、弁類を直接土中に埋設する場合には、第１編第３章第 14 節防食対策工の規定によ

るものとする。 

４． 受注者は、ボルトの締付けについて、本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２．鋼

製異形管（２）の規定によるものとする。 

５．水弁等の内外面を塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、表7-6-5のとおりとする。 
表 7-6-5 弁の内外面塗装仕様 

弁箱材質 塗   覆   装   仕   様 塗膜厚 

ＦＣ 

・ 水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキ

シ樹脂塗料塗装方法（ＪＷＷＡ Ｋ 135）」 

水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合

成樹脂塗料塗装（ＪＷＷＡ  Ｋ 139）」 

0.3 mm

以上 

ＦＣＤ 

・ 水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキ

シ樹脂塗料塗装方法（ＪＷＷＡ Ｋ 135）」 

・ 水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合

成樹脂塗料塗装（ＪＷＷＡ Ｋ 139）」 

・エポキシ樹脂粉体塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管内面

エポキシ樹脂粉体塗装（ＪＷＷＡ Ｇ 112）」 

0.3 mm

以上 

 

第７節 分水弁室工 

７－７－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－７－２ 弁室工 
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
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２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
５．受注者は、弁室の底版と側壁部の打継目部については、構造物内への地下水の進入を防ぐた

め、打継目部の処理を十分に行うとともに、必要に応じ、第１編３－７－12 継目４．の補強等

を行うものとする。 
６．弁室底版面の仕上げに当たり、弁室内に侵入した水を排水升に集中させるよう、構造に影響

しない範囲で勾配又は溝切を行うものとする。 
７．巻き上げロッド及び振れ止め金具の設置に当たり、弁がスムーズに開閉できるよう芯を通す

とともに、第１編第３章第 14節防食対策工の規定によるものとする。 
８．受注者は、道路下の弁室にあって、マンホール蓋及び本体が路面との段差が生じないように、

また雨水が集中しないよう平坦に施工しなければならない。 

７－７－３ 付帯施設設置工 
１．ネットフェンス等の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。 
２．敷砂利工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。 
 

第８節 排泥弁室工 

７－８－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－８－２ 弁室工 
  排泥弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。 

７－８－３ 付帯施設設置工 
  付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとする。 
 

第９節  空気弁室工 

７－９－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－９－２ 弁室工 
空気弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。 
 

第 10節 流量計室工 

７－10－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－10－２ 計器類室工 
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  計器類室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。 

７－10－３ 付帯施設設置工 
  付帯施設工の施工については、本章７－７－３附帯施設設置工の規定によるものとする。 
 

第 11節 制水弁室工 

７－11－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－11－２ 弁室工 
  制水弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。 

７－11－３ 付帯施設設置工 
  付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとする。 
 

第 12節 減圧水槽工 

７－12－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

７－12－２ 減圧水槽工 
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

７－12－３ 付帯施設設置工 
  付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとする。 
 

第 13節 スラストブロック工 

７－13－１ スラストブロック工 
１．基礎の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。 

２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 

４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

 

第 14節 付帯工 

７－14－１ 用地境界杭工 
用地境界杭工の施工については、第１編３章第 18節用地境界杭工の規定によるものとする。 
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７－14－２ 埋設物表示工 
１．埋設物表示テ－プは、設計図書に示す場合を除き二枚重ねを使用する。 
２．埋設物表示テ－プは、設計図書に示す埋設深で管中心線上に布設するものとする。 

 

第 15節 法面工 

７－15－１ 植生工 
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

７－15－２ 吹付工 
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 
 

第 16節 耕地復旧工 

７－16－１ 水田復旧工 
水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。 

７－16－２ 畑地復旧工 
畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。 
 

第 17節 道路復旧工 

第１編３章の第 17節道路復旧工の規定によるものとする。 
 

第 18節 水路復旧工 

７－18－１ 土水路工 
土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。 

７－18－２ プレキャスト水路工 
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定による

ものとする。 
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第１節 適 用 

８－１－１ 適 用 

本章は、畑地かんがい施設の硬質ポリ塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管、炭素鋼鋼管の布設及

びバルブ類の据付その他これに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

８－２－１ 適用すべき諸基準 

  適用すべき諸基準については、第２編７－２－１適用すべき諸基準の規定によるものとする。 

８－２－２ 一般事項 

 一般事項については、第２編７－２－２一般事項の規定によるものとする。 
 

第３節 土 工 

８－３－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

８－３－２ 作業残土処理工 

  作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 構造物撤去工 

８－４－１ 構造物取壊し工 

  構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第５節 管体基礎工 

８－５－１ 砂基礎工 
砂基礎工の施工については、第２編７－５－１砂基礎工の規定によるものとする。 

８－５－２ 砕石基礎工 
砕石基礎工の施工については、第２編７－５－２砕石基礎工の規定によるものとする。 

８－５－３ コンクリ－ト基礎工 
コンクリ－ト基礎工の施工については、第２編７－５－３コンクリ－ト基礎工の規定によるも

のとする。 
 

第６節 管体工 
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８－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 

  硬質ポリ塩化ビニル管布設工の施工については、第２編７－６－１硬質ポリ塩化ビニル管布設

工の規定によるものとする。 

８－６－２ ダクタイル鋳鉄管布設工 
  ダクタイル鋳鉄管布設工の施工については、第２編７－６－３ダクタイル鋳鉄管布設工の規定

によるものとする。 

８－６－３ 炭素鋼鋼管布設工 
  炭素鋼鋼管布設工の施工については、第２編７－６－４鋼管布設工の規定に準じるものとする。 

 ８－６－４ 弁設置工 

  弁設置工の施工については、第２編第７－６－５弁設置工の規定によるものとする。 

 

第７節 構造物工 

８－７－１ 分水工設置工 

  分水工設置工の施工については、第２編７－７－２弁室工の規定に準じるものとする。 

８－７－２ 排泥弁室工 

  排泥弁室工の施工については、第２編７－８－２弁室工の規定に準じるものとする。 

８－７－３ 空気弁室工 

  空気弁室の施工については、第２編７－９－２弁室工の規定に準じるものとする。 

８－７－４ 流量計室工 

  流量計室の施工については、第２編７－10－２計器類室工の規定に準じるものとする。 

８－７－５ 制水弁室工 

  制水弁室の施工については、第２編第７－11－２弁室工の規定に準じるものとする。 

８－７－６ スラストブロック工 

  スラストブロック工の施工については、第２編第７－13－１スラストブロック工の規定による

ものとする。 

 

第８節 付帯工 

８－８－１ 用地境界杭工 

  用地境界杭工の施工については、第１編第３章第 18節用地境界杭工の規定によるものとする。 

８－８－２ 埋設物表示工 
  埋設物表示工の施工については、第２編第７－14－２埋設物表示工の規定によるものとする。 
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第９節 末端工 

８－９－１ 給水栓設置工 

受注者は、設計図書に示すとおり給水栓を設置しなければならない。なお、現地状況からこれ

により難い場合、監督員と協議しなければならない。 

８－９－２ 散水支管設置工 

受注者は、立ち上がり管を樹高と同等の高さとし、樹高により設置高さを調整するものとする。

なお、散水施設の配置は設計図書に示すとおりであるが、現地状況からこれにより難い場合、監

督員と協議しなければならない。 

８－９－３ 散水器具工 

受注者は、工事に使用する散水器具について、事前に承認図及び試験成績書等を監督員に提出

し、承諾を得るものとする。 
 

第 10節 耕地復旧工 

８－10－１ 水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。 

８－10－２ 畑地復旧工 

畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。 
 

第 11節 道路復旧工 

８－11－１ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。 

８－11－２ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定によるも

のとする。 

８－11－３ コンクリ－ト舗装工 
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリ－ト舗装工の規定によるも

のとする。 

８－11－４ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。 

８－11－５ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものとする。 

８－11－６ 安全施設工 
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安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。 

８－11－７ 区画線工 
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。 

８－11－８ 縁石工 
縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。 

 

第 12節 水路復旧工 

８－12－１ 土水路工 
土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。 

８－12－２ プレキャスト水路工 
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定によるも

のとする。 
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第１節 適 用 

９－１－１ 適 用 

本章は、フィルダム工事における基礎掘削工、盛立工、コンクリート工、観測計器工、その

他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

９－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」 農林水産省農村振興局 
（２）多目的ダムの建設            （一財）ダム技術センター 
（３）グラウチング技術指針・同解説      （一財）国土技術研究センター    

（４）ルジオンテスト技術指針・同解説     （一財）国土技術研究センター 

９－２－２ 一般事項 

１． 受注者は、治水、利水及び河川工作物等に悪影響を及ぼさないよう設計図書に従い施工しな

ければならない。 
２． 受注者は、工事区域内の雨水及び汚濁水を設計図書に従い処理して排水しなければならない。 
 

第３節 転流工 

 ９－３－１ 仮排トンネル 

仮排トンネルの施工については、第２編第４章水路トンネル工事の規定に準じるものとする。 

９－３－２ 雑 工 

仮排トンネルの雑工の施工については、第２編第４章水路トンネル工事の規定に準じるもの

とする。 
 

第４節 基礎掘削工 

 ９－４－１ 堤体頂部掘削、９－４－２ 堤体部掘削 
１．掘削分類 

掘削は、次の２種類に分類し、その判定は設計図書に示す判定要領に基づき監督員が行うも

のとする。 
（１）土砂掘削（転石等を含む） 
（２）岩盤掘削 

ただし、５．基礎地盤面の処理（３）に示す仕上げ掘削は、岩盤掘削に含むものとする。 
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２．過掘の処理 
（１）受注者は、設計図書に示す予定掘削線以上に掘削した場合、受注者の責任で処理しなけれ

ばならない。 
（２）受注者は、２．過掘の処理（１）の埋戻材料及び施工方法について監督員の承諾を得るもの

とする。 
（３）受注者は、掘削断面内に堅硬な岩が露出する場合、監督員の確認を得て存置することができ

る。 
３．付帯構造物 

受注者は、掘削に当たり、付帯構造物に支障を与えないよう施工しなければならない。 
４．発破の制限 

受注者は、仕上げ掘削面の直近部で掘削を行う場合、その掘削工法及び深さは設計図書に

よるものとし、自然の基礎岩盤に乱れやゆるみを生じさせないよう使用する火薬量を制限し

なければならない。 
５．基礎地盤面の処理 
（１）基礎地盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤及び土砂地盤で、フィルダム及び付帯

構造物の基礎となる部分をいう。 
（２）受注者は、基礎地盤の整形について監督員の確認を得るものとする。 
（３）仕上げ掘削 

１）仕上げ掘削とは、掘削作業によりゆるんだ地盤を、火薬類を使用しないで掘削除去し基

礎地盤面を仕上げる作業をいう。 
２）受注者は、仕上げ掘削を行うとき、基礎地盤に乱れやゆるみが生じない方法により仕上

げなければならない。 
３）受注者は、仕上げ掘削の厚さ及び仕上がり形状について、設計図書によるものとする。 
４）受注者は、基礎地盤面上の草、木、根等構造物に有害となるものは除去しなければない。 

（４）受注者は、基礎地盤の仕上げ掘削完了後、盛立までの期間に風化、変質が生じないようにし

なければならない。 
（５）基礎地盤清掃 

受注者は、着岩材の盛立に先立ち、圧力水、圧縮空気、ワイヤブラシ等を用いて清掃し、

基礎地盤面上の浮石、岩片、砂、油及び溜水等を除去しなければならない。 
６．不良岩等の処理 

（１）受注者は、風化岩等不良岩及び破砕帯、断層の処理に当たり、設計図書及び監督員の指示

によらなければならない。 

（２）受注者は、基礎地盤からの湧水処理の方法について、設計図書及び監督員の指示によらな

ければならない。 

７．基礎地盤の確認及び検査 

（１）受注者は、基礎掘削、整形及び清掃が完了したとき、基礎地盤としての適否について、監督

員の確認を得るものとする。 

（２）受注者は、基礎地盤の確認に際して、設計図書に示す資料及び基礎地盤の確認に必要な資料

を整備し、監督員に提出しなければならない。 
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（３）受注者は、河川管理者が行う基礎地盤検査に必要な資料の作成等について協力しなければな

らない。 

 

第５節 原石採取工 

 ９－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 

    原石山表土廃棄岩処理については、第１編１－１－21建設副産物の規定によるものとする。 

９－５－２ 盛立材採取工 

１．材料採取 

（１）受注者は、設計図書に示す場所から盛立材料を採取するものとするが、その材料は、次の事

項を満足するものでなければならない。 

１）ダム盛立面に搬入する材料は、設計図書に示す管理値を満足する品質であること。 

２）材料は、施工期間を通じて設計図書に示す頻度で品質管理試験を行い、規格値内である

ことを確認し、監督員に提出すること。 

（２）受注者は、この材料を監督員の指示又は承諾なしに、ダム盛立工事以外の工事に使用して

はならない。 

（３）表土処理 

受注者は、表土の取り除き完了後、監督員の確認を得るもとする。 

（４）採 取 

１）受注者は、材料の採取に当たり、草木、根、泥土、その他の有害物が混入しないように

しなければならない。 

２）受注者は、材料採取中に監督員が材料として品質試験の結果から不適当と認めた場合、

監督員の指示に従わなければならない。 

３）受注者は、材料採取中及び採取完了後において、落石等による事故が生じないように、

設計図書に示す方法により法面保護を行わなければならない。 

２．材料試験 

受注者は、盛立材料の試験を、設計図書及び監督員の指示により行わなければならない。 

 

第６節 土取場工 

９－６－１ 土取場表土処理工 

土取場表土処理工の施工については、第１編３－３－１一般事項及び３－３－２掘削工の規

定によるものとする。 

９－６－２ ロ－ム材採取工 

ロ－ム材採取工の施工については、本章９－５－２盛立材採取工の規定によるものとする。 

 

第７節 仮置工 
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９－７－１ ストックパイル工 

ストックパイル工の施工については、設計図書に示すとおり行わなければならない。 

 

第８節 フィルダム堤体工 

 ９－８－１ 盛立工 

１．基礎地盤確認後の再処理 

受注者は、次の場合には監督員の指示に従い、本章９－４―２堤体部掘削２．基礎地盤面

の処理（５）の基礎地盤清掃を行い、盛立直前に監督員の再確認を受けなければならない。 

（１）基礎地盤の確認後、地盤を長期間放置した場合 

（２）基礎地盤の確認後、地盤が著しく変化した場合 

２．盛立工 

（１）一 般 

盛立工とは、フィルダムの構成部分である遮水ゾーン、フィルタゾーン、トランジション

ゾーン、ロックゾーン盛立及び堤体法面保護の諸工種をいう。 

（２）受注者は、盛立材料が設計図書に示す品質と合致しない場合、監督員の指示に従い処理しな

ければならない。 

（３）受注者は、盛立に当たり、水平に施工しなければならない。 

ただし、雨水の排水等を考慮して盛立面に勾配を付ける場合は、設計図書によらなければ

ならない。 

（４）受注者は、まき出し厚、まき出し機械、転圧機械、転圧回数、転圧速度及び転圧機械の軌跡

の重複について、設計図書によらなければならない。 

（５）隣接ゾーンとの盛立 

１）受注者は、フィルダム堤体部の各ゾーンを、ほぼ同標高に盛立てなければならない。 

２）受注者は、盛立ゾーンの一部を先行して盛立てる場合、その範囲、形状等について監督

員の承諾を得るものとする。 

３）受注者は、各ゾーン境界部分のまき出しに当たり、粒度が漸変するよう施工しなければ

ならない。 

（６）運搬路等 

１）受注者は、遮水ゾーン及びフィルタゾーンを横断する運搬路を設ける場合、盛立面を保

護する構造のものとし、その構造及び位置について、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、運搬路の跡地などで過度な転圧となっている部分及び細粒化が生じている部

分について、かき起して、不良部分を除去して再度転圧を行わなければならない。 

（７）受注者は、長期間にわたって盛立を中止し、その後盛立を再開する場合、盛立面処理につ

いて、監督員の確認を得るものとする。 

（８）受注者は、まき出し時に遮水材及びフィルタ材のオーバーサイズ等は、除去しなければな

らない。 

（９）受注者は、基礎面に湧水がある場合又は流水が流下する場合の遮水材等の材料盛立てに当

たり、監督員の指示する方法により湧水や流水の影響を除いて盛立てなければならない。 
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（10）受注者は、盛立材料の転圧終了後であっても、監督員が不適当と認めた場合、監督員の指

示に従い処理しなければならない。 

（11）受注者は、観測計器の測定を設計図書に従い行うものとする。なお、観測計器の測定値に

異常が発生した場合には、速やかに工事を中止し、監督員の指示に従い処理しなければなら

ない。 

３．着岩材の盛立 

（１）受注者は、遮水ゾーンの盛立に先立ち、遮水材に接するコンクリート面の接触面処理につ

いて、設計図書によらなければならない。 

（２）受注者は、コンクリート及び岩盤の接着面について、設計図書に示す細粒材料（以下「着

岩材」という。）を使用しなければならない。 

（３）受注者は、設計図書に示す方法により、着岩材を施工しなければならない。 

（４）受注者は、着岩材の施工後、遮水材を盛立てるまで、着岩材の含水比を設計図書に示す規

格値内に保つよう処理しなければならない。 

４．遮水材の盛立 

（１）受注者は、まき出された材料が、設計図書に示す含水比を確保できない場合、監督員の指

示に従い処理しなければならない。 

（２）受注者は、既に転圧した層の表面が過度に乾燥、湿潤又は平滑となっており、上層との密着

が確保できない場合、監督員の指示に従い、散水あるいはかき起し等の方法で処理し、この部

分の再転圧完了後に次層のまき出しを行わなければならない。 

（３）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させるものとし、転圧した面を乱

すことのないようにしなければならない。 

（４）受注者は、転圧中に降雨等で作業を中断する場合、既に転圧された面及び転圧されていない

面についても監督員の承諾を得た方法で、雨水の浸透を防ぐ措置を講じなければならない。 

（５）受注者は、転圧に当たり、過度な転圧による透水性の増加あるいは異常に高い間隙水圧が

発生しないよう施工しなければならない。 

５．フィルタ・トランジションの盛立 

受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させなければならない。 

ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監督員の承諾を得るものとす

る。 

６．ロックの盛立 

（１）受注者は、小塊を基礎地盤又はトランジション側に、大塊は外側になるようにまき出さなけ

ればならない。 

（２）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させなければならない。 

ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監督員の承諾を得るものとす

る。   

（３）受注者は、転圧面が細粒化した場合、リッパー等でかき起し、次層の盛立を行わなければな

らない。 
７．堤体法面保護工 

（１）受注者は、設計図書に示す種類及び品質の材料を使用しなければならない。 
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（２）受注者は、波浪等の外力によって、表層ロック材が抜け出ないよう施工しなければならな

い。 

９－８－２ 埋設計器 

１．一 般 

受注者は、観測計器設置前に性能検査を行い、監督員の承諾を得るものとする。 

２．据 付 

（１）受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわないように設置しなければなら

ない。 

（２）受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督員の立会いのもとに、計器の設置位

置及び製造番号を確認した後据付し、設計図書に従い埋戻しを行わなければならない。 

（３）受注者は、設計図書に示す高さまでの埋戻しが完了後、計器の作動状況を検査し、監督員

に報告しなければならない。 

（４）受注者は、観測計器の設置に係る諸結果を、監督員に提出しなければならない。 

９－８－３ 堤頂工 

受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑義が生じた場合、監督員

に確認するものとする。 
９－８－４ 雑 工 

受注者は、ドレーンの施工について設計図書に示す品質、断面及び施工方法によらなければ

ならない。 

 

第９節 監査廊 

 ９－９－１ 掘削工 

掘削工の施工については、本章９－４－１堤体頂部掘削の規定によるものとする。 

 ９－９－２ コンクリ－ト工 

１．一 般 

受注者は、コンクリート構造物がダム堤体に接する場合、設計図書及び監督員の指示に従い

施工しなければならない。 

２．コンクリート工 

受注者は、監査廊のコンクリート施工について、第１編第３章第７節コンクリートから第１

編第３章 10 節特殊コンクリートの規定によるものとする。 

９－９－３ 埋設工 

１．受注者は、観測計器の設置前に計器の動作確認を行い、その結果を監督員に報告しなければ

ならない。また、計器製造者の品質又は性能に関する資料を監督員に提出しなければならない。 

２．受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわないように設置しなければならな

い。 
３．受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督員の立会いのもとに計器の設置位置及

び製造番号を確認した後、設計図書に従い設置を行わなければならない。 
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４．受注者は、設計図書に示す高さまでコンクリートの打込みが完了した後、観測計器の作動状

況を検査し、監督員に報告しなければならない。 
５．受注者は、観測計器設置に係る諸結果を監督員に提出しなければならない。 

 ９－９－４ 継目工 

１．受注者は、ダムの安定性、水密性を害しないように、継目を施工しなければならない。 
２．受注者は、設計図書に示されていない打継目、又は施工上必要と認められていない打継目を

やむを得ず設ける場合に、監督員の承諾を得るものとする。 
３．受注者は、各リフトに上昇してくる水によって、品質の悪いコンクリートとならないように

しなければならない。 
水平打継目に品質の悪いコンクリートができた場合は、この部分のコンクリートを取り除か

なければならない。 

４．受注者は、水平打継目の処理に当たり、レイタンス、浮き石を確実に除去するものとし、そ

の時期については、監督員の指示を得るものとする。 
やむを得ずチッピングを行わなければならない場合には、監督員の承諾を得るものとする。 

５．受注者は、横継目及び縦継目等の収縮継目の処理に当たり、突起、モルタル等の付着物、雑

物、その他の汚れを取り除き、圧力水等により清掃しなければならない。 
６．受注者は、長期間打ち止めした水平打継目の処理に当たり、監督員の承諾を得るものとする。 
７．受注者は、収縮継目の表面を清掃してから、新コンクリートを打継がなければならない。 

 ９－９－５ 雑 工 

雑工の施工については、本章９－３－２雑工の規定によるものとする。 

 

第 10節 洪水吐工 

 ９－９－１ 掘削工 

掘削工の施工については、本章９－４－１堤体頂部掘削の規定によるものとする。 

 ９－10－２ コンクリ－ト工 

コンクリ－ト工の施工については、本章９－９－２コンクリ－ト工の規定によるものとする。 

 ９－10－３ 埋設工 

埋設工の施工については、本章９－９－３埋設工の規定によるものとする。 
 

第 11節 グラウチング工 

 ９－11－１ コンソリデーショングラウチング工 

１．一 般 

（１）受注者は、設計図書及び監督員の指示に従い、基礎グラウチングを施工しなければならな

い。 

（２）受注者は、施工に当たり、経験豊富な技術者を配置し、作業状況、岩盤の状況を把握し、
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作業が適切に行われるようにしなければならない。 

（３）受注者は、施工に当たり、ダム本体工事との工程を十分調整しながら実施しなければならな

い。 

２．施工順序 

受注者は、設計図書に示す方法及び順序により、グラウチングを施工しなければならない。 

３．ボーリング工 

（１）削孔機械 

受注者は、設計図書に示す仕様の削孔機械を使用しなければならない。 

（２）削 孔 

１）受注者は、設計図書に示す位置及び順序で削孔しなければならない。 

なお、追加孔の削孔位置については、監督員の承諾を得るものとする。 

２）受注者は、削孔長の確認後でなければ、削孔機械を移動してはならない。 

３）受注者は、コンクリートを通して削孔する場合、構造物内に埋設鉄筋、クーリングパイ

プ、各種観測計器、リード線等の埋設物に損傷を与えないようにしなければならない。 

４）受注者は、削孔中は常にその岩質の変化、断層や破砕帯の状況、湧水、漏水の有無等に

注意をはらい、これらに変化が認められた場合、記録するとともに監督員の指示を得るも

のとする。 

５）受注者は、設計図書に示す深度まで削孔した後、圧力水により孔内のスライムを、洗浄、

除去しなければならない。 

６）受注者は、孔内及び孔口維持のために、孔番号を記した木栓等で孔口をふさがなければ

ならない。 

（３）コア採取及び保管 

１）受注者は、設計図書に示す孔について、コアを採取しなければならない。 

２）受注者は、採取したコアを孔ごとにコア箱に整理し、監督員の指示する場所に納入しな

ければならない。 

４．グラウチング工 

（１）注入機械 

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。 

（２）グラウチング用配管 

受注者は、グラウチング用配管の配管方法について、監督員の承諾を得るものとする。 

（３）セメントミルクの製造及び輸送 

１）受注者は、セメントミルクの製造方法及び輸送方法については、監督員の承諾を得るも

のとする。 

２）受注者は、水及びセメント等の計量方法については、監督員の承諾を得るものとする。

なお、計量装置は、設計図書に従い定期的に検査し、検査結果を監督員に提出しなければ

ならない。 

３）受注者は、設計図書に従い、製造されたセメントミルクの比重を管理しなければならな

い。 

（４）セメントミルク注入の管理 
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受注者は、各孔ごとの注入時間、注入圧力及び注入量を記録するための注入記録装置を、

流量圧力制御装置とグラウトレコーダーに併設し管理しなければならない。 

また、これらの事項を整理して、監督員に提出しなければならない。 

なお、注入記録の整理方法は、事前に監督員の承諾を得るものとする。 

（５）セメントミルク注入圧力及びセメントミルクの配合、切替え 

受注者は、注入圧力、セメントミルクの配合及びその切替えについては、設計図書及び

監督員の指示によらなければならない。 

（６）水押し試験及び透水試験 

受注者は、セメントミルク注入に先立ち、設計図書に示す方法により水押し試験及び透

水試験を行い、ルジオン値を記録、整理し、監督員に提出しなければならない。  

（７）セメントミルク注入 

１）受注者は、設計図書に示す注入方法、順序及び注入制限に従い施工しなければならない。 

２）受注者は、注入の開始、注入圧力、注入速度、注入完了及び注入中断基準について、設

計図書によらなければならない。 

また、注入中の注入圧、注入量及び注入速度についても、常に設計図書の規定に合致す

るよう管理しなければならない。 

３）受注者は、注入中のステージが完了するまで、原則として連続注入をしなければならな

い。  

４）受注者は、同一ステージの場合において、隣接する孔の同時注入を行ってはならない。

ただし、これ以外の場合は設計図書によらなければならない。 

５）受注者は、注入中、コンクリート構造物等及び基礎岩盤の変位を観察、記録しなければ

ならない。また、設計図書に示す許容変位量を超える変位を観測した場合、設計図書によ

り処理するものとする。 

６）受注者は、注入中、岩盤表面等にセメントミルクの漏出を認めた場合、設計図書に示す

方法により処理しなければならない。  

７）受注者は、グラウチングの施工によって所要の改良効果が得られない場合、設計図書に

基づいて追加グラウチングを行わなければならない。 

なお、追加孔の位置、方向、深度、注入仕様等は、事前に監督員の承諾を得るものとす

る。 

（８）セメントミルク注入効果の判定 

受注者は、グラウチングによる注入効果を確認するため設計図書に基づいてチェック孔

を削孔し、コアの採取と透水試験を行わなければならない。 
なお、チェック孔の位置、方向、深度及びその処理方法等は、設計図書及び監督員の指

示によらなければならない。 

９－11－２ ブランケットグラウチング工 

ブランケットグラウチング工の施工については、本章９－11－１コンソリデーショングラウ

チング工の規定によるものとする。 

９－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 
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カーテン・補助カーテングラウチング工の施工については、本章９－11－１コンソリデーシ

ョングラウチング工の規定によるものとする。 

 

第 12節 堤体観測工 

 ９－12－１ 浸透量観測設備  

浸透量観測設備の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。 

 

第 13節 雑工事 

９－13－１ 閉塞工 

受注者は、閉塞工の施工について設計図書により行うものとし、その時期については監督員と

協議しなければならない。 
（１）受注者は、閉塞コンクリートの運搬及び打込み方法について、監督員の承諾を得るものと

する。 
（２）閉塞コンクリートの示方配合は、設計図書によらなければならない。 

なお、示方配合を現場配合に直す場合は、第１編第３章第７節コンクリートの規定による

ものとする。 
（３）受注者は、コンクリートを打込むときに、仮締切り等からの漏水がある場合の処理方法に

ついて、監督員の承諾を得るものとする。 
（４）受注者は、閉塞コンクリートの温度上昇抑制のための処置について、設計図書によらなけ

ればならない。 

 ９－13－２ グラウチングトンネル 

受注者は、グラウチングトンネルの施工について、設計図書に従い実施するものとし、その

詳細については、監督員と協議しなければならない。 

 ９－13－３ 法面保護工 

法面保護工の施工については、第１編第３章６節法面工の規定によるものとする。 

 ９－13－４ 原形復旧工 

原形復旧工の施工については、第１編第３章第 15節耕地復旧工の規定によるものとする。 

９－13－５ 建設発生土処理工 

建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－21 建設副産物の規定によるものとする。 

 

第 14節 管理橋上部工 

９－14－１ 管理橋上部工 

天端橋梁の施工については、第２編第 14章第９節管理橋上部工の規定によるものとする。 
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第１節 適 用 
10－１－１ 適 用 

本章は、コンクリートダム工事における掘削工、コンクリート工、埋設物設置工等その他こ

れらに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

10－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

（１）コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編） （公社）土木学会 
（２）多目的ダムの建設               （一財）ダム技術センター 
（３）グラウチング技術指針・同解説         （一財）国土技術研究センター 

（４）ルジオンテスト技術指針・同解説        （一財）国土技術研究センター 

10－２－２ 一般事項 

一般事項については、第２編９－２－２一般事項の規定によるものとする。 
 

第３節 転流工 

10－３－１ 仮排トンネル 

仮排トンネルの施工については、第２編９－３－１仮排トンネルの規定によるものとする。 

10－３－２ 雑 工 

雑工の施工については、第２編９－３－２雑工の規定によるものとする。 
 

第４節 基礎掘削 

10－４－１ 堤体頂部掘削、10－４－２ 堤体部掘削 

１．掘削分類 

堤体頂部掘削の掘削分類については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２

堤体部掘削１．掘削分類の規定によるものとする。 
２．過堀の処理 

過堀の処理については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤体部掘削２．

過掘の処理によるものとする。 

３．付帯構造物 

付帯構造物の施工については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤体部掘

削３．付帯構造物の規定によるものとする。 



                                    第 10 章 コンクリートダム工事 

 

1－ 203 

４．発破の制限 

発破の制限については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤体部掘削４．

発破の制限の規定によるものとする。 

５．基礎地盤面処理 

基礎地盤面処理については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤体部掘削

５．基礎地盤面の処理の規定によるものとする。 

６．不良岩等の処理 

不良岩等の処理については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤体部掘削

６．不良岩等の処理の規定によるものとする。 

７．基礎地盤の確認及び検査 

基礎地盤の確認及び検査については、第２編９－４－１堤体頂部掘削、第２編９－４－２堤

体部掘削７．基礎地盤の確認及び検査の規定によるものとする。 

８．基礎地盤確認後の再処理 

基礎地盤確認後の再処理については、第２編９－８－１盛立工１．基礎地盤確認後の再処理

の規定によるものとする。 
 

第５節 原石採取工 

10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理 
原石山表土廃棄岩処理の施工については、第２編９－５－１原石山表土廃棄岩処理の規定に

よるものとする。 

10－５－２ 骨材採取工 

骨材採取工の施工については、第２編９－５－２盛立材採取工１．材料採取の規定によるも

のとする。 

 

第６節 堤体工 

10－６－１ コンクリート材料 

１．一 般 
（１）受注者は、設計図書に基づいて骨材の製造を行い、これを使用しなければならない。 
（２）受注者は、監督員の指示又は承諾なしに、骨材をダム本体コンクリート工事以外に使用し

てはならない。 
２．配 合 
（１）受注者は、設計図書に示すコンクリートの示方配合に基づいて現場試験を実施して現場配

合を決定し、その資料を監督員に提出して承諾を得るものとする。 

（２）受注者は、現場試験の結果、配合の修正が必要と認められる場合、その資料を監督員に提

出し、承諾を得るものとする。 
３．材料の計量 
（１）受注者は、骨材の表面水量の試験及び骨材が乾燥している場合の有効吸水量の試験に当た
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って、設計図書に示す方法によらなければならない。 
（２）受注者は、各材料の計量に当たり、一練り分ずつ質量で計量しなければならない。 

ただし、水及び混和剤溶液は、第３章 3-7-4 材料の計量、表 3-7-1 計量値の許容差に示し

た許容差内である場合には、体積で計量してもよいものとする。 
（３）混和剤を溶かすために用いた水又は混和剤を薄めるのに用いた水は、単位水量の一部とす

る。 
（４）受注者は、設計図書に従い計量装置を所定の精度を確保するため定期的に検査し、その結

果を監督員に提出しなければならない。 
４．練り混ぜ 

（１）受注者は、水、セメント、骨材、混和材、混和剤が均一に練り混ぜられた状態になるまで、

コンクリートを練り混ぜなければならない。 

（２）受注者は、ＪＩＳ Ａ  8603-2（コンクリートミキサー第２部：練混ぜ性能試験方法）に

よりミキサの練り混ぜ性能試験を行い、十分な性能を有することを確認して使用しなければ

ならない。また、試験結果は監督員に提出しなければならない。 

（３）受注者は、コンクリートの練り混ぜに当たり、バッチミキサを用いなければならない。 

（４）ミキサは、練り上がりコンクリートを排出するときに、材料の分離を起こさない構造のも

のでなければならない。 

（５）受注者は、一練りの量及び練り混ぜ時間を、ＪＩＳ Ａ 8603-2（コンクリートミキサー

第２部：練混ぜ性能試験方法）により試験を行った上で決定しなければならない。 

受注者は、強制練りミキサを用いる場合には、ＪＩＳ Ａ 8603-2（コンクリートミキサ

ー第２部：練混ぜ性能試験方法）により練り混ぜ性能試験を行い、十分な性能を有すること

を確認し、試験結果を監督員に提出するものとする。 

（６）受注者は、ミキサ内のコンクリートを全部排出した後でなければ、新たな材料を投入して

はならない。 

（７）受注者は、コンクリートの練り混ぜ開始前及び練り混ぜ終了後に、ミキサを清掃し、ミキ

サ内に付着したコンクリート及び雑物を除去しなければならない。 

（８）受注者は、コンクリート製造設備の故障や計量の誤りにより、次に示す配合とならない場

合、及び監督員が廃棄を指示したコンクリートについて、監督員が指示する場所に運搬し受

注者の責任において処理しなければならない。 

１) 本章 10－６－１コンクリート材料２．配合に示すコンクリートの配合 

２) 本章 10－６－２コンクリート打設２．内込み準備（４）に示すモルタルの配合 

10－６－２ コンクリート打設 

１．コンクリートの運搬 
（１）受注者は、練り上がりコンクリートの材料分離が生じないよう、速やかに打込み場所に運

搬しなければならない。 
（２）受注者は、コンクリートの運搬を始める前に、運搬装置の内部に付着しているコンクリー

ト及び雑物を取り除かなければならない。 
２．打込み準備 
（１）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、事前に打込みブロックの工程計画を提出し、
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監督員の承諾を得るものとする。 
（２）受注者は、コンクリートを打込む場合、設計図書に示す資格と経験を有する技術者を、現

場に常駐させなければならない。 
（３）受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、打継目の処理及び清掃、型枠、鉄筋、各種埋

設物の設置について、監督員の確認を受けるものとする。 

（４）受注者は、コンクリートを打込む基礎岩盤面及び水平打継目のコンクリート面について、

散水等により湿潤とし水を吸水させた後、表面の水を取り除き、設計図書に示した配合のモ

ルタルを塗込み、直ちにコンクリートの打込みを開始しなければならない。 
（５）受注者は、基礎岩盤面にコンクリートを打込む場合、モルタルのつきにくい部分にセメン

トペーストを塗り込まなければならない。 

３．コンクリートの打込み 
（１）受注者は、コンクリートを運搬後直ちに打込むとともに、一区画内のコンクリート打込み

が完了するまで連続して打込まなければならない。 
（２）受注者は、コンクリート打込み用のバケットをその下端が打込み面上１ｍ程度に達するま

で降ろし、打込み場所にコンクリートを大きく移動させる必要がないようにしなければなら

ない。 
（３）リフトの高さは、設計図書によるものとする。 

（４）受注者は、次の場合にハーフリフト高さとし、施工するリフト数は設計図書によらなけれ

ばならない。 

１）基礎岩盤面より打上がるとき 

２）長期間打止めしたリフト面より打継ぐとき 

３）その他監督員が指示するとき 

（５）受注者は、コンクリートの打上がり速度について、次により行わなければならない。 

１）打上がり速度は、各リフトのコンクリートの露出日数が少なくなるよう定め、監督員の

承諾を得るものとする。 

２）コンクリートを打継ぐときは、設計図書に示す材令に達した後でなければならない。 

ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

３）隣接ブロックの高低差は、設計図書に示すリフト数以内とする。 

（６）受注者は、異なったコンクリートを打継ぐ場合、その境界部で配合の急変を避けるようコ

ンクリートを打込まなければならない。 

（７）受注者は、機械の故障、天候の変化、その他の理由で、やむを得ずコンクリート打設を中

断しコールドジョイントを設けなければならない場合、施工方法について監督員の承諾を得

て施工面を仕上げ、打継目の完全な結合を図らなければならない。 

（８）受注者は、次の事項に該当する場合、コンクリートの打込みについて監督員の承諾を得る

ものとする。 

１）コンクリート打設現場の日平均気温が、４℃以下になるおそれのある場合 

２）コンクリートの打込み温度が、25℃以上になるおそれのある場合 

３）降雨、降雪の場合 

４）強風、その他コンクリート打込みに支障を及ぼすおそれのある場合 
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（９）受注者は、各リフトの上面を平らに仕上げなければならない。 

ただし、排水のために勾配をつける場合には、監督員の承諾を得るものとする。 

（10）受注者は、内部コンクリートと外部コンクリートの接合、コールドジョイントの処理を考

慮して打込み途中のコンクリート露出面が小さくなるようなコンクリート打込み順序としな

ければならない。 

４．締固め 

（１）受注者は、バケットから排出されたコンクリートを直ちに締固めなければならない。 
（２）受注者は、コンクリートの締固めに当たり、設計図書に示す性能を有する棒状バイブレー

タを用いなければならない。 
（３）受注者は、棒状バイブレータを鉛直に差込み、コンクリート全体が一様に締固められるよ

うにし、層打ちの場合には、棒状バイブレータが下層に入るようにしなければならない。 
また、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させてはならない。 

（４）受注者は、粗骨材が表面に露出せず、上面にモルタルがあり、さらに人が上面に乗れるま

で、締固めを行わなければならない。また、棒状バイブレータは、コンクリートからゆっく

り引抜き、穴が残らないようにしなければならない。 
（５）受注者は、各層の締固め面に上昇してくる水を取り除かなければならない。 
５．継目 

継目の施工については、第２編９－９－４継目工の規定によるものとする。 
６．養生 
（１）受注者は、コンクリート打込み後の凍害や乾燥等の有害な作用の影響を受けないように連

続して養生しなければならない。 
（２）受注者は、養生に当たり、コンクリート打込み直後は湛水養生、散水養生又は表面をシー

ト等で覆わなければならない。また、コンクリートが養生作業によって害を受けない程度に

硬化した後は、常に湿潤状態に保つものとし、その方法及び期間については、設計図書によ

らなければならない。 
（３）受注者は、暑中のコンクリート打込みに当たり、打継面が乾燥しないよう常に湿潤状態に

保たなければならない。 
（４）受注者は、通廊、堤内仮排水路等の開口部において、その両端部をシート等で完全に覆い、

開口部周囲のコンクリート温度が急変しないようにしなければならない。 

（５）受注者は、打継面を長期間放置する場合、油脂類の付着防止や表面の保護等について監督

員の承諾を得るものとする。 

10－６－３ 型枠工 
１．一 般 
（１）型枠は、鋼製型枠とする。 

ただし、特殊な箇所で鋼製型枠以外の型枠を使用する場合は、監督員の承諾を得るものと

する。 

（２）受注者は、型枠の構造及び使用方法について、製作前に構造図を監督員に提出しなければ

ならない。 
（３）受注者は、型枠の組立て及び取り外しが安全で、モルタルが漏れない構造の型枠を使用し
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なければならない。 
２．せき板 
（１）受注者は、支保工によって堅固に支持される構造のせき板を使用しなければならない。 
（２）受注者は、せき板を使用する前に破損箇所を修理し、コンクリートに接する面のモルタル、

その他の付着物を取り除き、清掃のうえ、剥離材を塗布しなければならない。 

（３）せき板内面に塗布する剥離材は、コンクリートに悪影響を与えず、また汚色を残さないも

のでなければならない。 
３．型枠の組立て取り外し移動 
（１）受注者は、型枠の組立てに当たり、鋼製材料を用いるものとし、仕上げコンクリート面か

らこれらの支持材が突出してはならない。 
ただし、これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（２）受注者は、型枠の取り外し時期及び順序について、監督員の承諾を得るものとする。 
（３）受注者は、型枠の取り外しに当たり、コンクリート面が損傷しないように行わなければな

らない。 

４．型枠取り外し後の処理 

（１）受注者は、コンクリート表面に生じた豆板、ボルトの穴、型枠取り外しによって生じた損

傷部及び型枠の不完全によってできた不陸等の処置に当たり、処理方法等について監督員の

承諾を得るものとする。 

（２）受注者は、ボルト、棒鋼、パイプ等を、コンクリート表面から 2.5cm 以内に残してはならな

い 

５．表面仕上げ 
（１）受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げに当たり、平らなモルタル

の表面が得られるように、打込み及び締固めを行わなければならない。 
（２）受注者は、コンクリートの上面にしみ出た水を取り除いて、コテで平らに仕上げなければ

ならない。 
また、コテ仕上げは、材料の分離が生じないように行わなければならない。 

（３）受注者は、ダムの越流部で型枠に接しない部分の表面仕上げに当たり、金コテを用い平滑に

仕上げなければならない。 

10－６－４ 埋設工 
継目グラウチング設備の埋設工については次によらなければならない。 

（１）受注者は、継目グラウチング設備の設置が完了したとき、監督員の確認を受けるものとす

る。 
（２）受注者は、サプライパイプ、リターンパイプ等に標識板を取付け、パイプ詰まりのないよ

うに養生しなければならない。 
（３）受注者は、コンクリート打込み完了後、通気又は通水試験を行い、パイプ詰まり等がない

ことを確認しなければならない。 

10－６－５ 冷却工 

１．一 般 
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（１）受注者は、設計図書に示す冷却管を使用しなければならない。ただし、これ以外の場合は、

監督員の承諾を得るものとする。 
（２）受注者は、冷却管の設置に先立ち、設置計画図を提出し、監督員の承諾を得るものとする。 
（３）受注者は、コンクリートの打込み中に、冷却管が移動、変形のないよう固定しなければな

らない。 
（４）受注者は、冷却管及び附属品の設置が完了したときに通水試験を行い、監督員の確認を受

けなければ、コンクリートの打込みを行ってはならない 

（５）受注者は、コンクリート打込み中に、冷却管の事故等が発生した場合、直ちに通水及びコ

ンクリートの打込みを中止し、監督員の指示により打込みコンクリートの除去等の処置をし

なければならない。 
２．パイプクーリング工 

クーリングは、打込んだコンクリートの温度上昇を抑制する一次クーリング及びコンクリー

トを所定の温度まで冷却する二次クーリングの２種類とする。 
３．冷却用設備 
（１）受注者は、冷却用設備の設置に当たり、次の事項に基づき設置計画図を提出し、監督員の

承諾を得るものとする。 
１）冷却設備は、一次クーリング及び二次クーリングの冷却作業が行えるように管類を配置

しなければならない。 

２）堤外管と堤内管との接続に当たり、各コイルを通る冷却水の流れが、他のコイルの流れ

に影響されることなく、常に調整できるようにしなければならない。 

３）堤外管には、冷却水の方向を切替えることができる水流切替装置を設置しなければなら

ない。 

４）堤外管は、断熱材を用いて被覆し、冷却水の温度上昇及び凍結を防止しなければならな

い。 

５）堤外管系統には、排水装置を設けなければならない。 
６）堤外管の出入口及び堤外管沿いには、クーリング設備を管理するための作業用の歩廊階

段を設けなければならない。 

（２）受注者は、冷却設備を連続して使用できるよう設置し、常にその機能が発揮できる状態に

維持しなければならない。 
４．冷却工 
（１）通 水 

受注者は、設計図書に示す方法により、コイル内の流量を調整しなければならない。 
（２）一次クーリング 

受注者は、コンクリートの打込み開始に先立ち通水を開始し、設計図書に示す温度に達す

るまで連続してクーリングを実施しなければならない。 
（３）二次クーリング 

受注者は、継目グラウチングに先立ち、二次クーリングの通水を開始するものとし、ダム

コンクリートの温度が、設計図書に示す温度に達するまで連続してクーリングを行わなけれ

ばならない。 
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（４）冷却完了後の処置 
１）受注者は、冷却完了後、監督員の指示に従い外部配管等を撤去しなければならない。 

２）受注者は、継目グラウチングを行った後、監督員の立会いのもとに冷却管内にセメント

ミルクを充填しなければならない。 

３）受注者は、セメントミルクの充填に先立ち、冷却管に圧搾空気を送り込み、管内に残る

水を排出しなければならない。 

４）受注者は、冷却管充填後、箱抜き部をモルタルで埋めなければならない。 
５．プレクーリング 
（１）受注者は、設計図書に示す練り上がりコンクリート温度になるよう、冷却する材料を均等

に冷却しなければならない。 
（２）受注者は、練り混ぜに用いる水の一部として氷を用いる場合、コンクリートが練り上がる

までに、氷が完全に溶けていなければならない。 

10－６－６ 継目グラウチング 

１．施工方法 
（１）受注者は、設計図書に示す注入方法、注入順序及び注入制限に従い、継目グラウチングを

施工しなければならない。 
（２）受注者は、注入時における継目の動きの限度について、設計図書によらなければならない。

ただし、注入中異常を認めた場合は、注入を中断し、速やかに監督員の指示を受けるものと

する。 
２．施工設備等 
（１）グラウトポンプ 

受注者は、設計図書に示す仕様のグラウトポンプを使用しなければならない。 
（２）圧力計 

受注者は、設計図書に示す仕様の圧力計を使用前に検査を行い、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。また、圧力計の設置箇所も監督員の承諾を得るものとする。 
（３）充水用水槽 

受注者は、充水の圧力変動を少なくするため、水槽を設けなければならない。 
これ以外の場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

（４）水及びセメント等の計量 
受注者は、水及びセメントの計量方法について、監督員の承諾を得るものとする。 

３．止水板 
（１）受注者は、次に示す方法により、止水板の接合を行わなければならない。 

１）鋼製止水板を使用する場合は、両面溶接とする。 
２）銅製止水板を使用する場合は、両面をろう付けとする。 

３）合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突き合せ接合とする。 
（２）受注者は、止水板の取付金具を水圧作用側に設けてはならない。 
（３）受注者は、止水板の接合完了後、接合部の止水性について、監督員の確認を受けるものと

する。 
４．施 工 
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（１）洗浄及び水押し試験 

受注者は、埋設管のパイプ詰まりの有無、継目面の洗浄、漏えい箇所の検出のため、洗浄

及び水押し試験を行い、監督員の承諾を得るものとする。 
１）受注者は、設計図書に示す圧力で、水が清水になるまで洗浄しなければならない。 

２）受注者は、パイプ内及び継目の洗浄が完了した後、設計図書に示す規定圧で水押し試験

を行い、漏水の有無について確認しなければならない。 

３）受注者は、水押し試験に当たり、監督員の承諾を得た材料を使用し、圧力の測定は本条

４．施工（５）によらなければならない。 
４）受注者は、水押し試験が完了したとき、継目及びパイプ内の水を抜かなければならない。 

（２）コーキング 
受注者は、水押し試験及び注入中に、漏えい箇所が検出されたとき、設計図書に示す方法

により処理しなければならない。 
（３）充 水 

１）注入前の充水 

受注者は、セメントミルクの注入に先立ち、注入しようとする継目、直上リフト及び隣

接の継目に、設計図書に示す規定圧で充水し、異常がなければ各継目の水を抜かなければ

ならない。 

２) 注入中の充水 
受注者は、セメントミルクの注入開始と同時に直上リフト及び隣接の各継目に、設計図

書に示す規定圧で充水しなければならない。 
（４）注 入 

１）受注者は、すべての準備が完了し、監督員の承諾を受けた後、注入を開始しなければな

らない。 

２) 受注者は、設計図書に示す注入圧で注入を行わなければならない。 

３) 受注者は、セメントミルクの配合及び切替について、設計図書によらなければならない。 

４）受注者は、設計図書に示す手順で注入を行い、完了するものとする。 

５）受注者は、注入中ベントより排出するミルク及び注入完了後、廃棄するミルクが堤体等

を汚さないよう常に水で洗浄しなければならない。 

６）受注者は、注入完了後の各ヘッド管口部及びダイヤルゲージ取付金物等の存置、撤去に

当たり、監督員の指示によらなければならない。 
（５）測 定 

受注者は、注入の開始と同時に、次の各測定を行わなければならない。 
１）注入圧力の測定は、圧力計で行うものとし、圧力計の記録方法は監督員の承諾を得るも

のとする。 

２）継目の動きの測定は、設計図書に示す計器により測定し、記録しなければならない。ま

た、これらの型式、規格、記録方法及び設置場所について、監督員の承諾を得るものとす

る。 

３) セメントミルクの比重は、設計図書及び監督員の指示する測定場所、時期に測定し、監

督員に報告しなければならない。 
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10－６－７ 天端橋梁 

天端橋梁の施工については、第２編第 13章第９節管理橋上部工の規定によるものとする。 

10－６－８ 堤頂工 

受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑義が生じた場合、監督員

に確認するものとする。 
 

第７節 グラウチング工 

10－７－１ コンソリデーショングラウチング工 

コンソリデーショングラウチング工の施工については、第２編９－11－１コンソリデーショ

ングラウチング工の規定によるものとする。 

10－７－２ コンタクトグラウチング工 

コンタクトグラウチング工の施工については、第２編９－11－１コンソリデーショングラウ

チング工の規定によるものとする。 

10－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工 

カーテン補助カーテングラウチング工の施工については、第２編９－11－３カーテン・補助

カーテングラウチング工の規定によるものとする。 

 

第８節 雑工事 

10－８－１ 閉塞工 
閉塞工の施工については、第２編９－13－１閉塞工の規定によるものとする。 

10－８－２ グラウチングトンネル 

グラウチングトンネルの施工については、第２編９－13－２グラウチングトンネルの規定によ

るものとする。 

10－８－３ 法面保護工 

法面保護工の施工については、第１編第３章第６節法面工の規定によるものとする。 

10－８－４ 原形復旧工 

原形復旧工の施工については、第１編第３章第 15節耕地復旧工の規定によるものとする。 

10－８－５ 建設発生土処理工 

建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－21 建設副産物及の規定によるものとする。 

10－８－６ 湧水処理 

湧水処理の施工については、第２編９－３－２雑工の規定によるものとする。 
10－８－７ 断層処理 

受注者は、設計図書に示す断層等の処理について、断層の規模、位置が明確になった時点で監

督員と協議を行うものとする。また、提体の安全を確保するため断層等の早期確認を行うこと。 
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第１節 適 用 

11－１－１ 適 用 

 本章は、コンクリート橋架設、橋梁付属物、舗装その他これらに類する工種について適用す

るものとする。 
 

第 2 節 一般事項 

11－２－１ 適用すべき諸基準 

    適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  （１）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 ） （公社）日本道路協会 

   (２) 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） 

（公社）日本道路協会 

  （３）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）                  （公社）日本道路協会 

  （４）道路橋支承便覧                     （公社）日本道路協会  

  （５）プレストレストコンクリート工法設計施工指針      （公社）土木学会 

  （６）コンクリート道路橋設計便覧                      （公社）日本道路協会 

  （７）コンクリート道路橋施工便覧                      （公社）日本道路協会 

  （８）道路照明施設設置基準・同解説                     （公社）日本道路協会 

  （９）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工法によるプレストレストコンクリートＴ桁道路橋設計施工指針 

（公社）日本道路協会 

  （10）道路橋の塩害対策指針（案）・同解説                  （公社）日本道路協会 

11－２－２ 一般事項 

  １．輸送工 
  （１）受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書に記載しなければならない。 
  （２）受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。 
  （３）受注者は、１個の質量が５ｔ以上の部材については、その質量及び重心位置を塗料等で見

やすい箇所に記入しなければならない。  
  （４）受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければなら

ない。 
     なお、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り替え又は補修等の処置を講

じなければならない。 
  ２．作業ヤード整備工 
  （１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のないように位置や規模を

検討し造成、整備しなければならない。 
  （２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さなければならない。 
  ３．架設計画書 
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    受注者は、架設計画に関する事項を施工計画書に記載しなければならない。 
 

第３節 コンクリート橋架設工 

11－３－１ 架設工 

１．クレーン架設工 
受注者は、プレキャスト桁の架設については架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなけ

ればならない。 
  ２．架設桁架設工 

（１）受注者は、架設桁を使用して、架設しようとする桁を運搬する場合は、架設桁の安全につ

いて検討しなければならない。 
（２）受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工しなければならない。 
（３）桁架設については、本条１．クレーン架設工の規定によるものとする。 

  ３．架設支保工（固定） 
    支保工及び支保工基礎の施工については、次の規定によるものとする。 

（１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、

受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければなら

ない。 

（２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。 

  ４．架設支保工（移動） 

  （１）架設支保工（移動）に使用する架設機材について、本条２．架設桁架設工の規定によるも

のとする。 

  （２）受注者は、架設支保移動据付について作業手順を遵守し、桁のプレストレス導入を確認し

た後に移動しなければならない。 

５．片持架設工 

  （１）受注者は、柱頭部の仮固定が必要な場合、撤去時のことを考慮し施工しなければならない。 

  （２）架設用作業車の移動については、本条４．架設支保工（移動）の規定によるものとする。 

  （３）受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。 

（４）支保工及び支保工の基礎の施工については、次の規定によるものとする。 

１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、

受ける荷重を確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。 

２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならな

い。 

６．押出し架設工 

（１）受注者は、架設計画書に基づいた押出し装置及び滑り装置を用いなければならない。 

（２）受注者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工について、有害な変形等が生じないことを確

認しなければならない。 

（３）受注者は、仮支柱が必要な場合、鉛直反力と同時に水平反力が作用することを考慮して、

有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。 
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  （４）受注者は、各滑り装置の高さについて、十分な管理を行わなければならない。 

11－３－２ 横組工 

  １．本条は、横組工その他これらに類する工種について定めるものとする。 
２．受注者は、横締め鋼材の施工について、次の規定によらなければならない。 

  （１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動し

ないように組立てなければならない。 
  （２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう挿入作業を

するものとする。 
  （３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧力に耐え

うる強度を有し、また継手箇所が少なくなるようにするものとする。 
  （４）ＰＣ鋼材又はシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定めるもの

とする。 
  （５）ＰＣ鋼材又シースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移

動しないように組立てるものとする。 
  （６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなければならない。 

また、ねじ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保護する

ものとする。 
  ３．受注者は、横締め緊張の施工については、次の規定によらなければならない。 

  （１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコンクリ

ートに生じる最大圧縮応力度の 1.7倍以上であることを確認するものとする。 

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものと

する。 

  （２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力度に耐

える強度以上であることを確認するものとする。 

  （３）プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行うものとする。 

    １）引張装置のキャリブレーション 

    ２）ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材の見かけのヤング

係数を求める試験 

  （４）プレストレスの導入に先立ち、前項（３）の試験に基づき、監督員に緊張管理計画書を提

出するものとする。 

  （５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。 

  （６）緊張管理計画書で示した荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜出し量の測定値との関係が許容範

囲を超える場合は、直ちに監督員に連絡するとともに、原因を調査し、適切な措置を講じな

ければならない。 

  （７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行うものと

する。 

（８）プレストレッシングの施工については、道路橋示方書に基づき管理するものとし、順序、

緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリートの強度等の記録を整備、保管し、

監督員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 
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（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。これ以外

の場合、監督員と協議しなければならない。 

  （10）緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与えるも

のを使用してはならない。 

  （11）ＰＣ鋼材を順次引っ張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及び

各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとする。 

  ４．受注者は、横締めグラウトの施工について、次の規定によらなければならない。 

  （１）受注者は、本条で使用するグラウト材料について、次の規定によるものを使用しなければ

ならない。 

    １）グラウトに用いるセメントはＪＩＳ  Ｒ  5210（ポルトランドセメント）に適合する普

通ポルトランドセメントを用いるものとする。その他の材料を使用する場合は監督員の承諾

を得るものとする。 

    ２）混和剤は、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。 

    ３）グラウトの水セメント比は、45％以下とするものとする。 

    ４）グラウトの材齢 28 日における圧縮強度は、30.0N/mm2以上を標準とする。 

    ５）体積変化率は、ＰＣグラウトのブリーディング率及び体積変化率試験方法(鉛直管方

法)(JSCE-F535)に準じて求める値が－0.5％～0.5％の範囲内であることを標準とする。 

    ６）グラウトのブリーディング率は、２４時間後０％とするものとする。 

    ７）グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の 0.08%以下とす

るものとする。 

    ８）グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対する混和剤

の適用性を検討するものとする。 

  （２）受注者は、使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、設計図書に示す品質が

得られることを確認しなければならない。 

ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うものとする。 

    １）流動性試験 

    ２）ブリーディング率及び体積変化率試験 

    ３）圧縮強度試験 

    ４）塩化物含有量の測定 

  （３）グラウトの施工にあたっては、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダクトの

気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し、ゆっくり行

う。 

また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を完了しなけれ

ばならない。 

  （４）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を設ける

ものとする。 

  （５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウトが凍結することのないように、行うも

のとする。 

  （６）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過速やかな硬化などがな
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いようにしなければならない。 

     なお、注入時のグラウトの温度は 35℃を超えてはならない。 

11－３－３ 支承工 

    受注者は、支承工の施工について、道路橋支承便覧施工の規定によらなければならない。 
 

第４節 橋梁付属物工 

11－４－１ 伸縮装置工 

  １．受注者は、伸縮装置の据付けについて、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温度で橋と支

承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定し、事前に監督員に報

告しなければならない。 
  ２．受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によるものとする。 

11－４－２ 落橋防止工 

    受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。 

11－４－３ 排水装置工 

    受注者は、排水桝の設置に当たり、路面（高さ、勾配）及び排水桝水抜き孔と床版上面との

通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して

据付けなければならない。 

11－４－４ 地覆工 

    受注者は、設計図書に基づいて地覆を施工しなければならない。 

11－４－５ 橋梁用防護柵工 

  （１）受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面

線形に設置しなければならない。 
  （２） 鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表

面をコンクリートで覆う場合を含む。）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定さ

れる以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部

の防錆・防食強化を図らなければならない。 

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所 

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

11－４－６ 橋梁用高欄工 

    受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設

置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなけれ

ば施工を行ってはならない。 
 
11－４－７ 銘板工 
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  １．受注者は、橋歴板の製作について、材質はＪＩＳ Ｈ 2202（鋳鉄用銅合金地金）を使用し、

寸法及び記載事項は、図 11-4-1橋歴板の記載例によらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板厚 8mm、字厚 5mm、計 13mm 

図 11-4-1 橋歴板の記載例 

 

  ２．受注者は、原則として橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置につい

ては、監督員の指示によらなければならない。 
  ３．橋歴板に記載する年月は、橋梁の完成年月とする。 

11－４－８ 現場塗装工 

１．受注者は、橋の現場塗装について、設計図書に示す時期に行うものとするが、示されていな

い場合、床版工終了後に行わなければならない。 
  ２．受注者は、架設後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を行ってから現場塗装を行わ

なければならない。 
  ３．受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い影響を

与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、はがれ、浮きさび及び塗膜に有害

な付着物について、処置を講じなければならない。 
  ４．受注者は、塗装作業にエアレススプレイ、はけ、ローラーブラシを用いなければならない。 

また、塗装作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。  

    ５．受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去しなけ

ればならない。 

  ６．受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分について、必要塗膜厚を確

保するように施工しなければならない。 

  ７．受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。 

  ８．受注者は、海上輸送部材、海岸部に架設された部材及び塩分付着の疑いがある場合、塩分測

定を行わなければならない。 

    塩分付着量の測定の結果、NaCl が 50mg/㎡以上となった場合は、処置方法について監督員と

協議するものとする。 

  ９．受注者は、次の場合塗装を行ってはならない。 

（１）塗装禁止条件 
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表 11-4-1 塗装禁止条件 

塗料の種類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％） 

長ばく形エッチングプライマー ５以下 85以上 

無機ジンクリッチプライマー ０以下 50以下 

無機ジンクリッチペイント ０以下 50以下 

有機ジンクリッチペイント ５以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 10以下 85以上 

変性エポキシ樹脂塗料下塗 10以下 85以上 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 10以下 85以上 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 ５以下 85以上 

弱溶剤変形性エポキシ樹脂塗料下塗 ５以下 85以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 ５以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） ５以下、20以上 85以上 

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） ５以下、20以上 85以上 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） ５以下、20以上 85以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 10以下、30以上 85以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） ５以下、20以上 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ５以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 ５以下 85以上 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 ５以下 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 ０以下 85以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント ５以下 85以上 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ５以下 85以上 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ５以下 85以上 

  （２）低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については５℃以下、20℃以上、 

湿度については 85％以上とする。 

（３）降雨等で表面が濡れているとき。 

（４）風が強いとき、及び塵埃が多いとき。 

  （５）塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。 

  （６）炎天で表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。 

  （７）その他監督員が不適当と認めるとき。 

  10．受注者は、表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装しなければな

らない。 
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  11．受注者は、塗り残し、気泡むら、ながれ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装しなければ

ならない。 

  12．受注者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてから使用しな

ければならない。 

  13．下塗り 

  （１）受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。

天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地調

整を行い、塗装するものとする。 

  （２）受注者は、塗料の塗り重ねに当たっては、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って塗装し

なければならない。 

  （３）受注者は、ボルト締め後又は溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示す場合、

又は監督員が指示する場合にはあらかじめ塗装を完了させなければならない。 

  （４）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。 

  （５）受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に塗装を

行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取付けや超音波探傷の施工

などを考慮して決定する。 

     ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び

塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去するものとする。 

なお、防錆剤の使用について監督員の承諾を得るものとする。 

  14．中塗り、上塗り 

  （１）受注者は、中塗り、上塗りに当たり、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認したうえ

で行わなければならない。 

  （２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の橋の塗装については、素地調

整終了から上塗完了までを速やかに塗装しなければならない。 

  15．受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。 

ただし、プライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリート接  

触部は、さび汁による汚れを考慮し無機ジンクリッチペイントを 30μｍ塗布するものとする。 

  16．検査 

  （１）受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、監督員

の請求があった場合は速やかに提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

  （２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後、塗膜測定をしなければなら

ない。 

  （３）受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された 500 ㎡単位毎に 25 箇所

（１箇所当たり５点測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、1 ロットの面積

が 200㎡に満たない場合は 10㎡ごとに 1点とする。 

  （４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿勢別に測定

位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。 

  （５）受注者は、膜厚測定器として２点調整式電磁膜厚計を使用しなければならない。 

  （６）受注者は、次より塗膜厚の判定をしなければならない。 
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    １）塗膜厚測定値（５点平均）の平均値は、目標塗膜厚（合計値）の 90％以上とするものと

する。 

    ２）塗膜厚測定値（５点平均）の最小値は、目標塗膜厚（合計値）の 70％以上とするものと

する。 

    ３）塗膜厚測定値（５点平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚(合計)の 20％を越えないも

のとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。 

    ４）平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合には、さらに

同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足すれば合格とし、

不合格の場合は塗増し、再検査するものとする。 

  （７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗装の品

質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。また、受

注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書および塗料料成績表（製造年月日、ロット番号、色

彩、数量を明記）の確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速や

かに提示しなければならない。 
 

第５節 舗装工 

11－５－１ 橋面防水工 

１．橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第１編３－11－３アスファ

ルト舗装工の規定によるものとする。 

２．橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、本章 11-５－３グースアス

ファルト舗装工の規定によるものとする。 

３．受注者は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は、設計図

書によらなければならない。 

４．受注者は、橋面防水工の施工に当たり、道路橋床版防水便覧（公社）日本道路協会の規定に

よらなければならない。 

11－５－２ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

11－５－３ グースアスファルト舗装工 

１．受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければな

らない。 
２．受注者は、基盤面に異常を発見したとき、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 
３．受注者は、グースアスファルト混合物の舗設に当たり、ブリスタリング等の障害が出ないよ

うに、舗設面の汚れを除去し、乾燥させなければならない。 

   また、鋼床版面は錆や異物がないように素地調整を行うものとする。 

４．受注者は、グースアスファルト混合物の混合を、バッチ式のアスファルトプラントで行い、
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グースアスファルト混合物の混練、運搬にはクッカを用いなければならない。 

５．受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に当たり、舗装施工便覧の規定によらなければ

ならない。 

６．接着剤の塗布に当たり、以下の各規定によらなければならない。 

（１）受注者は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなければならない。 

（２）接着剤の規格は表 11-5-1(1) 及び 11-5-1(2)を満足するものでなければならない。 

表 11-5-1(1) 接着剤の規格（鋼床版用） 

項  目 
規格値 

試験方法 
ゴムアスファルト系 

不揮発分（％） 50以上 JIS K 6833-1,2 

粘度（25℃）［Poise(Pa･ｓ)］ 5(0.5)以下 JIS K 6833-1,2 

指触乾燥時間（分） 90以下 JIS K 5600 

低温風曲げ試験（-10℃、3mm） 合格 JIS K 5600 

基盤目試験（点） 10 JIS K 5600 

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664 

塩水暴露試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664 

（注）基盤目試験の判定点は（一財）日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定写真による。 

表 11-5-1(2) 接着剤の規格（コンクリート床版用） 

項  目 

アスファルト

系(ゴム入り)

溶剤型 

ゴム系溶剤型 

試験方法 １次プライ

マー 

２次プライ

マー 

指蝕乾燥時間 

(20℃) 
60分以内 30分以内 60分以内 

JIS K 5600-1 

※1 

不揮発分

（％） 
20以上 10以上 25以上 

JIS K 6833-1,2 

※2 

作 業 性 塗り作業に支障のないこと 
JIS K 5600-1 

※1 

耐 久 性 ５日間で異常のないこと 
JIS K 5600-1 

※1 

（注）※１ 適用する床版の種類に応じた下地材を使用すること。（例：コンクリート床版の場合はコ

ンクリートブロック又はモルタルピースとし、鋼床版の場合は鋼板を使用する。） 

   ※２ 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2などを参考に実施する。 
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（３）受注者は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ、ローラーバケ等を用いて、接着剤を 0.3～0.4

㍑/㎡の割合でむらのないように一様に塗布しなければならない。一層目は 0.15～0.2 ㍑/㎡

を塗布し、この層を約３時間乾燥させた後、一層目の上に同じ要領によって二層目を塗布し

なければならない。 

（４）受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、二層目の施工後 12 時間以上養

生しなければならない。 

（５）受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上に塗布して有害と

認められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分をかき取り再施工しなければならな

い。 
７．受注者は、夏期高温時に施工する場合、以下の規定によらなければならない。 

（１）流動抵抗性が大きくなるように瀝青材料を選択しなければならない。 

（２）骨材は第１編２－４－11アスファルト舗装用骨材の規定によるものとする。 

    また、フィラーは石灰岩粉末とし、第１編２－４－11 アスファルト舗装用骨材の規格によ

るものとする。 

８．受注者は、グースアスファルトの示方配合を、次の規定によるものとする。 

（１） 骨材の標準粒度範囲は表 11-5-2に適合するものとする。 

表 11-5-2 骨材の標準粒度範囲 

ふ る い 目 の 開 き 通過質量百分率 

19.0mm 

13.2mm 

4.75mm 

2.36mm 

600μm 

300μm 

150μm 

75μm 

100 

95～100 

65～ 85 

45～ 62 

35～ 50 

28～ 42 

25～ 34 

20～ 27 

（２）アスファルトの標準混合量の規格は表 11-5-3に適合するものとする。 

表 11-5-3 アスファルトの標準混合量 

 混合物全量に対する百分率（％） 

アスファルト量 ７～10 

（３）グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定に当たり、配合設計を行い、監督員

の承諾を得るものとする。 
９．受注者は、設計アスファルト量の決定について、次の規定によらなければならない。 
（１）示方配合されたグースアスファルト混合物は表 11-5-4 の基準値を満足するものでなければ

ならない。 
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表 11-5-4 グースアスファルトの基準値 

項          目 基 準 値 

流動性試験、リュエル流動性(240℃)   3～20sec 

貫入量試験、貫入量(40℃、52.5kg/5c㎡、30分) 
表層１～４mm 

基層１～６mm 

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験、動的安定度(60℃、6.4kg/c㎡) 300回/mm以上 

曲げ試験、破断ひずみ(-10℃、50mm/min) 8.0×10－３以上 

       注）試験方法は、｢舗装調査・試験法便覧（（公社）日本道路協会）｣を参照する。 

（２）グースアスファルトの混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル流動性であっ

ても施工方法や敷きならし機械の質量などにより現場での施工法に差が出るので、配合設計

時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを参考にして、最も適した値を設定し

なければならない。 
（３）試験の結果から基準値を満足するアスファルト量が決定しない場合には、骨材の配合等を

変更し、再試験を行わなければならない。 
（４）配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られることを確認し、確認のための資

料を整備、保管し監督員の請求があった場合、直ちに提示するとともに検査時に提出しなけ

ればならない。 
（５）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入量が２以下を目標

とする。 
10．現場配合については、舗設に先立って本章 11-５－３グースアスファルト舗装工９（４）で決

定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し、その混合物で流動性試験、貫入量試験

等を行わなければならない。 

ただし、基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わなければ

ならない。 

11．受注者は、混合物の製造に当たり、次の規定によらなければならない。 

（１）グースアスファルトの標準加熱温度は表 11-5-5を満足するものとする。 

 

表 11-5-5 グースアスファルトの標準加熱温度 

材    料 加 熱 温 度 

アスファルト 220℃以下 

石    粉 常温～150℃ 

（２）ミキサ排出時の混合物の温度は、180～220℃とする。 

12．受注者は、敷均しの施工に当たり、次の規定によらなければならない。 

  （１）グースアスファルトフィニッシャ又は人力により敷均ししなければならない。 

  （２）一層の仕上り厚は３～４㎝とする。 
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  （３）橋面が乾燥しているときに混合物を敷ならすものとする。作業中雨が降り出した場合には、

直ちに作業を中止しなければならない。 

（４）監督員が承諾した場合を除き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。 

13．受注者は、目地工の施工に当たり、次の規定によらなければならない。 

  （１）横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならない。 

  （２）雨水等の浸入を防止するために、成型目地材若しくは、注入目地材を用いなければならな

い。 

  （３）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表 11-5-6 の規格を満足するもの

でなければならない。 

表 11-5-6 目地材の規格 

項     目 規 格 値 試 験 法 

針入度（円錐針）（mm） ９以下 

舗装調査・試験法便覧 流  れ （mm） ３以下 

引張量 （mm） 10以上 

 （４）成型目地材は、厚さが 10mm、幅がグースアスファルトの層の厚さに等しいものでなければ

ならない。 

（５）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから、できるだけ短時

間内で指定された温度に溶解し、使用しなければならない。 

     なお、溶解は、間接加熱によらなければならない。 

  （６）受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマーを塗布しなければなら

ない。 

     なお、プライマーの使用量は、目地内部に対して 0.3 ㍑/㎡、構造物側面に対して 0.2 ㍑/

㎡、成型目地材面に対して 0.3㍑/㎡とする。 

11－５－４ コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリート舗装工の規定による

ものとする。 

 

第６節 舗装付帯工 

11－６－１ 区画線工 

区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。 
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第１節 適 用 

12－１－１ 適 用 

 本章は、橋台、橋脚、擁壁、その他これらに類する工種について適用するものとする。 
 

第２節 一般事項 

12－２－１ 適用すべき諸基準 

    適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として

設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  （１）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）       （公社）日本道路協会 
  （２）道路橋支承便覧                  （公社）日本道路協会 
  （３）道路橋補修便覧                  （公社）日本道路協会 
  （４）杭基礎設計便覧                  （公社）日本道路協会 
  （５）鋼管矢板基礎設計施工便覧             （公社）日本道路協会 

  12－２－２ 一般事項 

１．輸送工 
受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、監

督員に提出しなければならない。 
  ２．作業ヤード整備工 
  （１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のないように位置や規模を検

討し造成、整備しなければならない。また、必要に応じて上部工組立及び架設ヤードと適切な

調整を図らなければならない。 
  （２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さなければならない。 
 

第３節 土 工 

12－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

12－３－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

12－３－３ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

12－３－４ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 



第 12 章 橋梁下部工事 

                     1－ 228 

第４節 橋台工 

12－４－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

12－４－２ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

12－４－３ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

12－４－４ 躯体工 

  １．基礎材の施工については、第１編３－４－９砕石基礎工の規定によるものとする。 
２．型枠、支保及び足場の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものと

する。 
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
５．受注者は、均しコンクリートの施工について、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなけ

ればならない。 
６．受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合、防錆のため鉄筋にモルタルペーストを

塗布しなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督員の承諾を得るものとする。 
７．受注者は、支承部の箱抜きの施工について、道路橋支承便覧の規定によらなければならない。

これ以外の施工方法による場合は、監督員の承諾を得るものとする。 
８．受注者は、海岸部での施工について、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 
９．受注者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合、箱抜き部分に中詰砂を入れて薄

くモルタル仕上げしなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合は、この限りではない。 
10．受注者は、足場の施工については、足場の沈下、滑動を防止するとともに、継手方法やその緊

結方法等に十分注意して組立てなければならない。 
   また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合は、落下物防護工を設置しなけれ

ばならない。 
11．受注者は、目地材の施工について、設計図書によらなければならない。 
12．受注者は、水抜きパイプの施工について、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート打

設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。 
13．受注者は、吸出し防止材の施工について、水抜きパイプから橋台背面の土が流失しないように

施工しなければならない。 
14．受注者は、有孔管の施工について、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター材

を埋設しなければならない。なお、有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書

によるものとする。 
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第５節 橋脚工 

12－５－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

12－５－２ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

12－５－３ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

12－５－４ 躯体工 

躯体工の施工については、本章12－４－４躯体工の規定によるものとする。 

 

第６節 擁壁工 

12－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

12－６－２ コンクリートブロック工 

    コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック工の規定

によるものとする。 

12－６－３ 石積工 

    石積工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものとする。 

12－６－４ 現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。 

 

第７節 法面工 

12－７－１ 法枠工 

    法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。 

12－７－２ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

12－７－３ 吹付工 

吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 
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第１節 適 用 

13－１－１ 適 用 

本章は、頭首工工事における可動堰本体工、固定堰本体工、護床工、魚道工、管理橋下部工、

管理橋上部工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

13－２－１ 適用すべき諸基準  

    適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  （１）土地改良事業計画設計基準・設計 「頭首工」 農林水産省農村振興局 

  （２）河川砂防技術基準              国土交通省 

  （３）道路橋支承便覧               (公社)日本道路協会 

  13－２－２ 一般事項 

  １．受注者は、頭首工の施工において、既設堤防の開削、仮締め切り、仮水路等の施工時期、順

序及び構造について、施工計画書に記載しなければならない。 

  ２．輸送工 

受注者は、ＰＣ桁等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、監

督員に提出しなければならない。 

13－２－３ 定 義 

１． 堰柱とは、一般にゲート等で流水を制御するために必要な高さまでを堰柱と言う。構造は上

部荷重（門柱、操作室、ゲート）及び湛水時の水圧を安全に床版に伝える構造でなければなら

ない。 

２． 門柱とは、ゲート操作台下端と堰柱天端の間を言い、その必要な高さは引上式ゲートの場合、

ゲート全開時の下端高からゲートの高さ及び管理に必要な高さを加えた値とするものとする。 

  ３．水叩きとは、堰本体床版の上、下流に接続し流水による浸食作用から堰本体、床版を保護す

る平板状の重要な構造物である。 

 

第３節 土 工 

13－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

13－３－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

13－３－３ 整形仕上げ工 
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整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

13－３－４ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 可動堰本体工 

13－４－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

13－４－２ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

13－４－３ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

13－４－４ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－５オープンケーソン基礎工の規

定によるものとする。 

13－４－５ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－６ニューマチックケーソ

ン基礎工の規定によるものとする。 

13－４－６ 止水矢板工 

止水矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 

13－４－７ 床版（堰体）工 

１．受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、止水

矢板との水密性を確保しなければならない。 

２．受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打継目なく連続して施工しなけ

ればならない。なお、コンクリートの打設方法は、層打ちとしなければならない。 

３．受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施工しなければならない。

その場合、鋼構造物がコンクリート打込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動

しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しや

すいように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。 

なお、同時施工が困難な場合は、監督員と協議し箱抜き工法（二次コンクリート）とするこ

とができる。その場合、本体コンクリートと二次コンクリートの付着を確保するため、原則と

してチッピング等の接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならない。 

４．受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着性、水密性を有するとと
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もにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打込み、締固めなければなら

ない。 

５．埋設される鋼構造物が関連工事で施工される場合、施工範囲は設計図書に示すとおりとする

が、相互に協力しなければならない。 

13－４－８ 堰柱工 

１．受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を確保しなければならない。 

２．受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロックを打継目なく連続して

施工しなければならない。 

３．堰柱に鋼構造物を埋設する場合、第２編 13－４－７床版（堰体）工３及び４の規定によるも

のとする。 

13－４－９ 門柱工 

門柱に鋼構造物を埋設する場合、第２編 13－４－７床版（堰体）工３及び４の規定によるも

のとする。 

13－４－10 ゲート操作台工 

１．受注者は、コンクリート打設に当たり、操作台１ブロックを打ち継目なく連続して施工し

なければならない。 

２．受注者は、操作台開孔部の施工について、設計図書に従い補強筋を設置しなければならない。 

13－４－11 水叩（エプロン）工 

１．受注者は、水叩工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート及び止

水矢板との水密性を確保しなければならない。 

２．受注者は、コンクリート打設に当たり、水叩工１ブロックを打ち継目なく連続して施工しな

ければならない。 

13－４－12 洪水吐工 

洪水吐工の施工については、第２編 13－４－７床版（堰体）工及び 13－４－８堰柱工の規定

によるものとする。 

13－４－13 土砂吐工 

土砂吐工の施工については、第２編 13－４－７床版（堰体）工及び 13－４－８堰柱工の規定

によるものとする。 

13－４－14 取付擁壁工 

受注者は、取り付け擁壁の施工時期について、仮締切工の切替時期等を考慮した工程としな

ければならない。 

 

第５節 固定堰本体工 

13－５－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
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13－５－２ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－２既製杭工の規定によ

るものとする。 

13－５－３ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－３場所打杭工の規定

によるものとする。 

13－５－４ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－５オープンケーソン基礎工の規

定によるものとする。 

13－５－５ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－６ニューマチックケーソ

ン基礎工の規定によるものとする。 

13－５－６ 止水矢板工 

止水矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 

13－５－７ 堰体工 

１．受注者は、堰体の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢

板との水密性を確保しなければならない。 

２．受注者は、仮締め切りの施工手順によって、本体コンクリートを打継ぐ場合の施工について

は、第１編３－７－12継目の規定によるものとする。 

13－５－８ 水叩（エプロン）工 

水叩工の施工については、本章 13－４－11水叩（エプロン）工の規定によるものとする。 

13－５－９ 取付擁壁工 

取付擁壁工の施工については、本章 13－４－14取付擁壁工の規定によるものとする。 

 

第６節 護床工 

13－６－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

13－６－２ 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第２編６－７－２根固めブロック工の規定によるもの

とする。 

13－６－３ 間詰工 

  １．間詰コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定による

ものとする。 
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２．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に施工しなければならない。 

13－６－４ 沈床工 

沈床工の施工については、第２編６－７－４沈床工の規定によるものとする。 

13－６－５ 捨石工 

捨石工の施工については、第２編６－７－３捨石工の規定によるものとする。 

13－６－６ かご工 

かご工の施工については、第１編３－６－７かご工及び第２編６－６－６羽口工の規定に準じ

るものとする。 

 

第７節 魚道工 

13－７－１ 作業土工 

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

13－７－２ 魚道本体工 

受注者は、床版部の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢

板との水密性を確保しなければならない。 

 

第８節 管理橋下部工 

13－８－１ 管理橋下部工 

管理橋下部工の施工については、第２編 13－４－４躯体工１から 10 の規定に準じるものとする。 

 

第９節 管理橋上部工 

13－９－１ 一般事項 

１．本節は、管理橋上部工としてプレテンション桁購入工、ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作

工、プレキャストブロック購入工、プレキャストブロック桁組立工、ＰＣホロースラブ製

作工、ＰＣ箱桁製作工、架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、架設支保工、床

版、横組工、支承工、橋梁付属物工、橋梁現場塗装工、管理橋舗装工その他これらに類す

る工種について定めるものである。 

２．受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリー

ト打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。 

３．受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がＪＩＳ

又は、設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊するこ

とのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。 

４．受注者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、ＪＩＳ Ｂ 0205-1（一般用メートルね
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じ－第１部：基本山形）、ＪＩＳ Ｂ 0205-2（一般用メートルねじ－第２部：全体系）、Ｊ

ＩＳ Ｂ 0205-3（一般用メートルねじ－第３部：ねじ部品用に選択したサイズ）、ＪＩＳ 

Ｂ 0205-4（一般用メートルねじ－第４部：基本寸法）に適合する転造ねじを使用しなけれ

ばならない。 

13－９－２ プレテンション桁購入工 

１．受注者は、プレテンション桁を購入する場合、工業標準化法に基づき国に登録された民間

の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製

造している工場）において製作したものを用いなければならない。 

２．受注者は、次の規定を満足した桁を用いなければならない。 

（１）ＰＣ鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害するおそれのあるものを清

掃し、除去し製作されたもの。 

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、30N/mm2 以上であることを確認し、製

作されたものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養成条件におかれた供試

体を用いて行うものとする。 

（３）コンクリートの施工については、次の規定により製作されたもの。 

  １）振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。 

  ２）蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始め

て製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間当たり 15 度以下とし、養生中の温

度は 65 度以下として製作されたもの。また、養生終了後は急激に温度を降下させてはな

らない。 

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各ＰＣ鋼材が一様にゆるめ

られるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製作された

もの。 

３．受注者は、型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに次の事項を表示するもの

とする。 

（１）工事名又は記号 

（２）コンクリート打設月日 

（３）通し番号 

13－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工 

１．受注者は、コンクリートの施工について、次の事項に従わなければならない。 

（１）主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない 

（２）桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取り外しは、プレストレス導入後に行わなけれ

ばならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響

を与えないよう早期に実施するものとする。 

（３）内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めるものとする。 

（４）桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コンク

リートが鉄筋、シースの周囲、あるいは型枠のすみずみまで行き渡るように行うものとす

る。 
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（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび

割れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。 

２．受注者は、ＰＣケーブルの施工について、次の規定によらなければならない。 

（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が移動

しないように組立てなければならない。 

（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう、挿入作

業をするものとする。 

（３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧力に耐

える強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにするものとする。 

（４）ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定める

ものとする。 

（５）ＰＣ鋼材又はシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向

が移動しないように組立てるものとする。 

（６）定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がＪＩＳまたは設

計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのない

ような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。 

（７）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ねじ部

分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保護するものとする。

なお、ねじは、ＪＩＳ Ｂ 0205（一般メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなけ

ればならない。 

３．受注者は、ＰＣ緊張の施工について、第２編 12－３－２横組工３の規定によるものとする。 

４．受注者は、グラウトの施工について、第２編 12－３－２横組工４の規定によるものとする。 

５．受注者は、主桁の仮置きを行う場合、仮置きした主桁に、横倒れ防止処置を行わなければ

ならない。 

６．受注者は、主桁製作設備の施工について、次の規定によらなければならない。 

（１）主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下などが生

じないようにするものとする。 

（２）桁高が 1.5m 以上の主桁を製作する場合は、コンクリート打設、鉄筋組立て等の作業に使

用するための足場を設置するものとする。この場合、受注者は、作業員の安全を確保する

ための処置を講じなければならない。 

13－９－４ プレキャストブロック桁購入工 

プレキャストブロック購入については、本章 13－９－２プレテンション桁購入工の規定に

よるものとする。 

13－９－５ プレキャストブロック桁組立工 

１．受注者は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分な保護を

しなければならない。 

２．受注者は、ブロック組立ての施工については、次の規定によらなければならない。 

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材質がエポキシ樹脂系接着



第 13 章 頭首工工事 

1－ 238 

剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ

樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経

過したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の

作業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張

強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、

高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬

化収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法はコンクリート標準示方書・基準編（（公社）土木学会）におけ

る、ＪＳＣＥ－Ｈ101 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格によ

るものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタン

ス、ごみ、油などを取り除くものとする。 

（３）プレキャストブロックの連結に当たり、設計図書に示す品質が得られるように施工する

ものとする。 

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致する

ようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生じないように

するものとする。 

３．受注者は、ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工について、本章 13－９－３ポストテンション

Ｔ（Ｉ）桁製作工２及び３の規定によるものとする。 

４．受注者は、グラウトの施工について、次の規定によらなければならない。 

（１）接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行うものとする。 

（２）グラウトについては、本章 13－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工４の規定によ

るものとする。 

13－９－６ ＰＣホロースラブ製作工 

１．受注者は、円筒型枠の施工について、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上が

り防止処置を講じなければならない。 

２．受注者は、移動型枠の施工について、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置しな

ければならない。 

３．コンクリートの施工については、本章 13－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工１の

規定によるものとする。 

４．ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工については、本章 13－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁

製作工２及び３の規定によるものとする。 

５．受注者は、主ケーブルに片引きによるＰＣ固定及びＰＣ継手がある場合、プレストレスト

コンクリート工法設計施工指針（（公社）土木学会）により施工しなければならない。 

６．グラウトの施工については、本章 13－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工４の規定

によるものとする。 

13－９－７ ＰＣ箱桁製作工 
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１．受注者は、移動型枠の施工について、本章 13－９－６ＰＣホロースラブ製作工の規定によ

るものとする。 

２．受注者は、コンクリート、ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工について、本章 13－９－３ポス

トテンションＴ（Ｉ）桁製作工１から３の規定によるものとする。 

３．受注者は、ＰＣ固定、ＰＣ継手の施工については、本章 13－９－６ＰＣホロースラブ製作

工の規定によるものとする。 

４．受注者は、横締め鋼材、横締め緊張、鉛直締め鋼材、鉛直締め緊張、グラウト等がある場

合の施工について、本章 13－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によるもの

とする。 

13－９－８ クレーン架設工 

受注者は、プレキャスト桁の架設について、架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなけれ

ばならない。 

13－９－９ 架設桁架設工  

１．受注者は、既架設桁を使用して、プレキャスト桁を架設する場合は、既架設桁の安全性に

ついて検討しなければならない。 

２．受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工しなければならない。 

３．プレキャスト桁の架設については、本章 13－９－８クレーン架設工の規定によるものとす

る。 

13－９－10 架設支保工（固定） 

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるもの

とする。 

13－９－11 床版・横組工 

横締め鋼材、横締め緊張、横締めグラウトがある場合の施工については、本章 13－９－３ポス

トテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によるものとする。 

13－９－12 支承工 

受注者は、支承工の施工について、道路橋支承便覧（（公社）日本道路協会）の規定によらなけ

ればならない。 
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第１節 適 用 

14－１－１ 適 用 
本章は、機場下部工事における機場本体工、燃料貯油槽工、遊水池工その他これに類する工

種に適用するものとする。 
なお、ポンプ及びその附属設備の製作据付工事は適用外である。 
 

第２節 一般事項 

14－２－１ 適用すべき諸基準  
適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 
（１）土地改良事業計画設計基準・設計 「ポンプ場」   農林水産省農村振興局 

  （２）杭基礎設計便覧                  (公社)日本道路協会 

  （３）鋼管矢板基礎設計施工便覧             (公社)日本道路協会 

14－２－２ 一般事項  

１．受注者は、河川敷地内への仮置及び仮設物設置等の一時利用に際しては、設計図書による関

係法令を遵守し、施工しなければならない。 
２．受注者は、関連工事（ポンプ、附属設備の据付等）と施工上競合する部分については、施工

業者相互で協議し協調し合うものとする。なお、軽微な事項は、施工業者相互の責任において

処理するものとし、それ以外については監督員と協議しなければならない。 
３．受注者は、機場下部工の施工に先立ち、精密な測量を行い、基準点及び水準点を要所に設け

なければならない。また、基準点等の保全に努めなければならない。 
４．受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督員と協議のうえ移設し、その

成果を図面に示して提出しなければならない。 
５．受注者は、排水施設の設置に伴い、揚水量、地下水位、地盤の沈下等について観測記録を整

理し、監督員に提出しなければならない。 
６．輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、監

督員に提出しなければならない。 
 

第３節 土 工 

14－３－１ 掘削工  
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

14－３－２ 盛土工  
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 
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14－３－３ 整形仕上げ工  
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

14－３－４ 作業残土処理工  
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 機場本体工 

14－４－１ 作業土工  
１．作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

２．受注者は、地盤反力が設計図書に示す数値を下回る場合、その処理について監督員と協議し

なければならない。 

14－４－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

 14－４－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

14－４－４ 矢板工  
矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 

14－４－５ 本体工  
１．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸が生じないよ

うに施工しなければならない。 
２．均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの

規定によるものとする。 

３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

４．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

  ５．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。 
  ６．受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密性

が確保できるよう施工しなければならない。 

14－４－６ 燃料貯油槽工  
１．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸が生じないよ

うに施工しなければならない。 
２．均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの

規定によるものとする。 

３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

４．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

  ５．受注者は、防水モルタルの施工に当たり、設計図書に基づき燃料貯油槽に外部から雨水等が

進入しないよう施工しなければならない。 
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  ６．受注者は、充填砂を施工する場合、タンクと燃料貯油槽の間に充填砂が十分行き渡るよう施

工しなければならない。なお、充填砂は、特に指定のない場合、乾燥した砂でなければならな

い。 
  ７．受注者は、アンカーボルトの施工に当たり、アンカーボルトが、コンクリートの打込みによ

り移動することがないよう設置しなければならない。 
  ８．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。 
  ９．受注者は、コンクリート打設工の施工に先立ち、施設機械設備据付、各種配線等、二次コン

クリート打設の箱抜及びアンカー金具埋設位置等について、関係者と協議のうえ施工しなけれ

ばならない。 
 

第５節 遊水池工 

14－５－１ 作業土工  
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

14－５－２ 既製杭工  
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 

 14－５－３ 場所打杭工  
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 

14－５－４ 矢板工  
場所打杭工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。 

14－５－５ 側壁工  
側壁工の施工については、本章14－４－５本体工の規定によるものとする。 

14－５－６ コンクリート床板工  
１．均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの

規定によるものとする。 

２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

14－５－７ 現場打水路工  

現場打水路工の施工については、第２編５－６－２現場打ち開渠工の規定によるものとする。 
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第１節  適 用 

15－１－１  適  用 

     本章は、地すべり防止工事に係る地表水、地下水排除工、侵食防止工、斜面改良工、抑止杭、

アンカー工その他これらに類する工種に適用するものとする。 
 

第２節  一般事項 

15－２－１  適用すべき諸基準 
適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

  （１）土地改良事業計画設計基準・計画｢農地地すべり防止対策｣ 農林水産省農村振興局 

  （２）ＰＣフレームアンカー工法設計・施工の手引き         ＰＣフレーム協会 

  （３）新版地すべり鋼管杭設計要領             （一社）斜面防災対策技術協会 

  （４）地すべり対策技術設計実施要領            （一社）斜面防災対策技術協会 

  15－２－２  一般事項 
１．受注者は、施工中工事区域内に新たに予期できなかった亀裂の発生等異常を認めた場合、工

事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措

置をとった後、直ちに監督職員に連絡しなければならない。 
２．受注者は、集水井の施工に当たり、常に移動計測等により地すべりの状況を把握するととも

に、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に記録して、定期的かつ必要がある場合に監督員に報告し

なければならない。 
３．輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、監

督員に提出しなければならない。 
 

第３節  土  工 

15－３－１  掘 削 工 
 掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

15－３－２  盛 土 工  

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

15－３－３  整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

15－３－４  作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 
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第４節  構造物撤去工 

  15－４－１  構造物取壊し工 
構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第５節 法面工 

15－５－１ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

15－５－２ 吹付工 

吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 

 

第６節  水抜きボーリング工 

15－６－１  水抜きボーリング工  

１．受注者は、集水井内から水抜きボーリングを施工する場合、集水井内部の酸素濃度測定を行

うとともに、ガス噴出、酸欠等のおそれがある場合、換気方法等について、事前に監督員と協

議しなければならない。 
２．受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の土砂崩壊が起きない

ようにしなければならない。 
３．受注者は、保孔管を削孔全長に挿入するものとする。 

なお、設計図書で指定する場合を除き、硬質ポリ塩化ビニル管を使用するものとし、保孔管

のストレーナー加工は、設計図書によるものとする。 
４．受注者は、各箇所の削孔完了後、削孔地点の脇に、番号、完了年月日、孔径、延長、施工業

者名を記入した表示板を立てなければならない。 

15－６－２  面壁工 

１． 基礎工の施工については、第１編３－４－８砂基礎工、３－４－９砕石基礎工の規定による

ものとする。 
２．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
３．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
４．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。 
５．足場の施工については、第１編３－20－11足場工の規程によるものとする。 
 

第７節  集水井設置工 

15－７－１  作業土工  

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 
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15－７－２  集水井工 

１．受注者は、集水井の掘削が予定深度まで達しない前に湧水があった場合、又は予定深度まで

掘削した後においても湧水がない場合、速やかに監督員に報告し指示を受けるものとする。 
２．受注者は、集水井の施工について、現地状況により設計図書に示す設置位置及び深度とする

ことが困難な場合、監督員と協議しなければならない。 

15－７－３  集水ボーリング工 

  集水ボーリング工の施工については、本章 15－６－１水抜きボーリング工の規定によるもの

とする。 

15－７－４  排水ボーリング工 
排水ボーリング工の施工については、本章 15－６－１水抜きボーリング工の規定によるもの

とする。 
 

第８節  抑止杭工 

15－８－１  作業土工  

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

15－８－２  抑止杭工 
１．受注者は、杭の施工順序について、施工計画書に記載しなければならない。 
２．受注者は、杭建込みのための削孔に当たり、地形図、土質柱状図等を把握し、地山のかく乱、

地すべり等の誘発をさけるように施工しなければならない。 
３．受注者は、杭建込みのための削孔作業において、排出土及び削孔時間等から地質の状況、基

岩または固定地盤面の深度を記録しながら施工しなければならない。  
４．既製杭による施工 
（１）既製杭の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。 
（２）受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合、沈殿槽や排水路等からの水の溢流、地盤への浸

透をさけなければならない。 
（３）受注者は、削孔完了後、直ちに杭を建込まなければならない。 
（４）受注者は、既製杭の施工に当たり、地質の変化等に即応できるよう掘進用刃先、拡孔錘等

の種類等に配慮しておかなければならない。  
６．場所打杭による施工 

場所打杭の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。 
  ６．シャフト工（深礎工）による施工 

（１）受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合、事前掘削を行い、コンクリートをライナ

ープレートと隙間なく打設しなければならない。  
（２）受注者は、深礎掘削を行うに当たり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削すると

ともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行うものとする。 

 （３）受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工（ライナープレート）を行い、かつ撤去しては

ならない。これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 
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なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、速やか

に孔底をコンクリートで覆うものとする。 
  （４）受注者は、ライナープレートの組立てに当たり、偏心と歪みを出来るだけ小さくするよう

にしなければならない。 

（５）受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、地質柱

状図などにより確認し、その資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合、遅滞なく提

示するとともに、検査時に提出しなければならない。 
 （６）受注者は、コンクリート打設に当たり、打込み量及び打込み高を常に計測しなければなら

ない。 
（７）受注者は、鉄筋の継手を重ね継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得るも

のとする。 
（８）受注者は、鉄筋の組立てに当たり、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固

なものしなければならない。また、山留め材を取り外す場合、あらかじめ主鉄筋の間隔、か

ぶりに十分に配慮しておかなければならない。 
（９）受注者は、土留材と地山との間に生じた空隙部に、全長にわたって裏込注入を行わなけれ

ばならない。 
（10）裏込注入（グラウト）圧力は、低圧（0.1N／mm2 程度）とするが、これにより難い場合は、

事前に監督員の承諾を得るものとする。 
（11）受注者は、グラウトの注入方法について、施工計画書に記載し、施工に当たり施工記録を

整備保管し、監督員の請求があった場合に、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなけ

ればならない。 

（12）受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合、監督員と協議しなければならない。 
（13）受注者は、ライナープレートなしで掘削可能と判断した場合、又は補強リングが必要とな

った場合、監督員と協議しなければならない。 

（14）受注者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わな

ければならない。 

 

第９節  水路工 

  15－９－１  承水路工 
１．受注者は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう施工しなければならない。 
２．受注者は、野面石水路において、石材の長手を流路方向に置き、中央部及び両端部には大石

を使用しなければならない。 
３．受注者は、コルゲートフリュームの組立てに当たり、上流側または高い測のセクションを、

下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部の接合は、フリュ

ーム断面の両側で行うものとし、底部で行ってはならない。 
また、埋戻し後もボルトの締結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締め直しを行わな

ければならない。 

15－９－２  排水路工 
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    排水路工の施工に当たり、本章 15－９－１承水路工及び第２編６－８－２柵渠工の規定に準

じるものとする。 
 

第 10節  暗渠工 

  15－10－１  明暗渠工 
１．受注者は、明暗渠工の施工について、本章第９節水路工の規定によるものとする。 
２．受注者は、水路の両側を良質な土砂で埋戻し、構造物に損傷を与えないよう締固め、排水路

に表流水が流れ込むようにしなければならない。 
３．地下水排除のための暗渠部の施工については、本章 15－10－２暗渠工の規定によるものと

する。 

15－10－２  暗渠工 

受注者は、地下水排除のため暗渠の施工に当たり、基礎を固めた後、吸水管及び集水用のフ

ィルター材を埋設しなければならない。吸水管及びフィルター材の種類、規格については、設

計図書によらなければならない。 
 

第 11節  排土盛土工 

15－11－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

15－11－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

15－11－３ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

15－11－４ 植生工 

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。 

15－11－５ 吹付工 

吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。 

 

第 12節  アンカー工 

15－12－１  アンカー工 
  アンカー工の施工については、第１編３－６－６アンカー工の規定によるものとする。 

15－12－２  受圧版    

１．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるものとする。 
２．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 
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３．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。 

15－12－３  プレキャスト受圧板    

１．受注者は、凹凸の著しい法面ではプレキャスト受圧板が密着しにくいので、あらかじめコン

クリート又はモルタル吹付け工などで凹凸を少なくした後に施工しなければならない。 
２．受注者は、プレキャスト受圧板を切土面に施工する場合、設計図書に基づいて平滑に切り取

らなければならない。切り過ぎた場合には、粘性土を使用し、十分締固め整形しなければならな

い。 
３．受注者は、プレキャスト受圧板の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険がないよ

う除去しなければならない。 
４．受注者は、プレキャスト受圧板の設置に当たり、基盤との密着を図り、アンカーピン等で滑

動しないよう施工しなければならない。 
 

第 13節  耕地復旧工 

15－13－１  水田復旧工 

水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。 

15－13－２  畑地復旧工 

畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。 
 

第 14節  道路復旧工 

15－14－１ 路体盛土工 
路体盛土工の施工については、第１編３－17－２路体盛土工の規定によるものとする。 

15－14－２ 路床盛土工 
路床盛土工の施工については、第１編３－17－３路床盛土工の規定によるものとする。 

15－14－３ 舗装準備工 
舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。 

15－14－４ アスファルト舗装工 
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 

15－14－５ コンクリ－ト舗装工 
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリ－ト舗装工の規定による

ものとする。 

15－14－６ 砂利舗装工 
砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。 
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15－14－７ 道路用側溝工 
道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものとする。 

15－14－８ 安全施設工 
安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。 

15－14－９ 区画線工 
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。 

15－14－10 縁石工 
縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。 
 

第 15節  水路復旧工 

15－15－１  土水路工 

土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。 

15－15－２  プレキャスト水路工 

プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定による

ものとする。 
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第 16 章 ＰＣタンク工事 
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第１節 適 用 

16－１－１ 適 用 
本章は、ＰＣタンク（プレストレスコンクリート製円筒形タンク）工事における側壁工、Ｐ

Ｃ工、歩廊工、屋根工、付帯設備工その他これに類する工種に適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

16－２－１ 適用すべき諸基準  
適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として

設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 
（１）土地改良事業設計指針 「ファームポンド」         農林水産省農村振興局 
（２）プレストレストコンクリート工法設計施工指針         （公社）土木学会 

（３）水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説 （公社）日本水道協会 

16－２－２ 一般事項  

受注者は、設計図書に記載がある場合を除き、ＰＣタンク完成後できるだけ速やかに水張り試

験を行い、漏水がないことを確認しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

第３節 土 工 

16－３－１ 作業土工 
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

16－３－２ 作業残土処理工 
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

 

第４節 床版工 

16－４－１ 床版工  
１．均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの

規定によるものとする。 

２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

４．受注者は、防水、防食のためにコンクリート表面に塗膜を作る場合、水質に悪影響を与えな

いものを使用しなければならない。 
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第５節 側壁工 

16－５－１ 側壁工  
１．均しコンクリート及びコンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの

規定によるものとする。 

２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。 

３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。 

４．受注者は、防水、防食のために側壁内側に塗膜を作る場合、水質に悪影響を与えないものを

使用しなければならない。 
５．受注者は、部材の保管に当たり、部材に有害な応力が生じないように支持しなければならな

い。 
  また、接合金具等に有害な錆が生じないように適切な処置を講じなければならない。 
６．受注者は、側壁の接合面に緩んだ骨材粒、レイタンス、ごみ、油などがついている場合、確

実に取り除かなければならない。 
７．受注者は、側壁接合時の支保工について、接合作業中の荷重及び緊張作業による部材の変形

などに対応できる構造と強度を有するものを使用しなければならない。 
 

第６節 ＰＣ工 

16－６－１ 縦締工  

受注者は、縦締工の施工について、第２編 12－３－２横組工の規定に準じるものとする。 

16－６－２ 横締工  

受注者は、横締工の施工について、本章 16－６－１縦締工の規定に準じるものとする。 

 

第７節 歩廊工 

16－７－１ 歩廊工  

１．受注者は、歩廊工の施工に当たっては、平坦にかつ雨水が集中しないよう、構造に影響しな

い範囲で勾配又は溝切を行うものとする。 
２．受注者は、歩廊工を設計図書に基づいて施工できない場合、監督員と協議しなければならな

い。 
 

第８節 屋根工 

16－８－１ 屋根工  

    受注者は、屋根等に防水処理を施す場合、その効果が十分発揮できる材料を選定しなければ

ならない。 
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第９節 付帯設備工 

16－９－１ 付帯設備工  
    受注者は、階段工、人孔工、換気塔工、避雷針工、手摺工、雨樋工を設計図書に基づいて施

工できない場合、監督員と協議しなければならない。 
 

第 10節 管体工 

16－10－１ 管体工  

管体工の施工については、第２編第７章第６節管体工の規定によるものとする。 

16－10－２ 弁設置工  

弁設置工の施工については、第２編７－６－５弁設置工の規定によるものとする。 

 

第 11節 舗装工 

16－11－１ 舗装準備工  

舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。 

16－11－２ アスファルト舗装工  

アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定による

ものとする。 
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第 17 章 ため池改修工事 



第１7 章 ため池改修工事 

1－ 257 

第１節 適 用 

17－１－１ 適 用 

本章は、ため池改修の堤体工、地盤改良工、洪水吐工、取水施設工、浚渫工その他これらに類

する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

17－２－１ 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として

設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

   （１）土地改良事業設計指針「ため池整備」 農林水産省農村振興局 

 17－２－２ 一般事項 

    ため池工事の対象は高さ（堤高）15ｍ未満のフィルタイプのため池（調整池を含む。）とし、

高さ（堤高）15ｍ以上のため池については、第２編第10章フィルダム工事によるものとする。 

 17－２－３ 定 義 

  １．「鋼土、刃金土」とは、堤体盛土のうち遮水を目的とした部分をいう。特に「刃金土」という

場合は、遮水性部分又は工法を示し、「鋼土」とは遮水性部分に用いる材料を示す場合もある。 
  ２．「抱土」とは、堤体盛土の遮水性部分より上流側に位置し、遮水性部分のトランジション的機

能を目的としたものをいう。 
  ３．「さや土」とは、堤体盛土の下流側に位置し、堤体の安定性を保つ機能を有するものをいう。 
  ４．「ドレーン」とは、堤体からの浸透水による細粒材料の流失を防止し、かつ浸透水を堤体外へ

安全に排出流下させることにより、堤体の浸透破壊を防止するものをいう。 
  ５．「コンタクトクレイ」とは、土質材料と基礎岩盤面あるいはコンクリート構造物面が接する箇

所において密着性をより高めるために貼付ける粘土質材料をいう。 
６．「前法（表法）」とは、堤体上流側の法面をいう。 

７．「後法（裏法）」とは、堤体下流側の法面をいう。 

  ８．「取水施設」とは、底樋等の土木構造物と取水バルブ（ゲート）等の機械設備を含めたものの

総称である。 
９．「取水設備」とは、取水施設における取水バルブ（ゲート）等の機械設備を示す。 

10．「樋管」とは、底樋、斜樋を含めたものの総称である。 

  11．「腰ブロック」とはドレーンを保護し、かつ浸透水を堤体外へ速やかに排水流下させる積ブロ

ックをいう。 

  12．「土砂吐」とは、ため池の最も低位置に設けられた池内に堆積する土砂等の排除施設をいう。 
 

第３節 堤体工 
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 17－３－１ 雑物除去工 

  １．受注者は、掘削に当たり、堤敷内の腐植土、草木根等の有機物及び基礎として不適当なもの並

びに池水の浸透を誘導する雑物（風化土、転石、泥土等）は完全に除去しなければならない。な

お、現地状況により完全に除去できない場合には、監督員と協議しなければならない。 
  ２．受注者は、設計図書に基づき工事現場内にある地表物及び物件を処理しなければならない。ま

た、設計図書に示されていない地表物等については、監督員と協議しなければならない。 

 17－３－２ 表土剥ぎ工 

  １．受注者は、改修する堤体表土の剥ぎ取りに当たり、原則として全面にわたり同時に施工するも

のとする。 
なお、やむを得ず盛土の進捗に応じて表土をはぎ取る場合には、表土と盛土が混合しないよう

注意しなければならない。 
  ２．受注者は、表土の剥ぎ取りに当たり、設計図書に定めのない限り厚さ30㎝以上とし、はぎ取り

面に樹木の根等が残る場合、これを除去しなければならない。なお、現地状況により除去できな

い場合には、監督員と協議しなければならない。 

17－３－３ 掘削工 

受注者は、掘削工の施工について第１編３－３－２掘削工の規定によるものとし、計画基礎地

盤標高に達する前に地盤の支持力試験を行い、地盤改良の要否を検討するものとする。なお、試

験結果により地盤改良が必要となった場合には、監督員と協議するものとする。 

17－３－４ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

17－３－５ 作業土工 

    作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。 

17－３－６ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとする。 

17－３－７ 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとする。 

17－３－８ 掘削土の流用工 

１．受注者は、掘削土を築堤材料へ流用する場合、設計図書によるものとする。 

２．受注者は、掘削に先立ち掘削土の盛立材料への流用の適否を検討するために掘削箇所の試掘

を行うとともに土質試験を実施し、その試験結果を監督員に提出するものとする。なお、試験

項目については監督員の指示によらなければならない。 

17－３－９ 掘削土の搬出工 

１．受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)の第４

種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2以上若しくは一軸圧縮強度（ｑu）が50kN/m2

以上）に改良しなければならない。 
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    なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は、

監督員と協議するものとする。 
２．受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質に関する

試験を行い、「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。 
なお、基準を満たしていない場合は監督員と協議するものとする。 

 17－３－10 堤体盛立工 

  １．受注者は、築堤用土の採取及び搬入について、１日計画盛土量程度とし、降雨、降雪その他の

事由により盛土を中断し、搬入土が余る場合、覆いなどを施して過湿あるいは乾燥土とならない

よう処置しなればならない。 

  ２．受注者は、築堤用土のまき出し及び転圧に当たり、原則として堤体の縦断方向に施工するもの

とし、横断方向に層状にならないよう注意しなければならない。 
ただし、樋管設置のための開削部で作業が困難な場合はこの限りでない。 

３．受注者は、まき出した土を、その日のうちに締固めなければならない。 

４．受注者は、床掘り部の盛立において、湧水のあるときはこれを排除して十分に締固めなければ

ならない。なお、排除の方法等については、監督員と協議しなければならない。 

５．受注者は、地山及び既成盛立との接触面について特に十分に締固めなければならない。 

６．受注者は、タイヤロ－ラ等で転圧作業を行うこととし、作業終了後、降雨が予想される場合の

み平滑ローラで盛立表面の転圧作業を行うものとする。 
なお、平滑面仕上げを行った後、再び盛立を施工する場合、表層をかき起した後、次層を播き

だし、転圧作業を行うものとする。 

７．受注者は、地山又は既成盛立との接触面及び地形上ローラの使用が不可能な箇所の転圧に際し

ては、地山との密着及び既成盛立との均一化を図るよう特に留意し、タンパ、振動ローラ等を使

用して十分に締固めなければならない。 

８．受注者は、転圧作業に当たり、ローラの転圧幅は 30cm以上重複させなければならない。 

９．受注者は、法面部の盛土について、規定以上の寸法の広さまでまき出し、十分締固めを行うも

のとする。また、はみ出した部分は、盛立完了後に切り取り、丁寧に土羽打ちをして法面を仕上

げるものとする。 

10．受注者は、冬期の盛立において、盛立面の氷雪又は凍土、霜柱は必ず除去して転圧しなければ

ならない。また、含水比あるいは締固め密度が所定の値を満足していない場合、その１層を廃棄

あるいは再締固めしなければならない。 

11．受注者は、盛土の施工中において、用土の不適若しくは転圧の不十分、又は受注者の不注意に

よって湧水あるいは盛立法面の崩壊があった場合、その部分及びこれに関連する部分の盛立につ

いて再施工しなければならない。 

12．受注者は、盛立現場の排水を常に十分行い、雨水等が盛立部分に残留しないよう緩勾配を付け

て仕上げるものとする。 

13．受注者は、転圧後平滑面ができた場合、次層との密着を図るため、かき起しをしてから次のま

き出しを行わなければならない。 

14．受注者は、まき出し面が乾燥した場合は散水等により、まき出し材料と同程度の含水比となる

よう調整し施工しなければならない。 

15．受注者は、まき出し土中に過大な粒径の岩石、不良土及びその他草木根等がある場合、これを
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除去しなければならない。 

16．受注者は、岩盤面に盛立する場合、浮石やオーバーハング部を取り除き、十分清掃のうえコン

タクトクレイをはり付けた後施工しなければならない。また、コンタクトクレイを施工するとき

は、その厚さ及び施工方法について、監督員と協議しなければならない。 

17．受注者は、締固めに当たり、過転圧による品質の低下に十分注意し、適正な盛立管理のもとに

施工しなければならない。 

18．受注者は、締固め後、乾燥によるクラックが発生した場合、その処理範囲について監督員と協

議し、健全な層まで取り除き再施工しなければならない。 

19．受注者は、盛立作業ヤード上で締固め機械を急旋回させてはならない。 

 17－３－11 裏法フィルタ－工 

  受注者は、後法（裏法）フィルターの施工に当たり、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるよ

うまき出し、タンパ等により締固めなければならない。 

 17－３－12 腰ブロック工 

  受注者は、腰ブロックの水抜孔の施工に当たり、硬質ポリ塩化ビニル管（VUφ40mm）を１ｍ2

に１箇所程度の割合で設置しなければならない。 

 17－３－13 ドレ－ン工 

  受注者は、砂によるドレーンについて、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるようまき出し、

振動ローラ等により転圧しなければならない。 

 

第４節 地盤改良工 

 17－４－１ 浅層改良工 

  １．受注者は、固化材による地盤改良の施工方法等を施工計画書に記載し、監督員に提出しなけれ

ばならない。なお、これ以外の改良方法を行う場合には、監督員と協議しなければならない。 

  ２．受注者は、所定の添加量となるようにヤードを決め、バックホウ等で固化材を散布するものと

する。 

  ３．受注者は、バックホウ等により所定の深さまで現地土と固化材を混合・攪拌するものとし、目

視による色むらがなくなるまで行うものとする。 

  ４．受注者は、固化材を混合、攪拌し所定の養生期間を経た後、基盤面の仕上げを行うものとする。 

  ５．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

  ６．受注者は、浅層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用する固化材の添加量につい

て監督員の承諾を得なければならない。 

  ７．受注者は、セメント系固化材を使用する場合、浸透流出水のｐＨを測定するものとする。なお、

測定方法等については、監督員の指示を受けるものとする。 

 17－４－２ 深層改良工 

  １．受注者は、セメント系ミルクによる地盤改良の施工方法等を施工計画書に記載し、監督員に提

出しなければならない。なお、これに以外の改良方法を行う場合には、監督員と協議しなければ

ならない。 
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  ２．受注者は、セメント系ミルクを混合し柱状の固結体を形成し、基礎地盤に所要のせん断耐力を

確保するものとする。 

３．受注者は、地盤改良に当たり、改良むらを無くし、十分な強度が得られるよう慎重に施工しな

ければならない。 

４．受注者は、セメント系ミルクを混合し所定の養生期間を経た後、改良による盤ぶくれをバック

ホウ等により計画の高さまで撤去しなければならない。 

    なお、撤去したものの処理方法については設計図書によるものとする。 
  ５．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

  ６．受注者は、深層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用するセメント系ミルクの添

加量について監督員の承諾を得なければならない。 
  ７．受注者は、配合試験に用いる土質試料について、現況池底堆積泥土より下方から採取するもの

とする。 
  ８．受注者は、改良深さについて、設計図書に定める深度まで行わなければならない。 
  ９．受注者は、施工に先立ってサウンディング試験等により現況地盤の確認を行い、その結果を監

督員に報告するものとする。 
10．受注者は、施工に際して、ミルク注入量、運転時間等を自記記録計により管理しなければなら

ない。 

11．受注者は、セメント系固化材を使用する場合、浸透流出のｐＨを測定するものとする。なお、

測定方法等については、監督員の指示を受けるものとする。 
 

第５節 洪水吐工 

 17－５－１ 洪水吐工 

１．受注者は、堰体に接する部分の掘削に当たり、発破と過掘りを避けて基盤を緩めないようにし

なければならない。また、洪水吐の越流堰設置箇所部分の掘削は、正確な断面を保持しなければ

ならない。 

２．受注者は、設計図書に掘削土等の流用計画が示されている場合、流用工種との工程調整を図り

所定量を確保しなければならない。 

３．受注者は、特に堰体コンクリートと岩盤の密着について留意し、浮石等を除去、清掃のうえモ

ルタルを敷均して施工しなければならない。 

４．受注者は、堤体越流部及び放水路の断面形状等について、設計図書によるものとし、表面に生

じた空隙にはモルタルを充填し、突起部はすべて削り取って平滑に仕上げなければならない。 

５．受注者は、洪水吐周辺の盛土について、土とコンクリートの境界面が水みちとならないように

施工しなければならない。 

６．受注者は、設計図書のとおり床版ずれ止めアンカーを正確に取付けなければならない。 

 

第６節 取水施設工 

17－６－１ 取水施設工 
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１．受注者は、底樋管巻立コンクリート及び止水壁周辺の盛土について、境界面が水みちとならな

いよう、特に十分に締固めなければならない。また、締固め機械によって底樋管等に損傷を与え

ないように注意して施工しなければならない。 

２．受注者は、取水施設設置のための現況堤体開削部について、盛土材料と旧堤体土とのなじみを

よくするため境界面のかき起しや散水を行うものとし、堤体開削部より漏水することのないよう

に施工しなければならない。 

３．受注者は、設計図書に示すとおり取水施設の継手を設置しなければならない。 

なお、盛土の圧密沈下等により支障を生じないようにしなければならない。 

４． 受注者は、堤体盛土に支障のないよう工程上余裕を持って底樋管を設置するものとする。 

５．受注者は、斜樋管にヒューム管等を用いる場合、管体に損傷を与えないよう丁寧に取り扱い、

継手は水密になるよう接合しなければならない。 

６．受注者は、底樋管と斜樋管の取付部、斜樋管の取水孔部、施工継手等は漏水のないよう施工し

なければならない。 

７．受注者は、樋管工事の施工に当たり、樋管部巻立てコンクリート打設前及び樋管完成時の各段

階で監督員の確認を受けなければならない。 

 17－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工 

１．受注者は、製作に先立ち、承諾図書等を２部(承諾後返却分１部を含む)提出するものとする。 

２．受注者は、完成図書等を３部提出するものとする。なお、完成図書等の内容、様式等について

は監督員と打ち合わせのうえ作成するものとする。 

  ３．受注者は、製作に使用するすべての材料について、水圧に耐えうる強度を有し、各種形状寸法

は正確に承諾図書に適合したものでなければならない。 

４．受注者は、鋳鋼、鋳鉄、砲金等の鋳造品は十分押湯をし、表面平滑であって、鋳房、気泡、そ

の他鋳造上の欠点のないものでなければならない。 

 17－６－３ 取水ゲ－ト工 

  １．受注者は、扉体の主横桁は設計最大水圧を均等に受ける位置に配置しなければならない。 
  ２．受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリートにより弾性支持されるレール

と考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全にコンクリートへ分布伝達できるように

しなければならない。 

  ３．受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十分に行い

完全なる水密を保たなければならない。 

  ４．受注者は、スルースバルブの開閉装置について、おねじ及めねじびがその荷重に耐えられる構

造としなければならない。 

  ５．受注者は、おねじの軸受部について、開閉が容易に行えるようにベアリングを装置しなければ

ならない。 

  ６．受注者は、開閉装置に開閉度を表示する目盛板とハンドルの回転方向による開閉別を区分でき

る表示板を取付けなければならない。 

 17－６－４ 土砂吐ゲ－ト工 

  １．受注者は、扉体の主桁は設計最大水深を均等に受ける位置に配置し、その水圧に対して十分な
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強度を有する構造としなければならない。 

  ２．受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリートにより弾性支持されるレール

と考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全に側壁コンクリートへ分布伝達できるよ

うにしなければならい。 

  ３．受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十分に行い

完全なる水密を保たなければならない。 

４．受注者は、開閉が円滑に行える構造としなければならない。 

第７節 浚渫工 

 17－７－１ 土質改良工 

  １．受注者は、浚渫に取りかかる前に目視によって現地の浚渫範囲を示した図面を作成すると共に、

監督員の確認を受けなければならない。 

２．受注者は、泥土の改良について、その施工方法等を施工計画に記載し、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

３．受注者は、固化材により泥土の改良を行う場合、所定の添加量となるようにヤードを決めバッ

クホウ等で固化材を散布するものとする。 

４．受注者は、固化材による泥土の改良について、バックホウ等により所定の深さまで泥土と固化

材を混合・攪拌するものとし、目視による色むらがなくなるまで行うものとする。 

５．受注者は、固化材を混合・攪拌した後、バックホウ等により改良土を均すものとする。 

６．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。 

７．受注者は、土壌改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用する固化材の添加量につい

て監督員の承諾を得なければならない。 

８．受注者は、セメント系固化材により改良する場合、浸透流出水のｐＨを測定するものとする。

なお、測定方法等については、監督員の指示を受けるものとする。 

  ９．受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、「建設汚泥処理土利用基準」の第４種

処理土相当以上（コーン指数（ｑc）が 200kN/m2以上若しくは一軸圧縮強度 

（ｑu）が 50kN/m2以上）に改良しなければならない。 

  なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある場合は、

監督員と協議するものとする。 

10．受注者は、浚渫土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に浚渫土に含まれる有害物質に関

する試験を行い、「土壌汚染対策法」を満たしていることを確認するものとする。 

なお、基準を満たしていない場合は監督員と協議するものとする。 

 



第 18 章 推進工事 

1－ 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 18 章 推進工事 



第 18 章 推進工事 

1－ 265 

第１節 適 用 

18－１－１ 適 用 

   本章は、推進工、立坑その他これらに類する工種について適用するものとする。 

 

第２節 一般事項 

18－２－１ 適用すべき諸基準 

    適用すべき諸基準については、第１章３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 
  （１）下水道推進工法の指針と解説       （公社）日本下水道協会 
  （２）土木工事一般仕様書・土木工事      日本下水道事業団  

18－２－２ 一般事項 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものとする。 
 

第３節 土 工 

18－３－１ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。 

18－３－２ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。 

18－３－３ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 推進工 

18－４－１ 立坑工 

１．受注者は、立坑構築及び復旧に当たり、第１編３－20－５仮設土留・仮締切工の規定による

ものとする。 
２．受注者は、推進工の施工に先立ち、立坑及び薬液注入工を設計図書に示すとおりに施工する

ものとする。 
３．支圧壁は、設計図書に示す推進抵抗に十分耐えうる構造で、その前面は推力が均等に伝わる

よう、推進方向に直角、かつ平面でなければならない。 
４．受注者は、発進及び到達立坑坑口の施工に当たり、立坑内部に滑材及び地下水等を流入させ

ない強度と水密性を保持する構造としなければならない。 
５．受注者は、鏡切の施工に当たり、土砂崩落や地下水の流入による事故が発生しないよう、薬
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液注入の効果を確認するとともに、慎重に作業をおこなわなければならない。 

18－４－２ 推進機 

受注者は、製作に当たり、次の規定によらなければならない。 
  （１）推進機は、外圧に十分耐えうる構造および掘削機能を有するものでなければならない。 

（２）現地の土質に最も適した構造とし、地山を緩めないように安全確実に掘削が可能なもので、

かつ、方向修正が容易に行える装置を有するものでなければならない。 
  （３）カッター機能は掘削能力に優れ、十分な掘削力を有するものでなければならない。 
  （４）隔壁は水圧及び土圧に対して十分耐えうる構造で、かつ、掘削室の点検及び処置ができる

よう点検孔を有するものとし、掘削切羽の管理が確実に行える構造でなければならない。 
  （５）シールパッキングは、滑材の漏水及び湧水の管内浸水等を防止する目的で用いるもので、

使用条件に適合したものでなければならない。 

18－４－３ 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法） 

  １．受注者は、推進機の発進に当たり、設計図書のとおり切羽部の地盤を強化し、湧水防止の処

置を行ってから発進しなければならない。 
  ２．受注者は、初期発進時の推進機操作について十分に試運転を行い、慎重に施工しなければな

らない。 
  ３．受注者は、施工に当たり常に切羽の状況、坑内空気、中心線及び勾配の偏位及び地山の

隆起、沈下に留意しながら慎重に作業を進め、施工計画書に従って完成し得るようにたえ

ず日常作業の管理に努めなければならない。 
４．受注者は、推進に伴い次の項目について測定、観測し、推進日報として監督員に提出しなけ

ればならない。なお、異常が発生した場合は作業を中断し応急処置を行うとともに監督員に報

告しなければならない。 
（１）推進管の方向、勾配の測定 
（２）地上面及び近接構造物の水準測量 
（３）ジャッキ圧の測定 
（４）支圧壁、土留壁、止水板の状況 
（５）掘削土の土質及び地下水の状況 
（６）推進機及び推進管の蛇行、回転、変位 
（７）掘削土の量及び状態 
（８）泥水、滑材、裏込め材の配合及び注入量と注入圧 
（９）作業時間及び日進長の測定 

  ５．受注者は、ジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山の土質に応じ必要なジャッ

キを適正に作動させ、切羽等の安定を図りながら推進機が所定のルートを正確に進むようにし

なければならない。 
  ６．受注者は、推進中に推力が急激に変化した場合、作業を中断して原因を調べ監督員と協議し

なければならない。 
  ７．受注者は、作業を中断する場合、必ず切羽仮土留を施工しなければならない。 
  ８．受注者は、掘削について原則貫入掘削とし、先掘りをしてはならない。ただし、当たり取り
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による不可避的なものについては、最小限にとどめるものとする。 
  ９．受注者は、薬液注入及び地盤改良を実施した地盤から発生する泥土は、適正に処理し再生利

用に務めるほか第１編１－１－21建設副産物の規定によるものとする。 
  10．受注者は、異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合、直ちに監督員に連絡するとと

もに、事後の処理について協議しなければならない。 
  11．受注者は、推進作業に当たり、管体、道路、周囲の構造物に影響がないよう常に監視するも

のとする。なお、異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急処置を行うとともに、事

後の処理について監督員と協議しなければならない。 
12．受注者は、管内グラウト孔の構造を完全に止水できるものを使用し、その施工には細心の注

意を払うものとする。 

18－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法） 

  １．受注者は、推進工の刃口について、事前に製作図面を監督員に提出し、承諾を得るものとす

る。 

  ２．受注者は、推進中常に推進上部の地上面の状況を観測するものとする。なお、異常を発見し

た場合は、推進を停止し応急処置を行うとともに、事後の処理について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

  ３．受注者は、本章 18－４－３推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法）３～

12 の規定に準じて施工しなければならない。 

18－４－５ 滑材及び裏込注入 

  １．滑材についてはベントナイト、裏込め材について、セメントを主材とするものを標準とする

が、地山の土質に最も適したものを検討し、監督員の承諾を得るものとする。 
  ２．受注者は、注入量及び注入圧に対し、十分余裕ある注入用機械を使用しなければならない。

また、機械器具類は注入中故障のないよう使用に先立ち、検査し、整備しておかなければなら

ない 
  ３．受注者は、注入時に注入液が管の背面に十分いきわたる範囲において、できる限り低圧とし

なければならない。 
  ４．受注者は、注入中に、注入液が地表面に噴出しないよう、また、地表面及び隣接構造物が変

異しないよう施工しなければならない。なお、変異を発見した場合は、直ちに作業を中止し、

応急処置を行うとともに、事後の処理について監督員と協議しなければならない。 
  ５．受注者は、注入作業の実施時間について監督員との協議に基づき開始・終了しなければなら

ない。 
  ６．受注者は、注入作業中、その状態を常に監視し、注入効果を最大限に発揮するようにしなけ

ればならない。 

18－４－６ 立坑内管布設工 

１． 立坑内における管体基礎の施工については、第２編第７章第５節管体基礎工の規定によるも

のとする。 
２．立坑内における管類の布設については、第２編第７章第６節管体工の規定によるものとする。 
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第５節 仮設工 

18－５－１ 通信・換気設備工 

  通信設備及び換気設備については、配置人員及び使用機械等を十分検討し、設置、維持管理

するものとする。 

18－５－２ 送排泥設備工 

送排泥設備の設置に当たり、推進工程に影響をおよぼさないよう設備能力を検討するととも

に、管内面に損傷を与えないよう養生を行うものとする。 

18－５－３ 泥水処理設備工 

泥水処理設備については、設計図書に示すとおり設置するものとする。泥水処理設備から発

生する汚泥及び処理水については、第１編１－１－21 建設副産物及び第１編３－21－２事業損

失防止費の規定により処理するものとする。 

なお、これにより難い場合については、監督員と協議するものとする。 

18－５－４ 注入設備工 

添加材及び滑材注入設備については、設計図書に示すとおりとする。なお、これにより難い

場合については、監督員と協議するものとする。 

18－５－５ 推進水替工 

推進水替工の施工については、第 1編３－18－６排水処理工の規定によるものする。 

18－５－６ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工についは、第１編３－13－６固結工の規定により、設計図書に示す範

囲に施工するものとする。 
 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 

土地改良事業共通仕様書における 

「指示・承諾・協議・提出・報告」の一覧 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第１章 総 則 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

1-1-1 

1-1-3 

1-1-5 

1-1-10 

1-1- 15 
1-1- 16 
1-1-17 

 

1-1-19 

 

1-1- 20 
1-1-23 

1-1-26 

1-1-30 

1-1-30 

1-1-35 

1-1-36 

1-1-37 

 

1-1-38 

1-1-39 

1-1-42 

1-1-44 

 

1-1-44 

1-1-45 

 

・設計図書間で相違があるとき 

・照査範囲を超える資料の作成 

・詳細な施工計画書 

・工事用地等の使用終了後 

・調査試験に対する協力 

・・工事の一時中止 

・工事の変更指示に基づく設計図書の

変更 

・支給材料及び貸与品の引渡場所及び

返還 

・工事現場発生材の引渡 

・段階確認の規格値等外れの対応 

・修補の必要があると認めた場合 

・施工管理頻度、密度の変更 

・発見・拾得物の処置 

・工事検査に必要な仮設物の存置 

・事故報告書の提出期日 

・環境への影響が予知され又は発生し

た場合 

・埋蔵物を発見した場合 

・交通安全管理の施工計画 

・交渉内容の明確化 

・測量結果が設計図書に示されている

数値と差異を生じた場合 

・測量標及び多角点の設置 

・通知等に定めのない提出書類の様式 

 

 

 

1-1-2 

 

1-1-3 

 

1-1-5 

1-1-15 

 

1-1-16 

1-1-19 

1-1-21 

1-1-22 

1-1-25 

1-1-30 

1-1-33 

1-1-44 

 

・特別仕様書に含まれる書面 

・同等以上の品質 

・契約図書及びその他の図書の第三者

への使用 

・施工計画書の記載内容の省略 

・独自の調査・試験を行う場合 

・調査・試験等成果の公表 

・中止期間中の基本計画書 

・支給材料及び貸与品の修理 

・建設則産物の任意仮設工事への使用 

・工事材料の品質証明書 

・工事完成図の省略 

・工事中の標示板の設置の省略 

・条件に合った建設機械の使用 

・工事用測量標の移設 

 

1-1-18 

1-1-21 

 

 

 

 

1-1-30 

 

 

1-1-37 

 

 

 

1-1-40 

1-1-41 

1-1-42 

1-1-43 

1-1-44 

1-1-47 

 

 

 

1-1-51 

・工期の変更(事前協議) 

・建設則産物の使用について設計図書

に示されていない場合 

・建設副産物情報交換システム出力帳

票を再生資源利用実施書等に代える

ことがよりがたい場合 

・周辺への影響が生じた場合の対応 

・施工管理基準及び設計図書に定めの

ない工種について 

・排出ガス対策型建設機械を使用でき

ない場合 

・低騒音型・低振動型建設機械の調達

ができない場合 

・施設管理に不都合が生じる場合 

・不適当な契約図書の処置 

・許可条件と設計図書の相違 

・施工時間の変更 

・用地幅杭が存在しない場合 

・特許権等を有する第三者と使用条件

の交渉を行う場合 

・発明又は考案した場合の出願及び権

利の帰属等 

・暴力団等の介入により工程を変更せ

ざるを得なくなった場合 

 

1-1-3 

 

1-1-4 

1-1-5 

 

 

1-1-13 

 

1-1-16 

1-1-18 

1-1-19 

 

1-1-20 

1-1-21 

 

 

 

 

1-1-22 

1-1-23 

 

 

 

1-1-24 

1-1-25 

1-1-26 

1-1-27 

1-1-30 

1-1-31 

1-1-36 

1-1-37 

 

 

・設計図書の照査を行い該当する事実

がある場合 

・工程表 

・施工計画書(着手前、工法確定時、変

更時) 

・指示による詳細施工計画書 

・施工体制台帳及び施工体系図（当

初・変更） 

・中止期間中の基本計画書 

・工期変更の協議書  

・支給材料及び貸与品の請求書、返還

書、受領書（借用書） 

・現場発生材報告書 

・再生資源利用計画及び再生資源利用

促進計画 

・建設発生土搬出先の受領書の写し 

・再生資源利用実施書及び再生資源利

用促進実施書 

・工事材料の品質を証明する資料 

・立会願 

・段階確認の日時調整経過がわかる資

料を添付した書面 

・監督員の確認を受けた書面 

・出来形数量 

・管水路工事の管割図(完成図書) 

・完成通知書 

・部分検査申請書 

・施工管理記録 

・工事履行報告書 

・事故報告書 

・第三者に損害を与えた場合の回避可

否に関する判断資料  

 

1-1-15 

 

1-1-23 

 

 

 

1-1-33 

 

1-1-37 

 

1-1-38 

1-1-42 

1-1-49 

1-1-51 

 

1-1-52 

・NETIS登録技術の活用が明らかになっ

たとき 

・管理基準値を外れた場合の施工方法

の改善策 

・規格値を外れた場合の施工方法の改

善策 

・安全、訓練等の実施状況 

・地下埋設物等の調査結果 

・環境への影響が予知され又は発生し

た場合 

・文化財の発見 

・官公庁等との交渉等の内容 

・臨機の措置 

・暴力団等から不当要求などを受けた

場合 

・週休２日の実施内容 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第１章 総 則 

 

 

第２章 材 料 

 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

      1-1-42 

 

1-1-43 

 

1-1-44 

1-1-48 

1-1-50 

 

・官公庁への諸手続での許可、承諾等

の書面(請求があったとき) 

・官公庁の休日又は夜間に現道上の工

事を行う場合  

・工事測量の結果  

・発注者用建退共掛金収納書 

・工事特性等への対応状況の報告 

  

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

2-1-1 

 

 

・工事材料の試験方法 

 

 

2-1-1 

 

 

2-1-3 

 

2-6-3 

 

・工事に使用する材料 

・設計図書に品質が示されていない材

料の使用 

・見本又は資料の提出の義務を義務づ

けられた材料 

・ＪＩＳ及び土木学会基準に適合しな

い混和剤を使用する場合 

 

 

 

 

 

2-1-1 

2-4-11 

 

2-6-1 

・特定調達品目の優先使用 

・セメント安定処理に高炉セメント以

外を使用する場合 

・セメントに高炉セメントＢ種以外を

使用するとき 

・特殊コンクリートにコンクリート標

準示方書によらないセメントを使用

するとき 

2-1-1 

 

 

2-1-2 

 

2-1-3 

・海外建設資材品質審査証明書 

・設計図書で定める工事材料の試験結

果 

・設計図書で定める工事材料の品質規

格証明書 

・設計図書で義務づけられた工事材料

の見本又は資料 

 

 

2-7-1 ・アルカリ骨材反応抑制対策及び使用

した骨材の試験結果 

 

 

 

 

 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第３章 施工共通事項 (1／5) 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

3-2-2 

3-3-3 

3-3-5 

3-10-2 

3-20-1 

3-21-1 

 

 

 

・工事記録の提出 

・１：４より急な箇所の盛土 

・片切、片盛接続部の緩和区間 

・養生期間 

・仮設道路の施工 

・仮設物の設置 

 

3-3-2 

 

3-3-3 

3-3-7 

 

3-3-8 

3-4-2 

3-4-3 

 

3-4-6 

3-5-5 

3-7-2 

3-7-3 

3-7-7 

 

3-7-12 

 

3-9-23 

 

3-9-34 

 

 

 

 

3-10-1 

3-10-2 

3-10-3 

 

3-10-4 

 

・誤って仕上げ面を超えて発破を行っ

たときの修復工法 

・水中盛土の工法及び材料等 

・誤って仕上げ面を超えて発破を行っ

たときの修復工法 

・杭先端部の球根形状 

・遮へいした場合の溶接作業 

・設計図書に示す鉄筋加工、組立、継手

以外の場合 

・減圧沈下を併用する場合 

・練石積（張）工の合端のモルタル目地 

・ＪＩＳ認証外の生コン使用 

・示方配合の修正等が必要な場合 

・全塩化物イオン量の許容値を 

0. 6kg/m3以下とする場合 

・伸縮継目の目地の材質等が設計図書

に示されていない場合 

・コンクリート製等以外のスペーサを

用いる場合 

・設計図書に示されていない鉄筋に継

手を設ける場合の継手の位置及び方

法 

・ガス圧接部の欠陥による指定の検査

により難い場合 

・遅延剤を使用する場合 

・特殊な混和剤を使用する場合 

・コンクリートを静水中以外に打込む

場合 

・海水の作用を受けるコンクリートの

打継目 

 

3-2-2 

 

 

3-3-3 

3-3-1 

 

 

 

 

 

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4 

 

3-3-5 

 

3-3-6 

 

・関連工事との工程調整 

・関連工事と施工上競合する部分の調

整 

・支障する基準点及び水準点の移設 

・工事目的物に影響する湧水が発生し

たとき 

・設計図書に伐開物の処理及び作業区

分が示されていない場合 

・設計図書に表土の運搬場所が指定さ

れていない場合 

・土質の著しい変化及び予期しない埋

設物が発見されたとき 

・崩落、地すべり等が生じた場合、又

はそのおそれがある場合 

・基礎地盤の支持力が得られない場合

等 

・発破を行う際の防護柵等が設計図書

に示されていないとき 

・盛土する地盤に予期しない不良地盤

が現れた場合 

・沈下等の有害な現象があった場合 

・盛土基礎地盤に支持力が得られない

場合 

・地盤の沈下又は滑動等が生じた又は

生じるおそれがある場合 

・設計図書に余盛りの高さが示されて

いない場合 

・路体盛土工の締固め基準を確保でき

ない場合 

・路床盛土工の締固め基準を確保でき

ない場合 

・法面の安定を欠く場合及び法面の不

陸を招くおそれのある場合 

3-2-2 

 

 

3-3-3 

 

3-3-8 

 

3-4-1 

3-4-2 

 

3-4-2 

3-4-3 

3-4-5 

 

3-6-6 

3-7-2 

 

 

 

3-7-3 

 

3-8-2 

3-9-2 

3-9-3 

 

 

 

3-10-1 

 

3-11-3 

 

・協議に基づく支障基準点及び水準点

移設の成果図面 

・施工過程の諸記録 

・盛土方法が設計図書に示されていな

い場合の施工方法 

・発生土搬出先の地形を実測した資料 

・建設発生土搬出先の受領書の写し 

・杭の施工記録 

・埋込み工法における支持層の確認結

果 

・溶接工の資格証明書の写し 

・杭頭部の杭経確認記録 

・支持地盤状況が設計条件を満足する

ことを確認した資料 

・アンカー定着部位置の確認結果 

・ＪＩＳ認証工場の配合計画書及び納

入書 

・ＪＩＳ外工場の材料試験結果、配合

決定に関する資料 

・示方配合の修正が必要な場合の変更

示方配合表 

・特定調達品目認証マークの写真 

・鉄筋組立完了検査結果 

・設計図書に示されていない鉄筋に継

手を設ける場合の継手の位置及び方

法 

・圧接工の名簿及び写真 

・遅延剤を使用する場合はその資料 

・事前認定の混合物を使用するときは

認定書の写し 

3-2-2 

 

3-3-1 

3-3-2 

3-3-3 

 

3-3-8 

3-4-2 

3-5-4 

 

3-6-3 

 

 

 

3-7-9 

3-9-4 

 

3-13-2 

3-13-6 

 

3-20-7 

・上空施設の調査結果 

・既設構造物や湧水の観測記録 

・湧水発生により行った応急措置 

・災害防止の応急措置を行ったとき 

・地盤沈下等に伴う応急措置を行った

場合 

・建設発生土の利用促進の実施状況 

・鋼杭の溶接結果 

・植物が枯死した場合の原因調査及び

再施工の結果 

・発芽不良箇所が生じた場合の原因調

査及び再施工の結果 

・芝が枯死した場合の原因調査及び再

施工の結果 

・アルカリ骨材抑制対策の方法 

・ガス圧後部の外観検査及び超音波深

傷検査の結果 

・ＣＢＲを満足しない場合 

・配合試験と一軸圧縮試験による目標

強度の確認結果 

・電気主任技術者の選任 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第３章 施工共通事項 (2／5) 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

 
 

 3-11-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-11-4 

 

3-13-2 

 

 

 

 

 

 

 

3-13-6 

 

3-21-2 

3-21-3 

・路床の状態等により最適含水費で締

固めができない場合 

・粒度及び締固め 

・セメント量及び石灰量 

・一輛圧縮試験の省略 

・セメント及び石灰安定処理路盤材の

最大乾燥密度 

・路床の状態等により規格値が満足で

きない場合 

・混合物排出時の温度 

・気温が指定温度以下の時の施工 

・歴青材料の品質証明書 

・暑中、寒中コンクリートとなる場合の

施工方法、養生方法 

・安定材の試験成績書 

・使用する安定材の添加量及び 

 土のＣＢＲ試験結果 

・実績に基づくＣＢＲ試験の省略 

・粉状の生石灰を用いて，混合 

 回数を１回で完了させる場合 

・気温が5℃以下の時及び雨天 

 時の施工 

・薬液注入に当たる現場責任者の選任 

・薬液注入の工法及び材料 

・濁水防止施設の設置 

・漏水試験結果による対策 

 

3-3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-8 

 

3-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-2 

 

3-4-3 

 

3-4-5 

 

3-4-7 

 

・床堀で崩壊又は破損のおそれがある

構造物等を発見したとき 

・湧水等の規模が大きく床堀が困難な

場合 

・設計断面を超えて切削する必要が生

じた場合 

・水中埋戻しを行う場合 

・管水路の埋戻し用土に石礫や有害物

を含む場合 

・他の建設工事を建設発生土の搬出先

とする場合 

・試験杭で十分な情報が得られない場

合 

・杭が破損、わん曲等は発生したとき

又は傾斜の著しい場合 

・打込み不能又は指定の支持力に達し

ない場合の処置方法 

・中堀り杭の打止め管理を設計図書に

より難い場合 

・鋼管杭溶接後の欠陥有無確認の個数

と箇所 

・杭頭部の杭経が管理基準を満たさな

いときの補修方法 

・火薬類を使用する場合 

・著しく沈下が困難な場合の処理方法 

・矢板が入らない、あるいは破損及び

打込み傾斜の著しい場合 

3-11-3 

 

 

3-13-2 

 

 

3-13-6 

 

3-20-1 

 

・製造会社の材料試験成績書、配合及

び基準密度の決定に関する資料 

・瀝青材料の品質証明書 

・安定材の試験成績書 

・実績に基づく添加量を採用するとき

の根拠ＣＢＲ試験結果 

・薬液注入に伴う現場責任者の経歴書 

・注入の効果が確認できる資料 

・仮設工の施工計画書 
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第３章 施工共通事項 (3／5) 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    3-5-1 

 

3-6-4 

 

 

3-6-6 

 

 

3-7-1 

3-7-2 

 

3-7-10 

 

3-7-12 

 

3-8-2 

 

3-9-3 

 

3-11-2 

 

3-11-3 

 

 

3-11-4 

 

3-12-2 

 

 

 

3-13-1 

 

 

・排水孔の位置が設計図書に示されて

いない場合の施工方法 

・湧水が発生した場合の施工方法 

・伸縮目地、水抜き孔の施工において

設計図書により難い場合 

・周辺地盤、アンカー定着地盤に影響

がある場合 

・削孔が不能となった場合 

・コンクリート使用量が少量の場合 

・トラックアジテータ以外を使用する

場合 

・練り混ぜから打ち終わりまでの時間

が規定を超える場合 

・設計図書に示されない継目を設ける

場合 

・認証マーク等が確認できない合板型

枠を使用する場合 

・鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どお

りに施工できない場合の処置方法 

・路床及び路盤面に異常を発見したと

きの処置方法 

・渥青材料の加熱温度 

・路盤面に異常を発見したとき 

 の処置方法 

・路盤面に異常を発見したときの処置

方法 

・防護柵の設置位置に支障又は示され

ていない場合 

・金具類の規格及び塗装等が設計図書

に示されていない場合 

・改良工法、改良材、投入量の変更を

行う場合 

 

    



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第３章 施工共通事項 (4／5) 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    3-13-2 

3-13-5 

 

3-13-6 

 

 

 

3-13-7 

 

3-15-1 

 

3-16-2 

 

3-16-3 

 

3-17-8 

 

3-17-9 

 

3-17-11 

 

3-18-1 

 

 

 

3-18-2 

 

3-19-3 

 

 

 

3-19-4 

 

 

・所定のＣＢＲを満足しない場合 

・施工現場周辺の地盤等への振動の影

響が生じた場合の対応方法 

・施工現場周辺の地盤等への影響が生

じた場合の対応方法 

・地下埋設物を発見した場合の対応方

法 

・掘削面に異常を発見したときの処置

方法 

・耕地復旧で耕土厚の確保が困難な場

合 

・現場発生土が再利用に耐えない場合

の処置方法 

・発生材が再利用に耐えない場合の処

置方法 

・発生材が再利用に耐えない場合の処

置方法 

・発生材が再利用に耐えない場合の処

置方法 

・発生材が再利用に耐えない場合の処

置方法 

・境界杭の設置が設計図書に示されて

いない場合 

・境界杭の設置で隣接土地所有者とト

ラブル等が生じた場合 

・境界杭が設計図書に示す深さに埋設

できないとき 

・鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜きで地盤に

変化が生じた場合 

・根固めブロックに付着した土砂等の

除去後の運搬ができない場合 

・道路施設の撤去で損傷等の悪影響が

生じた場合の措置 

 

    



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第１編 共通編） 

第３章 施工共通事項 (5／5) 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    3-19-5 

 

3-20-9 

 

3-20-10 

 

 

 

3-21-2 

 

3-21-3 

 

・撤去物を設計図書に示された場所以

外に処分する場合 

・粉じん濃度を規定の目標レベルとす

ることが極めて困難な場合 

・工事車両が土砂を付着したまま現場

外に出るおそれがある場合 

・砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれ

がある場合 

・設計図書に示す場合以外の濁水処理

後の汚泥等の処分方法 

・管継目試験で通常の試験の実施が困

難な場合 

 

    



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 共通編） 

第１章 ほ場整備工事 

 

 

第２章 農用地造成工事 

 

 

 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

1-2-2 

 

・根株等の処理を適正に処理 

 

 

 

 

 

 

1-2-2 ・露出した石礫を地区外に処理 

 

 

 

 

 

 

1-2-2 

 

1-3-4 

 

1-4-5 

 

1-4-6 

・計画外の場所で排水及び湧水処理を

行う必要が生じた場合 

・暗渠排水の効果が阻害されるおそれ

がある場合 

・取水口及び分水施設が現地と適合し

ない場合 

・桝、管渠、呑口、吐口が現地と適合

しない場合 

 

    

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    2-3-1 

 

 

2-3-2 

 

 

 

2-5-1 

 

・計画以外の箇所で暗渠排水の必要が

あると認められるときの処理方法 

・伐開物の処分方法 

・設計図書に抜根及び排根の集積場所

及び処理方法が示されていない場合 

・岩盤又は転石等、不適当な土質、多

量の湧水が出現した場合 

・設計図書に雑物及び石榛の処理方法

が示されていない場合 

 

 

 

2-5-1 ・土壌改良材の保証票 2-3-1 

 

・計画以外の箇所で暗渠排水の必要が

あると認められるとき 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第３章 農道工事 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

3-13-2 

3-14-4 

 

 

・側溝設置による勾配 

・区画線の施工方法等 

 

3-8-5 

 

3-9-2 

 

3-14-3 

 

 

・指針の規定以外の施工方法による場

合 

・自由勾配側溝の底版コンクリート厚

さが設計により難い場合 

・次表に示した品質以外の反射シ－ト

を用いる場合 

 

3-3-1 

 

3-6-6 

 

3-8-5 

 

3-9-2 

 

 

 

 

3-9-4 

3-9-5 

 

3-10-2 

 

 

 

3-14-3 

 

3-14-7 

 

 

・路床面の支持力が得られない場合又

は均等性に疑問がある場合 

・盛土及び壁面材に異常な変位が観測

された場合 

・設計図書に示された据付勾配により

難い場合 

・設計図書に示された水路勾配により

難い場合 

・軟弱地盤が出現した場合の施工方法 

・コルゲートフリュームのあげこしを

行う必要が生じた場合の布設方法 

・集水桝の高さ調整が必要な場合 

・新たに地下水脈を発見した場合の対

策 

・アンカーピンの打込みが岩盤で不可

能な場合 

・落石防止柵工が設計図書に示す設置

方法により難い場合 

・標識の設置において障害物がある場

合 

・設計図書に視線誘導標の設置位置が

示されていない場合 

・設計図書に距離標の設置位置が示さ

れていない場合 

・設計図書に道路鋲の設置位置が示さ

れていない場合 

 

    



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第４章 水路トンネル工事 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

4-5-1 

 

 

・支保工の間隔 

 

4-2-2 

 

 

4-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-2 

 

 

 

 

 

・坑内観察調査、内空変位測定天端沈

下測定及び地表沈下測定の計測結果 

・地山の部分的な突出の処理 

・余堀が生じた場合の充填材料及び施

工方法 

・逆巻き区間を千鳥以外の方法で行う

場合 

・鋼製支保工を使用する場合は加工図

を作成・覆工の施工時期 

・冷間加工以外の曲げ加工 

・覆工の施工時期 

・覆工の型枠の構造設計 

・鋼製移動式の型枠以外のものを使用

する場合 

・インバート掘削で掘り過ぎた場合の

処理方法・充填材料 

4-2-2 

 

4-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-2 

 

 

 

 

4-5-3 

・施工中の異常等工事に支障を与える

おそれがある場合 

・掘削岩質分類表の変更 

・支保工施工時に底版支承面が軟弱で

沈下のおそれがある場合、沈下防止

を図るための方法 

・支保エパターンが山地条件によ 

り、より難い場合 

・金網工に使用する材料が湧水状 

態、山地の条件等により、より難い

場合 

・吹付けコンクリートの湿式方法が湧

水等により、より難い場合 

・吹き付けコンクリートの施工が困難

な場合 

・ロックボルトが施工できない場 

合、又は増打ちが必要な場合 

・ロックボルトが設計図書に示す仕様

で施工できない場合 

・ロックボルトが規定の定着ができな

い場合 

・覆工のコンクリート打設に湧水があ

る場合 

・鋼製支保工以外の支保材料を設計巻

厚線内に入れる場合の施工方法 

・覆工コンクリートの打設時期 

・裏込注入の注入材料、注入時期、注

入圧力、注入の終了時期等 

・設計図書に示す注入圧力に達しない

場合 

4-2-2 

 

 

 

 

4-5-1 

・坑内観察調査、内空変位測定、天端

沈下測定及び地表沈下測定の計測結

果 

・施工中の地質他自然状況、支保工等

の変状の有無等の記録 

・岩の分類の境界が現地と一致しない

場合の確認資料 

・火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書 

4-5-1 ・岩の分類の境界が現地と一致しない

場合 

・支保工に異常が生じた場合 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第５章 水路工事 

 

 

 

第６章 河川及び排水路工事 

 

  

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

  5-2-2 

 

5-6-3 

 

 

5-11-2 

・伸縮継目又は収縮継目の位置を設計

図書の規定によらない場合 

・事業協会規格以外のＬ型ブロック製

品を使用する場合、底版接合鉄筋の

継手の施工方法 

・設計図書に示す以外の打継目及び目

地を施工する場合 

 

 

5-6-3 ・事業協会規格以外の製品を使用する

場合、底版接合鉄筋の継手の施工方

法 

 

5-2-2 ・既製杭等の輸送計画を記載した施工

計画書 

5-2-2 ・暗渠工及びサイホン工の施工中の躯

体沈下を観測 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

6-2-2 

 

 

・河川及び排水路の施工   6-7-1 

 

6-7-3 

 

6-9-1 

 

6-9-2 

 

 

 

6-9-6 

・根固工の施工で予期しない障害とな

る工作物等が現れた場合 

・捨石工で捨石基礎に影響がある場合

の施工方法 

・設計図書に定められていない仮締切

を設置する場合 

・基礎下面の土質が不適当の場合の処

理 

・仮締切内に予期しない湧水がある場

合はその処置 

・同時施工が困難な場合の箱抜き工法

の施工 

 

 

    



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第７章 管水路工事 

 

 

 

第８章 畑かん施設工事 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

7-2-2 

 

 

・管体及びゴム輪等の損傷を発見した

場合 

7-2-2 

7-6-4 

・管割図 

・鋼管の製作図書 

 

7-5-1 

 

7-6-4 

・急な縦断勾配に砂基礎を施工する場

合及び湧水が多い場合 

・据付の際、不適当な部材を発見した

場合 

7-2-2 

 

7-6-2 

7-6-4 

・変更となった場合は修正した管割図 

・接着剤の性質等に関する資料 

・鋼管の製作図書 

・現場溶接に従事する溶接工の資格等

を証明する書類 

 

 

 

 

 

 

 

7-2-2 

 

 

7-6-4 

・管体及びゴム輪等の機能低下につな

がる損傷を発見した場合 

・管の接続後の点検結果 

・溶接部の判定記録 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

  83-9-3 ・散水器具の承認図及び試験成績書等 8-9-1 

 

8-9-2 

・給水栓の設置が現地状況からより難

い場合 

・散水施設の設置が現地状況からより

難い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9-3 ・散水器具の承認図及び試験成績書等   



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第９章 フィルダム工事 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

9-4-1 

 

 

 

 

9-5-2 

 

 

 

9-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-9-2 

 

9-9-4 

9-11-1 

 

 

・風化岩等不良岩及び破砕帯、断層の処

理 

・基礎地盤からの湧水処理の方法 

・盛立材料をダム盛立工事以外の工事

に使用する場合 

・盛立材料の使用用途 

・盛立材料が品質試験の結果から不適

当と認めた場合 

・盛立材料の試験 

・基礎地盤の確認後、地盤を長期間放置

した場合、又は地盤が著しく変化した

場合 

・盛立材料が設計図書に示す品質と合

致しない場合 

・湧水や流水の影響がある場合の方法 

・盛立材料の転圧が不適当と認めた場

合 

・観測計器の測定値に異常が発生した

場合 

・遮水材が設計図書に示す含水比を確

保できない場合 

・転圧した層の密着が確保できない場

合 

・コンクリート構造物がダム堤体に接

する場合 

・水平打継目の処理を行う時期 

・基礎グラウチングの施工・削孔中に岩

質の変化が認められた場合 

・採取したコアの納入場所 

・セメントミルク注入圧力及びセメン

トミルクの配合、切替え 

・セメントミルク注入効果の判定によ

るチェック孔の位置、方向、深度、及

びその処理方法等 

9-4-1 

 

9-5-2 

 

9-8-1 

 

 

 

 

 

9-8-2 

9-9-4 

 

 

 

 

 

9-11-1 

 

 

 

 

 

 

 

9-13-1 

 

・過掘の処理の埋戻し材料及び施工方

法 

・盛立材料をダム盛立工事以外の工事

に使用する場合 

・盛立ゾーンの一部を先行して盛立て

る場合、その範囲と形状等 

・運搬路を設ける場合の構造及び位置 

・雨水の浸透を防ぐ措置 

・転圧機械を斜面付近でダム軸と直角

方向に走行させる場合 

・埋設計器の性能検査 

・設計図書に示されていない打継 目、

又は施工上必要と認められていない

打継目をやむを得ず設ける場合 

・やむを得ずチッピングを行う場合 

・長期間打ち止めした水平打継目の処

理 

・追加削孔の削孔位置 

・グラウチング用配管の配管方法 

・セメントミルクの製造方法及び輸送

方法 

水及びセメント等の計量方法 

・セメントミルク注入記録の整理方法 

・追加グラウチングの追加孔の位 置、

方向、深度、注入仕様等 

・閉塞コンクリートの運搬及び打込み

方法 

・仮締切等からの漏水がある場合の処

理方法 

 

9-13-1 

9-13-2 

・閉塞工の施工時期 

・グラウチングトンネルの施工の詳細 

 

9-4-1 

 

9-5-2 

9-8-2 

9-9-3 

 

 

9-11-1 

 

 

・設計図書に示す資料及び基礎地盤の

確認に必要な資料 

・盛立材料の品質管理試験 

・観測計器の設置に係る諸結果 

・計器製造者の品質又は性能に関する

資料 

・観測機器設置に係る諸結果 

・計量装置の検査結果 

・セメントミルク注入の管理記録 

・水押し試験及び透水試験の記録 

 

9-8-2 

 

9-9-3 

 

・埋戻し完了後、計器の作動状況の検査 

・観測計器の動作確認 

・観測計器の設置前の動作確認結果 

・打込み完了後の観測機器の作動状況

検査結果 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第10章 コンクリートダム工事 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

10-6-1 

 

 

 

10-6-2 

10-6-5 

 

 

10-6-6 

・骨材をダム本体コンクリート工事以

外に使用する場合 

・規定の配合とならないコンクリート

の破棄及び運搬場所 

・ハーフリフト高さについて 

・冷却管の事故等が発生した場合、打

込みコンクリートの除去等の処置 

・冷却完了後の外部配管等の撤去 

・継目グラウチングの注入中、異常を

認めた場合 

・注入完了後の各ヘッド管口部及びダ

イヤルゲージ取付金物等の存置、撤

去 

・セメントミルクの比重測定場所、時

期 

 

10-6-1 

 

 

 

 

10-6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-6-3 

 

 

 

 

 

10-6-5 

 

 

 

10-6-6 

 

 

・骨材をダム本体コンクリート工事以

外に使用する場合 

・現場配合に関する資料、又は配合の

修正が必要となった場合はその資料 

・打込みブロックの工程計画 

・コンクリートの打上がり速度 

・設計図書に示す以外の材齢でコンク

リートを打継ぐ場合 

・やむを得ずコールドジョイントを設

ける場合の施工方法 

・記載の事項に該当するコンクリート

の打込みを行う場合 

・各リフトの上面を排水のために勾配

をつける場合 

・打継ぎ面を長期間放置する場合の表

面の保護等 

・特殊な箇所で鋼製型枠以外の型枠を

使用する場合 

・型枠の組み立てを規定外の方法で行

う場合 

・型枠の取り外し時期及び順序 

・型枠取り外し後の処理方法 

・設計図書に示す冷却管以外のものを

使用する場合 

・冷却管の設置計画図 

・冷却設備の設置計画図 

・圧力計の検査及び設置箇所 

・充水用水槽以外を設ける場合 

・水及びセメント等計量方法 

・洗浄及び水押し試験、材料 

・継目グラウチングの注入開始 

・圧力計の記録方法 

・継目の動きを測定する計器の型 

式、規格、記録方法及び設置場所 

10-8-7 ・設計図書に示す断層等の処理 10-6-1 

 

 

 

 

 

10-6-2 

10-6-3 

10-6-5 

 

・現場配合に関する資料、又は配合の

修正が必要となった場合はその資料 

・計量装置の検査結果 

・ミキサの練混ぜ性能の試験結果 

・強制練りミキサを用いる場合は性能

の試験結果 

・打込みブロックの工程計画 

・型枠の構造図 

・冷却管の設置計画図 

・冷却設備の設置計画図 

10-6-6 ・セメントミルクの比重測定結果 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第11章 ＰＣ橋工事 

 

 

 

第12章 橋梁下部工事 

 

 

 

第13章 頭首工工事 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

11-4-7 

11-4-8 

 

・銘板の取付位置 

・塗装が困難となる部分の塗装 

11-3-2 

 

 

11-4-8 

11-5-3 

・グラウトを普通ポルトランドセメン

ト以外の材料で使用する場合 

・防錆材の使用 

・グースアスファルトの配合設計 

・グースアスファルトの気温５℃以下

の施工 

11-3-2 

 

11-4-8 

 

11-5-3 

・ＰＣ鋼材の切断を機械的手法以外で

行う場合 

・塩分付着量の測定結果がNaClが

500mg/m2以上となった場合 

・基盤面に異常を発見したときその対

処方法 

11-3-2 

 

11-4-8 

11-5-3 

・緊張管理計画書 

・道路橋示方書に基づく管理記録 

・塗膜厚検査による塗膜厚測定記録 

・配合が設計図書に示す品質が得られ

ることが確認できる資料 

11-4-1 ・伸縮装置の据付位置 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

  12-4-4 ・露出した鉄筋の防錆にモルタルペー

スト以外のものを使用する場合 

・支承部の箱抜き施工を道路橋支承便

覧の規定によらない場合 

12-4-4 ・支承部を箱抜きした状態で工事を完

了する場合、モルタル仕上げ以外の

方法で行う場合 

12-2-2 ・既製杭等の輸送計画を記載した施工

計画書 

 

  

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

  13-9-5 ・コンクリート標準示方書によらない

接着剤の試験方法 

13-4-7 ・鋼構造物の埋設と本体コンクリート

の同時施工が困難な場合 

13-2-2 ・ＰＣ桁等の輸送計画を記載した施工

計画書 

  



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第14章 機場下部工事 

 

 

 

第15章 地すべり防止工事 

 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    14-2-2 

 

 

 

14-4-1 

 

14-4-6 

・関連工事と施工上競合する部分及び

軽微な事項以外の調整 

・施工上支障となる基準点及び水準点

の移設 

・地盤反力が設計図書に示す数値を下

回る場合の処理 

・施設機械設備振付、各種配線等、二

次コンクリート打設の箱抜及びアン

カー金具埋設位置等 

 

 

14-2-2 

 

・施工上支障となる基準点及び水準点

の移設成果 

・排水施設の設置に伴う揚水量、地下

水位、地盤の沈下等の観測記録 

・既製杭等の輸送計画を記載した施工

計画書 

  

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

15-7-2 

 

 

・集水井が予定深度に達する前に湧水

があった場合、予定深度まで掘削し

ても湧水がない場合 

15-8-2 ・鉄筋の継手を重ね継手により難い場

合 

・裏込注入圧力を低圧により難い場合 

15-2-2 

 

15-6-1 

15-7-2 

 

15-8-2 

・新たに予期できなかった亀裂の発生

等の異常を認めた場合 

・集水井内部の換気方法等 

・集水井を設計図書に示す位置及び深

度に施工することが困難な場合 

・土留工の施工が規定により難い場合 

・掘削中に湧水が著しく多くなった場

合 

・ライナープレートなしで掘削可能と

なった場合、又は補強リングが必要

となった場合 

 

 

15-2-2 

 

15-8-2 

・既製杭等の輸送計画を記載した施工

計画書 

・孔底が設計図書に示す支持地盤に達

したことが確認できる資料 

・グラウト注入の施工記録 

 

15-2-2 

15-7-2 

・掘削中の地質構造、湧水等の記録 

・集水井の掘削が予定深度まで達しな

い前に湧水があった場合、又は予定

深度まで掘削した後においても湧水

がない場合 

 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第16章 ＰＣタンクエ事 

 

第17章 ため池改修工事 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

    16-2-2 

 

16-7-1 

 

16-9-1 

・ＰＣタンク完成後に水張り試験を行

うことが規定により難い場合 

・歩廊工を設計図書に基づいて施工で

きない場合 

・付帯設備工を設計図書に基づいて施

工できない場合 

    

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

17-3-8 

17-4-1 

17-4-2 

17-7-1 

 

 

・土質試験の試験項目 

・浸透流出水のｐＨ測定方法等 

・浸透流出水のｐＨ測定方法等 

・浸透流出水のｐＨ測定方法等 

17-4-1 

17-4-2 

17-7-1 

・使用する固化材の添加量 

・セメント系ミルクの添加量 

・使用する固化材の添加量 

17-3-1 

 

17-3-2 

 

17-3-3 

17-3-9 

 

 

 

17-3-10 

 

 

 

 

17-4-1 

 

 

17-4-2 

 

17-7-1 

 

 

・雑物除去が完全にできない場合 

・設計図書に示されていない地表物等 

・現地状況により樹木の根等が除去で

きない場合 

・地盤改良が必要となった場合 

・泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出す

る必要がある場合 

・泥土の有害物質の試験で基準を満た

していない場合 

・湧水の排除方法 

・コンタクトクレイを施工する場合の

厚さ及び施工方法 

・乾燥によるクラックが発生した場合

の処理範囲 

・固化材以外の改良方法を行う場合 

・セメント系ミルク以外の地盤改良を

行う場合 

・泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出す

る必要がある場合 

・泥土の有害物質の試験で基準を満た

していない場合 

 

17-3-8 

17-4-1 

 

17-4-2 

 

17-6-2 

 

 

17-7-1 

 

・掘削箇所の土質試験結果 

・固化材による地盤改良の施工方法等

を記載した施工計画書 

・セメント系ミルクによる地盤改良の

施工法方等を記載した施工計画書 

・ゲート及びバルブの承諾図書等（２

部） 

・完成図書等（３部） 

・泥土改良の施工方法等を記載した施

工計画書 

17-4-2 

 

 

 

・サウンディング試験等による現況地

盤の確認結果 



参考１ 土地改良事業共通仕様書における｢指示・承諾・協議・提出・報告｣の一覧表（第２編 工事別編） 

第18章 推進工事 

 

指     示 承      諾 協      議 提      出 報      告 

章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 章節条 内     容 

  18-4-4 

18-4-5 

・推進工の刃口の製作図面 

・滑材及び裏込材 

 

18-4-3 

 

 

 

 

18-4-4 

 

18-4-5 

 

 

18-5-3 

18-5-4 

 

・推進中に推力が急激に変化した場合 

・異常な湧水及び転石等で作業に支障

が生じた場合の事後処理 

・周囲の構造物に異常を発見した場合

の事後処理 

・推進上部の地上面に異常を発見した

場合の事後処理 

・滑材等を注入中に変位を発見した場

合の事後処理 

・注入作業の実施時間 

・泥水処理が規定により難い場合 

・添加材及び滑材注入設備が設計図書

により難い場合 

18-4-3 

18-4-4 

・推進日報 

・推進工の刃口の製作図面 

18-4-3 ・推進作業に異常が発生した場合 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 
 
 
 
 

土地改良事業共通仕様書に基づく提出様式 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地改良事業共通仕様書に基づく提出様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本提出様式は、必要に応じて加除することができるものとする。 



事 故 報 告 書 
                                年  月  日 

 

 

監 督 員 

  氏   名   殿 

 

 

            受注者  住    所 

                 会  社  名 

                 現場代理人                印 

 

 

 土地改良事業共通仕様書第１編１―１―36の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

 

 １ 工事件名 

 ２ 契約締結年月日 

 ３ 事故発生日時 

 ４  事故発生場所 

 ５ 被災者       氏名            性別 

                       生年月日                年齢 

                        所属                    職種 

                        経験年数 

                        住所 

 ６ 被災者の病状 

 ７ 事故原因 

 ８ 事故発生状況（位置図、平面図、ポンチ絵等） 

 ９ 事故後の措置 

 

日 時 措  置  内  容 相 手 方 

 

 

 

 （提出後最終措置まで記載し保管する） 

 （別紙としてもよい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 今後の対策 

 11 添付書類（写真、新聞切抜等） 

＊ 事故調査委員会（委員長が必要と認めた場合招集）を開催し、報告する。 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式－１

（内 容)

葉、その他添付図書

現場代理人

所

長

次
長

(

事

)

次
長

(

技

)

発議年月日 年 月 日

振
興
幹

施
工
管
理
幹

課

長

担

当

工 事 打 合 簿

発 議 者 発注者 受注者

届出 その他( ）発議事項 指示 協議 通知 承諾

契約番号 事業名

提出 報告

工 事 名

工事場所

受注者名

 添付図

処

理

・

回

答

発
注
者

上記について 指示・ 承諾・ 協議・ 提出・ 通知・

その他（ ）

監督員
年 月 日

受
注
者

上記について 承諾・ 協議・ 提出・ 報告・ 通知・

その他（ ）

（注）打合わせの都度２部作成し、各々保管する。

主任(監理)技術者 年 月 日

受理 します。

受理 します。



 様式－２ 

  年  月  日 

契約担当者 職名 氏名 殿 

受 注 者 

住    所 

商号又は名称       , 

部 分 検 査 申 請 書 

 次の工事のうち    は    年  月  日完成しましたので

部分検査をお願いします。 

契約番号 工事名 

工事場所 郡市 町村大字 字 

請負金額 

工  期 

着  手 年 月 日 

完  成 年 月 日 



様式－３

合　格

不合格

㊞　　

㊞　　

㊞　　

㊞　　

㊞　　

㊞　　

（注）合格、不合格の判定は監督員が行うものである。

記　　　事　　　欄

段　階　確　認　表

契約番号

工 事 名

確認年月日 確認項目 確認箇所 確認者氏名（印） 備考



様式－６

測　定　者 ㊞

設計値 実測値 設計値 規格値

工種 測点 との差

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ－Ａ （管理基準値）

出　来　形　管　理　表

摘　　要



様式－７

測　定　者 ㊞

工種名 測定位置

設計値 実測値 設計値 規格値

工種 測点 との差

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ－Ａ （管理基準値）

記事（必要があれば構造物等の略図をかく）

出　来　形　管　理　表

摘　　要



様式－８

㊞

㊞

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3

午前 午後 午前
最　小
測定値

S

スランプcm 空　気　量％ 気温

打設工種 養生方法午後
１０時 ３時

コ ン　ク　リ　ー　ト　品　質　管　理　表

作成者

測定者

制作月日 試験月日 材令 番号

測定値
平均値

Ｘ

最　大
測定値

Ｌ



様式－９

測　定　者　： ㊞

Ｒ ｈ ａ ｂ ｃ 沈下量 支持力
モンキー モンキー 測定前杭 打　撃 測定後杭 Ｊ＝ａ－ｃ Ｐ
の重さ の落下高 頭の高さ 回　数 頭の高さ ｂ

（ｔ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｃｍ） （ｔ）

設計支持力 公　式

杭配置図

　　　杭　　打　　成　　績　　表

杭打込
月　日

杭番号 摘　　要



国土交通省ＨＰからダウンロードした様式の使用も可

様式－１０

ykitta
テキストボックス
18-12



様式－１１

国土交通省ＨＰからダウンロードした様式の使用も可

ykitta
テキストボックス
18-13



様式－14 

安全教育 ・ 訓練等の実施状況表 
年 月 日 

安 全 管 理      

責 任 者 印 

契約番号 工事名 

工事場所 

実  施    日    時  年  月  日 ：  ～ ： 

実  施    場    所 

講 師 又 は 主 任 者 名           

受  講    者    数 

実 施 内 容 

写  真 



様式－１５(１) (参考)

①

② 計画した内容に該当する項目の「□」へチェックすること。

③ 計画した現場環境改善の実施時期・実施内容を記載のこと。

現場事務所の快適化（女子用更衣室の
設置を含む）

労働者宿舎の快適化

現場休憩所の快適化

健康関連設備及び厚生施設の充実等

ライトアップ施設

見学路及び椅子の設置

昇降設備の充実

環境負荷の低減

熱中症・防寒対策

率計上分については計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を実
施する。

安全関係

工事標識・照明等安全施設のイメージ
アップ（電光式標識等）

盗難防止対策（警報機等）

完成予想図

工法説明図

工事工程表

地域対策費（農家との調整、地域行事
等の経費を含む）

実 施 す る 内 容

仮設備関係

用水・電力等の供給設備

緑化・花壇

具体的な現場環境改善の実施内容

営繕関係

実施時期

地域連携

社会貢献

デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含
む）

見学会等の開催（イベント等の実施含
む）

見学所（インフォメーションセン
ター）の設置及び管理運営

パンフレット・工法説明ビデオ

積
上
計
上
分

現場環境改善実施計画書
工事番号

工事名

受注者名

計上費目

率
計
上
分

熱中症対策

防寒対策

デザインボックス(交通誘導警備員待機
室)



様式－１５(２)

(参考)

①

② 実施した内容に該当する項目の「□」へチェックすること。

③ 計画した現場環境改善の実施時期・実施内容を記載のこと。

④ 実施状況を写真にて報告すること。

熱中症・防寒対策

率計上分については計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容
を実施する。

環境負荷の低減

地域連携

地域対策費（農家との調整、地域行事
等の経費を含む）

完成予想図

社会貢献

熱中症対策

工法説明図

工事工程表

パンフレット・工法説明ビデオ

見学所（インフォメーションセン
ター）の設置及び管理運営

デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含
む）

見学会等の開催（イベント等の実施含
む）

現場環境改善実績報告書
工事番号

工事名

受注者名

計上費目

安全関係

工事標識・照明等安全施設のイメージ
アップ（電光式標識等）

盗難防止対策（警報機等）

実 施 し た 内 容

仮設備関係

用水・電力等の供給設備

緑化・花壇

ライトアップ施設

見学路及び椅子の設置

昇降設備の充実

労働者宿舎の快適化

現場休憩所の快適化

健康関連設備及び厚生施設の充実等

営繕関係

現場事務所の快適化（女子用更衣室の
設置を含む）

実施時期 具体的な現場環境改善の実施内容

防寒対策

率
計
上
分

積
上
計
上
分

デザインボックス(交通誘導警備員待
機室)



実施状況写真

実施した内容

具体的な内容

写真

具体的な内容

写真

NO.1

NO.2

計上項目

計上項目

実施した内容

具体的な内容

NO.3

写真

計上項目

実施した内容

様式－１５(２)



様式－１６（１） 年 月 日

　

　

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　　無

資 格 内 容 資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

監理技術者名
主任技術者名

専　任
資 格 内 容

非専任

監 督 員 名
権限及び意見
申 出 方 法

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

下請契約

事業所
整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

元請契約

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

下請契約

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所

元請契約

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

知事　一般

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

発 注 者 名
及 び
住 所

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

［事業所名］

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

施工体制台帳

［会社名］



様式－１６（２）

　

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

担当工事内容

資 格 内 容 専 門 技 術 者 名

資 格 内 容

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

権 限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人 名 安全衛生責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

知事　一般

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

契 約 日 年　　　月　　　日　

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

住 所

電 話 番 号 （TEL　　　　　－　　　　－　　　　　）
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名



様式－１６(３)

一次会社名
・事業者ID

（　次)会社名
・事業者ID

（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。

（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。

 …現場代理人  …作業主任者（（注）2.)  …女性作業員

 …主任技術者  …職　長  …安全衛生責任者  …能力向上教育  …危険有害業務・再発防止教育

（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保
 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用
 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。

（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。
　各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。

番
号

       …18歳未満の作業員

氏名

技能者ID

 本書面に記載した内容は、作業員
名簿として安全衛生管理や労働災
害発生時の緊急連絡・対応のため
に元請負業者に提示することにつ
いて、記載者本人は同意していま
す。

ふりがな 教　育・資　格・免　許

提出日　　　　　年　　　月　　　日

職
種

※ 年金保険

年　月　日

歳

歳

年　月　日

（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹
 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。

（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト
 の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。

（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい
 ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。

歳

元請
確認欄

生年月日

年齢

年　月　日

健康保険 建設業退職金
共済制度

免　許雇用保険
雇入・職長
特別教育

技能講習

歳

年　月　日

歳

年　月　日

事業所の名称
・現場ID

所長名

年　月　日

（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても
  他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。

年　月　日

歳

年　月　日

歳

作　　業　　員　　名　　簿
（　　年　　月　　日作成)

 …外国人技能実習生  …１号特定技能外国人

中小企業退職金
共済制度

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、
 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で
 ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記
 載。

入場年月日

受入教育
実施年月日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

現 作 女

主 職
安 能

習 １特

未

再



様式－１７（１） 年 月 日

　

資 格 内 容 担当工事内容

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

権 限 及 び
意見申出方法

専 門 技 術 者 名

権 限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人 名 雇用管理責任者名

監 督 員 名 安全衛生責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外健康保険等

の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

注文者との
契 約 日

年　　　月　　　日　

《自社に関する事項》

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

会 社 名

代表者名

元 請 名 称

【報告下請負業者】

住 所

再下請負通知書

直 近 上 位
注 文 者 名



様式－１７（２）

　

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無

担当工事内容

資 格 内 容 専 門 技 術 者 名

資 格 内 容

専　任
非専任

雇用管理責任者名主 任 技 術 者 名

権 限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

現 場 代 理 人 名 安全衛生責任者名

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
事業所

整理記号等

営業所の名称

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

知事　一般

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種

工事業

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

住 所
電 話 番 号

《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

会 社 名 代 表 者 名



様式－１８

担 当 工 事 内 容

工 期 工 期 工 期 工 期

担 当 工 事 内 容 元 方 安 全 衛 生 管 理 者

総 括 安 全 衛 生 責 任 者

工 期 工 期 工 期 工 期

（注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、

　　　現場責任者名、工期を記入する。

工 期 工 期 工 期 工 期

工 期 工 期 工 期 工 期

専 門 技 術 者

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

安全衛生責任者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

主 任 技 術 者

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

工
事

会 社 名

安全衛生責任者

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

主 任 技 術 者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

工
事

会 社 名

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

副    会    長

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

工
事

会 社 名

会          長
安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

専 門 技 術 者 名 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 名 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

会 社 名

工
事

会 社 名

監 督 員 名 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

監 理 技 術 者 名
主 任 技 術 者 名

主 任 技 術 者

元 請 名

工
事

会 社 名

工
事

会 社 名

工
事

主 任 技 術 者

担 当 工 事
内 容

担 当 工 事
内 容

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発 注 者 名
工期

　自　　　　　　　年　    　　 　　月　　  　  　 　日

　至　　　　　　　年　     　　　　月　　　　 　    日工 事 名 称



様式－２０
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況

工事名 受注者名

項目 評価内容

創意工夫 施工関係

施工管理、品質管理の工夫

情報化施工を取り入れた工事

特殊な工法等を用いた工事

新技術活用 新技術の活用し調査表を提出

品質関係

安全・衛生関係

安全施設・仮設備の配慮

工事特性 構造物特殊性

都市部等の

作業環境、社会条件

現道上の交通規制

緊急時の対応

自然・地盤条件

社会性等 地域への

貢献等

広報紙の配布や現場見学会等を実施

道路清掃などを積極的に実施

救援活動への積極的な協力

「溶融スラグ有効利用ガイドライン」製品の積極的利用

廃棄物の自県内処理

１．該当する項目の□にﾚマークを記入　

２．具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を説明資料に整理

安全教育・講習会・パトロールの工夫

備　　　　　　　　　考

施工に伴う器具・工具・装置類

二次製品、代替材の利用

施工方法の工夫、施工関係の工夫

照明・視界確保等の工夫

作業環境の改善

交通事故防止の工夫

環境保全に関する工夫

対象構造物の規模が特殊

対象構造物の形状の複雑さ

仮設計画の工夫

優れた技術力等を用いた工事

施工（土工、設備、コンクリート打設）の工夫

使用材料の工夫

建災防が定める指針に基づく安全衛生教育の実施

長期工事の
安全確保

12 ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事

その他（　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

近接構造物、地中埋設物等への影響に配慮

周辺環境条件により作業条件、工程等に影響

騒音・振動を特に配慮

施工箇所が広範囲な工事

特殊な地盤条件への対応

周辺環境への配慮に積極的な取り組み

現場環境の地域への調和

地域住民とのコミュニケーション

その他（　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

雨・雪・風・気温・波浪等の影響

急峻な地形及び土石流危険渓流内

動植物等の自然環境の保全配慮

その他（　　　　　　　　　　　　　）



　　　　　　　　　創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況　（説明資料）

工 事 名 ／

項 目 評 価 内 容

提 案 内 容

（　説　明　）　　

（　添付図　）　　

　　説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。



様式-21

　　　　　年　　　月　　　日　

　監督員　　　　　　　　　殿

工 事 番 号

工 事 場 所

工　事　名

現場代理人

　休日作業等を下記のとおり実施したいので提出します。

　記

作 業 年 月 日

作 業 実 施 理 由

作 業 内 容

※　作業年月日 作業届は監督員への事前確認により複数日数について届けることも可能
とする。
（ただし、記載内容が異なる場合や長期にわたる場合はその都度提出）

土・休日・夜間作業届

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　時から　　　時まで



（様式２２）

（記事欄）

月　別 実施工程　％ 備　　考
計画工程　％　　
（　）は工程変更後

工事名

工　期 　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　月　　日

日　付 　　　　　年　　　月　　　日（　　　月分）

工 　事　 履 　行　 報　 告　 書

契約番号



 

段階確認一覧表 

種  別 細  別 確認時期 

共通（全工種） 

丁張 設置完了時 

掘削・床堀 
土(岩)質の変化した時 

掘削・床堀完了時 

材料 施工前 

配筋 鉄筋組立完了時 

埋戻し 埋戻し前 注３ 

指定仮設工  設置完了時 

矢板工(任意仮設を除く) 
鋼矢板 

鋼管矢板 

打込時 

打込完了時 

安定処理工 

表層混合処理・路床安定処理 処理完了時 

置換 掘削完了時 

サンドマット 処理完了時 

バーチカルドレーン工 

サンドドレーン 

袋詰式サンドドレーン 

ペーパードレーン 

施工時 

施工完了時 

締固め改良工 サンドコンパクションパイル 
施工時 

施工完了時 

固結工 

粉体噴射撹拌・高圧噴射撹拌 

セメントミルク撹拌 

生石灰パイル等 

施工時 

施工完了時 

薬液注入 施工時 

ロックボルト 
削孔 削孔機械設置時、削孔完了時 

確認試験 定着後 

グラウンドアンカー 
削孔 削孔機械設置時、削孔完了時 

多サイクル確認試験 定着後 

既製杭工 

既製コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込時 

打込完了時 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

場所打杭工 

リバース杭 

オールケーシング杭 

アースドリル杭 

大口径杭 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

深礎工  
施工完了時 

グラウト注入時 

別 表 



 

種  別 細  別 確認時期 

オープンケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工 
 

鉄杳据え付け完了時 

本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ) 

鋼管矢板基礎工  

打込時 

打込完了時 

杭頭処理完了時 

護岸工 法覆工(覆土施工がある場合) 覆土前 

鋼製堰堤仮組立検査  仮組立完了時 

ダム工基礎地盤検査 砂防堰堤を含む 床堀完了時 注４ 

路床盛土工  施工完了時 

下層・上層路盤  施工完了時 

橋梁上部工 

材料・原寸検査  

鋼橋仮組立検査 仮組立完了時 注５ 

架設状況検査  

ポストテンション(Ｔ)桁製作工 

プレビーム桁製作工 

プレキャストセグメント主桁組立工 

ＰＣホロースラブ製作工 

ＰＣ版桁製作工 

ＰＣ箱桁製作工 

ＰＣ片持箱製作工 

ＰＣ押出し箱桁製作工 

床版・横組工 

プレストレスト導入完了時 

横締め作業完了時 

縦締め作業完了時 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時(工

場製作除く) 

橋梁下部工 橋台・橋脚工 杳座位置決定時 

トンネル 

トンネル支保工 支保工完了時(支保工変化毎) 

トンネル覆工 施工時(構造の変化時) 

トンネルセントル工場検査  

下水道 シールドマシン工場検査  

機械・電気 機械・電気機器工場検査  

二次製品ＪＩＳ外工場検査注６   

法面工 ラス・アンカーピン検査 ラス張り完了時 

落石防止網アンカー  固定アンカー完了時 

ほ場整備  基盤均平検査 基盤均平完了時 

施設機械 施設機械機器工場検査  

注） 

 １ その他監督員が必要と認めた場合は段階確認を行う。 

 ２ 耕地課は、監督員からの立ち会い依頼があった場合において、必要と認めたときは段階確認に

立ち会うこととする。 

 ３ 重要構造物の埋戻しについては特に注意を要する。【重要構造物とは函渠工(樋門・樋管含む)、



 

躯体工(重力式擁壁、橋台等)、ＲＣ躯体工(橋脚等)、橋脚フーチング工、ＲＣ擁壁、砂防ダム、

堰本体工、排水機場本体工、水門工、共同溝本体工など】 

 ４ ダム基礎地盤検査(砂防ダムを除く)については、耕地課及び検査員が立ち会う。 

 ５ 鋼道路橋の上部工における仮組立検査は、以下の①から③の条件すべてを満たす橋梁工事につ

いて段階確認を省略できる。 

   ①鈑桁橋(Ｉ型断面)又は箱桁橋であること。 

   ②直橋 

   ③鈑桁橋では斜角が75°以上、箱桁では斜角が90°であること。 

   なお、省略した場合の精度管理方法は以下による。 

  (1) 製作・架設一体工事の場合 

      受注者は定められた以下の４方法から選択した精度管理方法により精度管理を行い、結果を

監督員に提出する。これら以外の方法による場合は、監督員と協議する。 

     ①部材計測のみによる方法 

     ②橋梁の一部分のみの仮組立による方法 

     ③数値仮組立による方法(シミュレーションによる仮組立) 

     ④実仮組立による方法 

  (2) 製作工事のみの場合 

      受注者は定められた以下の２方法から選択した精度管理方法により精度管理を行い、結果を

監督員に提出する。これら以外の方法による場合は、監督員と協議する。 

     ①数値仮組立による方法(シミュレーションによる仮組立) 

     ②実仮組立による方法 

 ６ 二次製品ＪＩＳ外工場検査についてはH25.7.9付耕第845号「ＪＩＳ外二次製品における工場検

査について（通知）」を参考とする。 

 



土 木 工 事 提 出 書 類 一 覧 表 （参考資料－１）  

提 出 書 類 提出 提示  

時期 種別 提出書類 根 拠 様 式 
監督員へ

提出 

契約担当 

課へ提出 

( 監督員 

を経由し 

て提出す 

るものを 

含む) 

受注者 

保管 
備 考 

契 

 

約 

 

時 

契 

約 

関 

係 

書 

類 

現場代理人及び 

主任技術者通知書 

工事請負契約書 

第10条1項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

工事工程表 

工事請負契約書 

第3条1項 

共通仕様書1-1-4 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

建退共掛金収納書 

建設工事等請負契約

の締結について 

共通仕様書1-1-48-3 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律に基づき 

契約書第８条に定める書面 

工事請負契約書第8条 
公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

契 

約 

後 

契 

約 
前金払請求書 

工事請負契約書 

第34条1項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

他 
登録内容確認書 

(ＣＯＲＩＮＳ) 
共通仕様書1-1-6     登録機関から送られるメールで確認 

工 

事 

着 

手 

前 

施 

工 

計 

画 

施工計画書 共通仕様書1-1-5-1  ○   
施工計画書には、施工体制台帳に係わる書類を添付しな

い。 

再生資源利用促進計画書 

(建設副産物を搬出する場合) 
共通仕様書1-1-21-6 

共仕 

様式-11 
○   施工計画書に含め提出する。 

再生資源利用計画書 

(建設資材を搬入する場合) 
共通仕様書1-1-21-4 

共仕 

様式-10 
○   施工計画書に含め提出する。 

現場環境改善 特別仕様書 
共仕 

様式-15(1) 
○   現場環境改善対象工事の場合に提出する。 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

中 

契 

 

約 

 

関 

 

係 

 

書 

 

類 

中間前金払認定請求書 
工事請負契約書 

第34条5項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○  

中間前金払を利用する場合に適用する。 

中間前払金請求書 
工事請負契約書 

第34条4項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○  

工期延期願 
工事請負契約書 

第21条1項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

支給品材料受領書又は 

貸与品借用書 

工事請負契約書 

第15条3項 
  ○  該当する場合のみ提出 

支給品精算書 共通仕様書1-1-19-4   ○  

該当する場合のみ提出 

工事完成時（完成前に可能な場合はその時点）に支給品

精算書を、監督員を通じて発注者に提出する。 

現場発生品調書 共通仕様書1-1-20   ○  
該当する場合のみ提出 

監督員を通じて発注者に提出する。 

出来形検査請求書 
工事請負契約書 

第37条2項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

部分払金請求書 
工事請負契約書 

第37条5項 

公共事業 

ポータルサイト 
 ○   

工 

 

 

事 

 

 

書 

 

 

類 

設計図書の照査確認資料 共通仕様書1-1-3-2  

○   
工事請負契約書第18条第１項～５号に該当する事実があっ

た場合のみ監督員に提出する。 

  ○ 
工事請負契約書第18条第１項～５号に該当する事実がない

場合（設計書と一致している場合）は、監督員への提示と

し、受注者で保管する。 

工事測量成果表 

(仮ＢＭ及び多角点の設置) 
共通仕様書1-1-44-1  ○   

測量標(仮ＢＭ)及び多角点の設置に関する測量結果は監

督員に提出する。 

工事測量成果表 

(設計図書との整合) 
共通仕様書1-1-44-1  

○   
設計図書と差異があった場合は、監督員に測量結果を速や

かに提出し、指示を受ける。 

  ○ 
設計図書と一致している場合は、監督員への提示とし、受

注者が保管する。 

施工体制台帳 共通仕様書1-1-13-1 
共仕 

様式-16,17 
○   

下請契約を締結する場合に提出する(建設業法24条の７) 

施工体系図 共通仕様書1-1-13-2 
共仕 

様式-18 
○   

 
 



土 木 工 事 提 出 書 類 一 覧 表 （参考資料－１）  

提 出 書 類 提出 提示  

時期 種別 提出書類 根 拠 様 式 
監督員へ

提出 

契約担当 

課へ提出 

( 監督員を

経由して

提出する

ものを含

む) 

受注者 
保管 

備 考 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

中 

工 

 

 

事 

 

 

書 

 

 

類 

工事打合簿(様式１)  共仕 様式-１ ○   

工事打合簿の作成部数は２部とする。 
工事完成図書の提出書類として必要な工事打合せ簿は監
督員に事前に提出されているため、検査時には、発注者
の保管する打合簿を工事検査員に提示するものとする。
なお、受注者は工事打合せ簿一覧表を作成し提出する。 

産業廃棄物管理票 

(マニフェスト) 
共通仕様書1-1-21-2    ○ 

産業廃棄物が搬出される工事については、監督員に提示す

る。 

関係官庁協議資料 

(許可後の資料) 
共通仕様書1-1-42-3    ○ 

許可後の資料について、監督員に提示する。なお、監督

員から提出の請求があった場合は、写しを提出する。 

現場練りコンクリ－ト 

 材料の計量及び練り混ぜ 
    ○ 

材料の計量設備の計量精度の定期的な点検結果について

監督員または検査員の請求があった場合には速やかに提示

する。 

材料承認願 
共通仕様書1-1-22-2 
          2-1-2 

 ○   
設計図書において指定された工事材料について、見本ま
たは品質を証明する資料を、工事材料を使用するまでに
監督員に提出する。 

段階確認の日時調整 共通仕様書1-1-23-6  ○   

段階確認を受けるにあたり、書面、ファクシミリまたは
電子メールのいずれかにより、監督員と日時調整を行 
う。なお、ファクシミリまたは電子メールによる場合に
は、その経過がわかる資料を添付した書面を段階確認時
までに監督員に提出する。 

土・休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-43-2 
共仕 
様式-21 

○   

設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁
の休日または夜間に、作業を行うにあったては、事前に
その理由を監督員に連絡する。ただし、現道上の工事に
ついては書面により提出するか、ファクシミリまたは電
子メールにより伝達する。 

工事履行報告書 

工事請負契約書 

第11条 

共通仕様書1-1-31 

共仕 
様式-22 

○    

建設機械使用実績報告書   ○   該当する場合のみ提出 

工事事故報告書 共通仕様書1-1-36 
共仕 

「提出様式」 
○   

工事の施工中に発生した場合には、直ちに監督員へ連絡
をするとともに、指示する期日までに、工事事故報告書
を提出する。 

創意工夫 共通仕様書1-1-50 
共仕 
様式-20 

○    

完 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成 

契
約
関
係
書
類 

完成届 
工事請負契約書 
第31条1項 

公共事業 
ポータルサイト 

 ○   

工事目的物引渡届 
工事請負契約書 
第31条4項 

公共事業ポータ
ルサイト 

 ○   

完成払金請求書 
工事請負契約書 
第32条1項 

公共事業 
ポータルサイト 

 ○   

手直し完了届 
工事請負契約書 
第31条6項 

公共事業 
ポータルサイト 

 ○   

工 
 
 
事 
 
 
書 
 
 
類 

実施工程表 
工事請負契約書 
第11条 

公共事業 
ポータルサイト 

○    

安全教育・訓練等の 
実施状況表 

共通仕様書1-1-33-12 
共仕 
様式-14 

  ○ 
監督員からの請求時および検査時に提示とし、受注者は
整備、保管しておく。ただし、安全教育等の計画は施工
計画書に記載して監督員に提出する。 

品質管理表等 共通仕様書1-1-30-8 
共仕 
様式-8,9 

○   土木工事施工管理基準（H24.4.4付耕第18号、H26.3.14
付耕第2653号）により施工管理を行い、その記録及び関
係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出す   
る。 出来高管理表等 共通仕様書1-1-30-8 

共仕 
様式-6,7 

○   

段階確認表 共通仕様書1-1-23-6 
共仕 
様式-3 

○   施工中に監督員の確認を受け、工事完成時までに提出す
る。 

現場環境改善 特別仕様書 
共仕 
様式-15(2) 

○   現場環境改善対象工事の場合に提出する。 

再生資源利用実施書 
(建設資材を搬入する場合) 

共通仕様書1-1-21-6 
共仕 
様式-11 

○   再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した
場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再
生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を
監督員に提出する。 

再生資源利用促進実施書 

(建設副産物を搬出する場合) 
共通仕様書1-1-21-6 

共仕 
様式-10 

○   

バラツキ確認表 
(出来形、品質) 

(山梨県建設工事評定
要領) 

   ○ 検査時には提示できるようにする。 

完成写真 
共通仕様書 1-1-26-2 
(3) 

 ○   受注者は、「山梨県農政部電子納品運用マニュアル」に
基づいて、電子納品を作成及び納品しなければならな 
い。 

電子納品成果物(ＣＤ) 山梨県電子納品要領  ○   

工事完成図 共通仕様書1-1-25  ○   受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなけれ
ばならない。 

※提示書類の保管期間は、建設工事の目的物を引渡した時から５年間とする。                                        共仕：共通仕様書「参考資料」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地改良事業共通仕様書 

 

平成１５年 ８月 発行 

平成１８年 ８月 改定 

平成１９年 ７月 改定 

平成１９年１０月 改定 

平成１９年１２月 改定 

平成２０年 １月 改定 

平成２１年 ７月 改定 

平成２２年 ７月 改定 

平成２２年 ９月 改定 

平成２２年１１月 改定 

平成２３年 ９月 改定 

平成２５年 ７月 改定 

平成２６年 ７月 改定 

平成２７年 ４月 改定 

平成２７年１０月 改定 

平成２８年 ４月 改定 

平成２８年１０月 改定 
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編 集   山梨県農政部 
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