

【情報提供用資料】

令和元年度 実施設計単価表

令和元年 11 月

山梨県 県土整備部

実施設計単価表について

1. 実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事(建築工事は除く)の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。
2. 実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。
 - (1) (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている月刊「建設物価(web建設物価を含む)」及び「積算資料(「電子版」・「別冊」を含む)」(以下、「物価資料」という。)に掲載されていない資材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。
 - (2) 前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。
※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価は、その前月号の単価を採用しています(例:実施設計単価表4月単価→物価資料3月号)。
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。
3. 実態調査した単価の改定時期は4月を基本としていますが、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定することとしています。
4. 表中の市町村名及び路線名は平成31年4月1日現在のものを使用しています。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目6-1

TEL 055-223-1682

FAX 055-223-1684

1. 主要資材(生コンクリート)

(1) 国中1

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	8月1日	10月1日	11月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	10,000	10,000	10,300	12,400
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	10,300	10,300	10,600	12,700
	18-8-25(20) BB	m3	9,800	10,300	10,300	12,200
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	10,100	10,100	10,600	12,500
	18-8-40 BB	m3	10,000	10,000	10,300	12,400
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	10,300	10,300	10,600	12,700
	21-5-40 BB	m3	10,300	10,300	10,600	12,700
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	21-8-25(20) BB	m3	10,100	10,100	10,600	12,500
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	10,500	10,500	11,000	12,900
	21-8-40 BB	m3	10,300	10,300	10,600	12,700
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	24-5-40 BB	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	24-8-25(20) BB	m3	10,500	10,500	11,000	12,900
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	10,500	10,500	11,000	12,900
	24-8-40 BB	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	10,700	10,700	11,000	13,100
	27-5-40 BB	m3	11,100	11,100	11,400	13,500
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,100	11,100	11,400	13,500
	27-8-25(20) BB	m3	10,900	10,900	11,400	13,300
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	10,900	10,900	11,400	13,300
	27-8-40 BB	m3	11,100	11,100	11,400	13,500
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	12,900	12,900	13,200	15,300
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	12,900	12,900	13,200	15,300
	24-8-25(20) N	m3	10,500	10,500	11,000	12,900
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	10,500	10,500	11,000	12,900
	27-8-25(20) N	m3	10,900	10,900	11,400	13,300
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	10,900	10,900	11,400	13,300
	30-8-25(20) N	m3	11,300	11,300	11,800	13,700
30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,300	11,300	11,800	13,700	
18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	10,300	10,300	10,600	12,700	
18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	10,500	10,500	10,800	12,900	

注)1. 中北建設事務所管内(峡北支所管内、南アルプス市は除く)、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(2) 国中2

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	10月1日	11月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	12,000	12,100	14,000
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	12,300	12,400	14,300
	18-8-25(20) BB	m3	11,800	12,100	13,800
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	12,100	12,400	14,100
	18-8-40 BB	m3	12,000	12,100	14,000
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	12,300	12,400	14,300
	21-5-40 BB	m3	12,300	12,400	14,300
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	12,700	12,800	14,700
	21-8-25(20) BB	m3	12,100	12,400	14,100
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	12,500	12,800	14,500
	21-8-40 BB	m3	12,300	12,400	14,300
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	12,700	12,800	14,700
	24-5-40 BB	m3	12,700	12,800	14,700
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	12,700	12,800	14,700
	24-8-25(20) BB	m3	12,500	12,800	14,500
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	12,500	12,800	14,500
	24-8-40 BB	m3	12,700	12,800	14,700
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	12,700	12,800	14,700
	27-5-40 BB	m3	13,100	13,200	15,100
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	13,100	13,200	15,100
	27-8-25(20) BB	m3	12,900	13,200	14,900
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	12,900	13,200	14,900
	27-8-40 BB	m3	13,100	13,200	15,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	14,900	15,000	16,900
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	14,900	15,000	16,900
	24-8-25(20) N	m3	12,500	12,800	14,500
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	12,500	12,800	14,500
	27-8-25(20) N	m3	12,900	13,200	14,900
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	12,900	13,200	14,900
	30-8-25(20) N	m3	13,300	13,600	15,300
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	13,300	13,600	15,300
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	12,300	12,400	14,300
18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	12,500	12,600	14,500	

注)1. 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(3) 国中3

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日		
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	13,300		
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	13,600		
	18-8-25(20) BB	m3	13,300		
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	13,600		
	18-8-40 BB	m3	13,300		
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	13,600		
	21-5-40 BB	m3	13,600		
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	21-8-25(20) BB	m3	13,600		
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	21-8-40 BB	m3	13,600		
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	24-5-40 BB	m3	14,000		
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	24-8-25(20) BB	m3	14,000		
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	24-8-40 BB	m3	14,000		
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,000		
	27-5-40 BB	m3	14,400		
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,400		
	27-8-25(20) BB	m3	14,400		
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,400		
	27-8-40 BB	m3	14,400		
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	16,200		
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	16,200		
	24-8-25(20) N	m3	14,000		
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	14,000		
	27-8-25(20) N	m3	14,400		
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	14,400		
	30-8-25(20) N	m3	14,800		
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	14,800		
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	13,600		
18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	13,800			

注)1. 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(4) 国中4

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	8月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	11,000	13,800	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	11,300	14,100	
	18-8-25(20) BB	m3	10,800	13,800	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	11,100	14,100	
	18-8-40 BB	m3	11,000	13,800	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	11,300	14,100	
	21-5-40 BB	m3	11,300	14,100	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,700	14,500	
	21-8-25(20) BB	m3	11,100	14,100	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,500	14,500	
	21-8-40 BB	m3	11,300	14,100	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,700	14,500	
	24-5-40 BB	m3	11,700	14,500	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,700	14,500	
	24-8-25(20) BB	m3	11,500	14,500	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,500	14,500	
	24-8-40 BB	m3	11,700	14,500	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,700	14,500	
	27-5-40 BB	m3	12,100	14,900	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	12,100	14,900	
	27-8-25(20) BB	m3	11,900	14,900	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,900	14,900	
	27-8-40 BB	m3	12,100	14,900	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	13,900	16,700	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	13,900	16,700	
	24-8-25(20) N	m3	11,500	14,500	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,500	14,500	
	27-8-25(20) N	m3	11,900	14,900	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,900	14,900	
	30-8-25(20) N	m3	12,300	15,300	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	12,300	15,300	
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	11,300	14,100	
18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	11,500	14,300		

注)1. 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(5) 国中5

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	10月1日	11月1日
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	10,500	10,800	12,900
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	10,800	11,100	13,200
	18-8-25(20) BB	m3	10,300	10,800	12,700
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	10,600	11,100	13,000
	18-8-40 BB	m3	10,500	10,800	12,900
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	10,800	11,100	13,200
	21-5-40 BB	m3	10,800	11,100	13,200
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,200	11,500	13,600
	21-8-25(20) BB	m3	10,600	11,100	13,000
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,000	11,500	13,400
	21-8-40 BB	m3	10,800	11,100	13,200
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,200	11,500	13,600
	24-5-40 BB	m3	11,200	11,500	13,600
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,200	11,500	13,600
	24-8-25(20) BB	m3	11,000	11,500	13,400
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,000	11,500	13,400
	24-8-40 BB	m3	11,200	11,500	13,600
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,200	11,500	13,600
	27-5-40 BB	m3	11,600	11,900	14,000
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	11,600	11,900	14,000
	27-8-25(20) BB	m3	11,400	11,900	13,800
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	11,400	11,900	13,800
	27-8-40 BB	m3	11,600	11,900	14,000
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	13,400	13,700	15,800
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	13,400	13,700	15,800
	24-8-25(20) N	m3	11,000	11,500	13,400
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,000	11,500	13,400
	27-8-25(20) N	m3	11,400	11,900	13,800
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,400	11,900	13,800
	30-8-25(20) N	m3	11,800	12,300	14,200
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	11,800	12,300	14,200
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	10,800	11,100	13,200
18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	11,000	11,300	13,400	

注)1. 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中5とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(6) 郡内1

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日		
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	14,650		
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	18-8-25(20) BB	m3	14,650		
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	18-8-40 BB	m3	14,650		
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	21-5-40 BB	m3	14,950		
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	21-8-25(20) BB	m3	14,950		
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	21-8-40 BB	m3	14,950		
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-5-40 BB	m3	15,250		
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-8-25(20) BB	m3	15,250		
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-8-40 BB	m3	15,250		
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	27-5-40 BB	m3	15,550		
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,550		
	27-8-25(20) BB	m3	15,550		
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,550		
	27-8-40 BB	m3	15,550		
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	16,450		
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	16,650		
	24-8-25(20) N	m3	15,250		
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,250		
	27-8-25(20) N	m3	15,550		
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,550		
	30-8-25(20) N	m3	15,850		
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,850		
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	14,950		
18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	15,350			

注)1. 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(7) 郡内2

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日		
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	14,650		
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	18-8-25(20) BB	m3	14,650		
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	18-8-40 BB	m3	14,650		
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,950		
	21-5-40 BB	m3	14,950		
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	21-8-25(20) BB	m3	14,950		
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	21-8-40 BB	m3	14,950		
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-5-40 BB	m3	15,250		
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-8-25(20) BB	m3	15,250		
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	24-8-40 BB	m3	15,250		
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,250		
	27-5-40 BB	m3	15,550		
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,550		
	27-8-25(20) BB	m3	15,550		
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,550		
	27-8-40 BB	m3	15,550		
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	16,450		
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	16,650		
	24-8-25(20) N	m3	15,250		
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,250		
	27-8-25(20) N	m3	15,550		
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,550		
	30-8-25(20) N	m3	15,850		
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,850		
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	14,950		
18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	15,350			

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(8) 小菅

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日		
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	18,150		
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	18,450		
	18-8-25(20) BB	m3	18,150		
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	18,450		
	18-8-40 BB	m3	18,150		
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	18,450		
	21-5-40 BB	m3	18,450		
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	21-8-25(20) BB	m3	18,450		
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	21-8-40 BB	m3	18,450		
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	24-5-40 BB	m3	18,750		
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	24-8-25(20) BB	m3	18,750		
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	24-8-40 BB	m3	18,750		
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	18,750		
	27-5-40 BB	m3	19,050		
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,050		
	27-8-25(20) BB	m3	19,050		
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	19,050		
	27-8-40 BB	m3	19,050		
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	19,950		
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	20,150		
	24-8-25(20) N	m3	18,750		
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	18,750		
	27-8-25(20) N	m3	19,050		
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	19,050		
	30-8-25(20) N	m3	19,350		
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	19,350		
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	18,450		
18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	18,850			

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(9) 丹波山

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日		
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	18,650		
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	18,950		
	18-8-25(20) BB	m3	18,650		
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	18,950		
	18-8-40 BB	m3	18,650		
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	18,950		
	21-5-40 BB	m3	18,950		
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	21-8-25(20) BB	m3	18,950		
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	21-8-40 BB	m3	18,950		
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	24-5-40 BB	m3	19,250		
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	24-8-25(20) BB	m3	19,250		
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	24-8-40 BB	m3	19,250		
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,250		
	27-5-40 BB	m3	19,550		
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	19,550		
	27-8-25(20) BB	m3	19,550		
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	19,550		
	27-8-40 BB	m3	19,550		
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	20,450		
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	20,650		
	24-8-25(20) N	m3	19,250		
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	19,250		
	27-8-25(20) N	m3	19,550		
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	19,550		
	30-8-25(20) N	m3	19,850		
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	19,850		
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	18,950		
18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	19,350			

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)4. 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位: 円/m3)

事務所区分	地 域	4月1日		
中北建設事務所	林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町境まで、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線	1,500		
	林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで			
	県道甲斐芦安線のうち芦安入口交差点から林道芦安線の起点まで			
	県道韮崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐まで、並びに、左記に接続する林道	1,000		
	県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林道(林道甲西線含む)			
	富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで			
	林道御庵沢小武川線起点以遠	1,500		
	林道塔岩線	1,000		
	林道御岳線のうち起点から林道野猿谷線との分岐まで	1,500		
	林道野猿谷線			
	林道木賊線、並びに、林道御岳線のうち林道野猿谷線との分岐から林道荒川線との分岐まで	2,000		
	林道荒川線、林道奥御岳線、並びに、林道御岳線と林道荒川線との分岐以遠(林道池の平線含む)	2,500		
	林道高成線、並びに、左記に接続する林道奥仙丈線(川窪)	1,500		
	県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点(県道韮崎昇仙峡線との交差)まで、並びに左記に接続する林道			
	県道韮崎昇仙峡線のうち終点(甲府市御岳町)から韮崎市境まで			
	県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点(甲府市御岳町)まで			
	県道川窪猪狩線			
	県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで	1,000		
	県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ヶ森線との交差まで(林道帯那山線含む)			
	県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで			
	国道358号のうち右左トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口まで			
	峡北支所	林道檜山線、林道日向檜山線	1,000	
		林道日向第2支線	1,000	
		林道本谷線、林道観音峠大野山線、林道池の平線	2,000	
		林道本谷釜瀬線		
		県道原浅尾韮崎線のうち塩川ダムから黒森地区まで	500	
		県道原浅尾韮崎線のうち黒森地区以遠		
県道美し森清里線のうち終点以遠				
林道川俣線				
県道天女山公園線		1,000		
林道並木上線				
林道古杣川線				
林道大平線				
釜無川沿いの国土交通省作業道入り口ゲートから白川まで				
釜無川沿いの国土交通省作業道の白川から前小沢まで		1,500		
釜無川沿いの国土交通省作業道の前小沢から門口まで		2,000		
釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から清水谷分岐まで		2,500		
釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から本谷まで				
釜無川沿いの国土交通省作業道の清水谷分岐以遠		3,000		
林道大武川線入り口ゲートから一の沢まで		500		
林道大武川線一の沢以遠		1,000		
林道桑の木沢線から篠沢分岐まで		500		
林道桑の木沢線篠沢分岐以遠				
林道小武川線のうち下沢から御庵沢小武川線との分岐まで		1,000		
市営林道御座石線				
林道小武川支線		1,500		
峡東建設事務所		林道水ヶ森線、並びに、林道荒川線の林道水ヶ森線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで	1,000	
		林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで		
	林道塩平徳和線			
	県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで			
	林道余沢線、林道棚沢線、並びに、林道川上牧丘線の林道棚沢線との分岐以遠から林道鶏冠山(西)線との分岐まで	1,500		
	林道鶏冠山(西)線、並びに、林道川上牧丘線の林道鶏冠山(西)線との分岐以遠	2,000		

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位: 円/m3)

事務所区分	地 域	4月1日	
峡東建設事務所	県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで	1,000	
	県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで		
	県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠	1,500	
	林道乾徳山線	2,000	
	市道大平線の大平4号橋から林道乾徳山線起点まで	1,500	
	市道大平線の下釜口部落上から大平4号橋まで		
	国道140号の釜沢橋から広川橋まで	1,000	
	国道140号の広川橋以遠(林道沿線除く)	1,500	
	国道140号の釜沢橋以遠の林道沿線	2,000	
	林道雷線	1,000	
	林道竹森線、並びに、林道鈴庫山線の林道竹森線との分岐以遠	1,500	
	林道鈴庫山線の起点から林道竹森線との分岐まで		
	国道411号の祝橋から柳沢峠まで	1,000	
	国道411号の柳沢峠から落合橋まで	1,500	
	国道411号の落合橋以遠(甲州市と丹波山村の境まで)	2,000	
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道塩山(停)大菩薩嶺線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで	1,500	
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点まで、並びに、林道砥山線	2,000	
	林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側	1,500	
	林道嵯峨塩深沢線の旧勝沼町側		
	林道菱山深沢線	1,000	
	天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで	1,500	
	林道焼山沢真木線の起点以遠	2,000	
	林道大蔵沢大鹿線	1,500	
	県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで(林道大蔵沢大鹿線を除く)		
	県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで		
	林道蕪入沢上芦川線		
	県道鶯宿上曾根線の境川支所前交差点以遠(林道大窪鶯宿線、林道名所山線、林道黒坂里道線含む)		
	県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	
	県道富士河口湖芦川線のうち終点(県道笛吹市川三郷線との分岐)から若彦トンネル芦川側坑口まで		
	国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道		
県道富士河口湖笛吹線のうち終点(国道137号との分岐)から旧御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道			
峡南建設事務所	林道丸山支線及び丸山線と林道丸山支線の分岐から林道丸山線と池の茶分岐まで	1,000	
	林道丸山線と池の茶分岐から5km地点まで(区間に起点を有する林道)	1,500	
	林道丸山線と池の茶屋線の分岐5km地点から10km地点(北湯川橋本流)まで	2,000	
	林道丸山線と池の茶屋線の分岐10km地点(北湯川橋本流)から15km地点まで	2,500	
	林道丸山線と池の茶屋線の分岐15km地点から県道南アルプス公園線との分岐まで	3,500	
	県道南アルプス公園線と林道五開茂倉線の分岐から十谷峠まで	2,000	
	林道五開茂倉線の十谷峠以遠	2,500	
	林道三石山線		
	町道佐野線と林道三石山線の分岐から町道佐野線と林道佐野峠線の分岐まで	500	
	林道佐野峠線	1,000	
	林道佐野峠樋ノ上線		
	林道佐野峠思親山線	1,500	
	林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで	500	
	林道剣抜大洞線の月夜の段以遠		
	林道貫ヶ岳西線	1,000	
	林道奥山線		
	林道上徳間線	1,500	
	県道大向福士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで	500	
	林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠	1,500	
	県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで	1,500	
	林道井川雨畑線、起点ゲートから5kmまで	1,500	
	林道井川雨畑線、起点ゲートの5km地点から10km地点まで	2,000	
	林道井川雨畑線、起点ゲートから10km地点以遠	2,500	

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位: 円/m³)

事務所区分	地 域	4月1日		
峡南建設事務所	県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで	1,000		
	県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで	1,500		
	県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで	2,000		
	県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで	2,500		
	県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで	3,000		
	県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで	3,500		
	県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで	5,500		
	県道南アルプス公園線のうち荒川橋から広河原まで	5,500		
	林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲートまで	2,500		
	林道南アルプス線の広河原ゲートから北沢橋まで	3,000		
	林道南アルプス線の北沢橋以遠	3,500		
	富士・東部建設事務所	吉田支所	富士山1合目(標高1,400M)以上、2合目(標高1,600M)未満の地域	500
富士山2合目(標高1,600M)以上、3合目(標高1,800M)未満の地域			1,000	
富士山3合目(標高1,800M)以上、4合目(標高2,000M)未満の地域			1,500	
富士山4合目(標高2,000M)以上、5合目(標高2,300M)以下の地域			2,000	
林道盛里線の終点以奥		500		
林道奈良子線と林道船窪線の分岐以遠(林道奈良子線の終点まで)				
林道真木小金沢線の小金沢起点から林道奈良子線との分岐まで				
林道小金沢山線の起点以遠	1,000			

注) 生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺(沿線)で施工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の運搬加算額を計上すること。