

# 【情報提供用資料】

## 令和2年度 実施設計単価表

令和 2 年 12 月

### 山梨県 県土整備部

#### 実施設計単価表について

1. 実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事(建築工事は除く)の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。
2. 実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。
  - (1) (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている月刊「建設物価(web建設物価を含む)」及び「積算資料(「電子版」・「別冊」を含む)」(以下、「物価資料」という。)に掲載されていない資材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。  
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。
  - (2) 前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。  
※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価は、その前月号の単価を採用しています(例:実施設計単価表4月単価→物価資料3月号)。  
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。
3. 実態調査した単価の改定時期は4月を基本としていますが、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定することとしています。
4. 表中の市町村名及び路線名は令和2年4月1日現在のものを使用しています。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目6-1

TEL 055-223-1682

FAX 055-223-1684

## 2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格) 令和2年12月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	地 域	コンクリート用 骨材砂 (砕砂)	
中北建設事務所	1001	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。	3,800	
		1002	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。	4,250
		1003	1001地区のうち林道起点より奥地。	4,250
		1004	1002地区のうち林道起点より奥地。	4,650
		1005	甲府市のうち旧上九一色村の区域。	4,550
	峡北支所	1101	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	3,600
		1102	峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。	4,050
		1103	1101地区のうち林道起点より奥地。	4,050
		1104	1102地区のうち林道起点より奥地。	4,450
	峡東建設事務所	2001	旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道411号小田原橋以南及び県道塩山(停)大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。	3,950
		2002	山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道411号柳沢峠以南の区域。	4,150
		2003	甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	4,750
		2004	2001地区のうち林道起点より奥地。	4,350
2005		2002地区のうち林道起点より奥地。	4,950	
2006		2003地区のうち林道起点より奥地。	5,250	
2007		2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	5,850	
2008		笛吹市のうち芦川町以外の区域。	4,050	
2009		笛吹市のうち芦川町の区域。	4,550	
2010		2008地区のうち林道起点より奥地。	4,450	
峡南建設事務所		3001	市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町、旧下部町の区域	3,900
	3002	3001地区のうち林道起点より奥地。	4,450	
	3003	南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。	-	
	3004	早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。	-	
	3005	南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	-	
	3006	3003地区のうち林道起点より奥地。(3007地区を除く。)	-	
	3007	3006地区のうち林道井川雨畑線稲又以遠。	-	
	3008	3004地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3009	3005地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3010	早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。	-	
	3011	3010地区のうち林道起点より奥地。	-	
富士・東部建設事務所	4001	大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。	4,200	
		4002	旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。	4,400
		4003	大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。	4,800
		4004	丹波山村、小菅村の全域。	4,900
		4005	4003地区のうち林道起点より奥地。	5,200
		4006	上野原市秋山の区域。	4,600
		4007	都留市の全域。	4,300
		4008	4007地区のうち林道起点より奥地。	4,900
	吉田支所	4101	富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。	4,600
		4102	旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。	4,400
		4103	山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。	4,650
		4104	道志村の全域。	4,700
		4105	富士山1号目以上の区域。	5,200
		4106	富士山3号目以上5号目以下の区域。	6,200

## 2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和2年12月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	クラッシャー ラン (30-0)	クラッシャー ラン (40-0)	再生 クラッシャーラン (40-0)	粒 調 砕 石 (30-0)	粒 調 砕 石 (40-0)	栗 石 (5-15)	
中北建設事務所	1001	3,100	3,000	2,350	3,400	3,300	3,450	
	1002	3,450	3,350	2,700	3,750	3,650	3,600	
	1003	3,700	3,600	2,900	4,000	3,900	3,600	
	1004	4,000	3,900	3,200	4,300	4,200	3,700	
	1005	3,650	3,550	2,850	3,950	3,850	-	
	峡北支所	1101	3,200	3,100	2,500	3,500	3,400	3,400
		1102	3,500	3,400	2,700	3,800	3,700	3,500
		1103	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	3,600
		1104	4,050	3,950	3,300	4,350	4,250	3,700
	峡東建設事務所	2001	3,200	3,100	2,550	3,500	3,400	-
2002		3,550	3,450	2,850	3,850	3,750	-	
2003		3,950	3,850	3,350	4,250	4,150	-	
2004		3,750	3,650	3,000	4,050	3,950	-	
2005		4,050	3,950	3,400	4,350	4,250	-	
2006		4,300	4,200	3,750	4,600	4,500	-	
2007		5,100	5,000	4,400	5,400	5,300	-	
2008		3,150	3,050	2,500	3,450	3,350	-	
2009		3,550	3,450	2,900	3,850	3,750	-	
2010		3,700	3,600	3,000	4,000	3,900	-	
峡南建設事務所	3001	3,300	3,200	2,650	3,500	3,400	-	
	3002	3,800	3,700	3,150	4,000	3,900	-	
	3003	3,500	3,400	2,650	3,700	3,600	-	
	3004	4,700	4,600	3,850	4,900	4,800	-	
	3005	5,100	5,000	4,250	5,300	5,200	-	
	3006	4,200	4,100	3,350	4,400	4,300	-	
	3007	4,550	4,450	-	4,750	4,650	-	
	3008	5,400	5,300	-	5,600	5,500	-	
	3009	5,800	5,700	-	6,000	5,900	-	
	3010	4,300	4,200	3,450	4,500	4,400	-	
	3011	5,000	4,900	-	5,200	5,100	-	
富士・東部建設事務所	4001	3,100	3,000	2,450	3,400	3,300	-	
	4002	3,200	3,100	2,750	3,500	3,400	-	
	4003	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	4004	3,900	3,800	3,350	4,200	4,100	-	
	4005	4,200	4,100	3,450	4,500	4,400	-	
	4006	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	-	
	4007	3,150	3,050	2,650	3,450	3,350	-	
	4008	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	吉田支所	4101	3,400	3,300	2,650	3,700	3,600	-
		4102	3,250	3,150	2,450	3,550	3,450	-
		4103	3,350	3,250	2,700	3,650	3,550	-
		4104	3,600	3,500	2,900	3,900	3,800	-
		4105	4,100	4,000	3,450	4,400	4,300	-
4106		4,900	4,800	4,250	5,200	5,100	-	

## 2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和2年12月1日(単位:円/m<sup>3</sup>)

事務所区分	地域番号	割栗石 (5-15)	割栗石 (15-20)	埋め戻し用 砂 注)1	置換材 (道路用) 注)2	クッション用 砂 注)3	
中北建設事務所	1001	3,850	4,400	2,150	2,150	2,350	
	1002	4,000	4,550	2,550	2,550	2,750	
	1003	4,000	4,550	2,450	2,450	2,650	
	1004	4,100	4,650	2,850	2,850	3,050	
	1005	4,200	4,750	2,450	2,450	2,650	
	峡北支所	1101	3,800	4,350	2,150	2,150	2,350
		1102	3,900	4,450	2,450	2,450	2,650
		1103	4,000	4,550	2,550	2,550	2,750
		1104	4,100	4,650	2,850	2,850	3,050
	峡東建設事務所	2001	3,850	4,200	2,050	2,050	2,250
2002		3,700	4,050	2,500	2,500	2,700	
2003		4,600	4,950	3,050	3,050	3,250	
2004		4,200	4,550	2,700	2,700	2,900	
2005		4,600	4,950	3,100	3,100	3,300	
2006		4,900	5,250	3,400	3,400	3,600	
2007		5,600	5,950	3,900	3,900	4,100	
2008		3,800	4,150	2,000	2,000	2,200	
2009		4,300	4,650	2,300	2,300	2,500	
2010		4,800	5,150	2,600	2,600	2,800	
峡南建設事務所	3001	-	-	2,150	2,150	2,350	
	3002	-	-	-	-	-	
	3003	4,050	4,200	2,300	2,300	2,500	
	3004	-	-	-	-	-	
	3005	-	-	-	-	-	
	3006	4,750	4,900	3,000	3,000	3,200	
	3007	-	-	-	-	-	
	3008	-	-	-	-	-	
	3009	-	-	-	-	-	
	3010	-	-	-	-	-	
	3011	-	-	-	-	-	
富士・東部建設事務所	4001	3,850	4,200	2,300	2,300	2,500	
	4002	4,100	4,450	2,400	2,400	2,600	
	4003	4,300	4,650	2,900	2,900	3,100	
	4004	4,700	5,050	3,100	3,100	3,300	
	4005	4,800	5,150	3,300	3,300	3,500	
	4006	4,300	4,650	2,700	2,700	2,900	
	4007	3,800	4,150	2,300	2,300	2,500	
	4008	4,300	4,650	3,000	3,000	3,200	
	吉田支所	4101	4,050	4,400	2,500	2,500	2,600
		4102	3,950	4,300	2,500	2,500	2,600
		4103	4,050	4,400	2,700	2,700	2,800
		4104	4,150	4,500	2,750	2,750	2,850
		4105	4,650	5,000	3,200	3,200	3,300
		4106	5,250	5,600	4,050	4,050	4,150

注)1. 埋め戻し用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2. 置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3. クッション用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～4%のもの

3. 主要資材(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)令和2年4月1日(単位:円/t)

事務所 区分	地域番号	地 域	アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材
中北建設事務所	1051	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南の区域。南アルプス市のうち芦安を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。	500	10,000
		甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。南アルプス市芦安のうち中北建設事務所管内の区域。		10,100
	1151	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。		10,000
		1152		峡北支所管内のうち1151地区を除く区域。
峡東建設事務所	2051	山梨市のうち三富を除く区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以南の区域。		10,000
	2052	山梨市三富の区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。		10,200
	2053	2051地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。		10,500
	2054	笛吹市のうち芦川町を除く区域。		10,000
	2055	笛吹市のうち芦川町の区域。		10,200
峡南建設事務所	3051	市川三郷町、富士川町の全域。		10,000
	3052	南部町、身延町の全域。早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以南の区域。	10,000	
	3053	早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以北の区域。南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	10,500	
富士・東部建設事務所	4051	大月市、上野原市の全域。	10,000	
		4052	小菅村の全域。	10,300
		4053	丹波山村の全域。	10,300
		4054	都留市の全域。	10,000
	吉田支所	4151	富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、道志村の全域。富士吉田市、鳴沢村のうち富士山1合目未満の区域。	10,000
		4152	富士山1合目以上の区域。	10,300
4153		富士山3合目以上5合目以下の区域。	10,500	

### 3. 主要資材(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)令和2年12月1日(単位:円/t)

事務所 区分	地域番号	再生アスファルト混合物			アスファルト混合物					
		再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13)(20)	再生 細粒度 (13)	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13) ゴム入り 注)1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注)2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注)3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用)	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	
中北建設事務所	1051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	1052	10,600	10,800	11,000	13,700	13,700	16,200	11,700	13,600	
	峡北支所	1151	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500
		1152	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700
峡東建設事務所	2051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	2052	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700	
	2053	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000	
	2054	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	2055	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700	
峡南建設事務所	3051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	3052	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	3053	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000	
富士・東部建設事務所	4051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	4052	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800	
	4053	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800	
	4054	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	吉田支所	4151	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500
		4152	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800
		4153	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000

注)1.改質Ⅰ型密粒度(13)(20)同値。

注)2.改質Ⅱ型密粒度ギャップ(13)同値。

注)3.排水性舗装混合物は平成19年10月からポーラスアスファルト混合物に名称変更。